

|                                                                                                   |                                                                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:<br><br>Strana<br>1/16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

číslo u zhotoviteľa: 4909.3072020JZA

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie stavby: „Zastávkové niky na Sídlišku III“

## I. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Názov:                           | <b>MESTO PREŠOV</b>                                        |
| Sídlo:                           | Hlavná 73, 080 01 Prešov                                   |
| Štatutárny orgán:                | Ing. František Ol'ha, primátor mesta                       |
| IČO:                             | 00 327 646                                                 |
| DIČ:                             | 2021225679                                                 |
| Bankové spojenie:                |                                                            |
| Bežný účet mesta Prešov:         | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.           |
| Číslo účtu - IBAN:               | SK05 1111 0000 0066 1991 1008                              |
| Bankový účet určený pre projekt: | ČSOB, a.s., pobočka Prešov                                 |
| Číslo účtu - IBAN:               | SK12 7500 0000 0040 3091 5146                              |
| Telefón:                         | 051/3100104                                                |
| e-mail:                          | <a href="mailto:primator@presov.sk">primator@presov.sk</a> |

### 1.2. Zhotoviteľ:

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                 | <b>EUROVIA SK, a.s.</b>                                                                          |
| Sídlo:                         | Osloboditeľov 66, 040 17 Košice                                                                  |
| Zastúpený:                     | Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.                                             |
|                                | Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s.                                                   |
|                                | Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.                                                     |
| IČO:                           | 31 651 518                                                                                       |
| DIČ:                           | 2020490274                                                                                       |
| IČ DPH:                        | SK2020490274                                                                                     |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V                                               |
| Bankové spojenie:              | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                                       |
| číslo. Účtu/IBAN:              | SK23 0900 0000 0050 2528 4700                                                                    |
| SWIFT kód BIC:                 | GIBASKBX                                                                                         |
| Telefón:                       | 051/77 33 433                                                                                    |
| E-mail:                        | <a href="mailto:SVK-PONUKEY.PO@vinci-construction.com">SVK-PONUKEY.PO@vinci-construction.com</a> |

|                                                                                                   |                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b><br><b>„Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                         | Strana<br>2/16 |

## II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „**Zastávkové niky na Sídlišku III**“, podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby z apríla 2021, ktorú vypracoval **ISPO inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov** a oceneného výkazu výmer prác a dodávok v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej prípadných dodatkoch. Súčasťou obsahu zmluvného záväzku sú aj podmienky vymedzenia predmetu zákazky na stavbu.
- 2.1.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo v štádiu prípravy a samotnej realizácie stavby vyčleniť časti plnenia (objekty) na prefinancovanie aj z iných zdrojov.
- 2.2. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, §13, ods. 1. a vrátane odsúhlaseného prevádzkového poriadku.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v čistopise vypracovať projektantom stavby dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v príslušnej objektovej skladbe.
- 2.4. Technické riešenie a rozsah projektovej dokumentácie skutočnej realizácie stavby bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa v súlade s obsahom a rozsahom podľa platných noriem, najmä podľa prílohy č.8 SADZOBNÍKA UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ NOVELA 2009 §104 Stavebného zákona.

## III. Podklady pre realizáciu diela

- 3.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a súťažný rozpočet stavby tvoria podklady pre realizáciu diela. V prípade potreby dopracovania projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa za účelom realizácie stavebných prác, ju zhotoviteľ dopracuje v nevyhnutnom rozsahu do realizačného stupňa na vlastné náklady. Dopracovanie však musí odsúhlasiť objednávateľ.
- 3.2. Podkladmi pre realizáciu diela sú právoplatné stavebné rozhodnutia pre všetky objekty stavby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, stanoviská a podmienky orgánov štátnej správy a samosprávy, za ktorých je možné predmetné dielo realizovať, pokiaľ sú v súlade s podmienkami súťaže a nie sú nad jej rámec.
- 3.3. Podklady a doklady potrebné podľa platných právnych predpisov a dohôd zmluvných strán na realizáciu musí objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi v lehote 3 dní pred začatím zhotovenia diela, najneskôr však pri odovzdaní staveniska, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.
- 3.4. Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní. Odovzdanie staveniska, ktoré má byť bez práv tretích osôb, sa uskutočňuje písomnou formou. Objednávateľ je povinný vyhotoviť o tom zápisnicu a všetky zúčastnené strany sú povinné zápisnicu podpísať. Ak zápisnicu ktorákoľvek zúčastnená strana odmietne podpísať, je povinná uviesť do zápisnice dôvod odmietnutia. Pri jeho zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia osobitného predpisu a všeobecných technických podmienok.
- 3.5. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy, ako aj ostatné podklady pre vykonanie, sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresnosti postupovať podľa osobitného predpisu.
- 3.6. Pred realizáciou predmetu zmluvy a v súvislosti s odovzdávaním staveniska zhotoviteľ musí vyhotoviť záznam o pôvodnom stave objektu, komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, požiarnych objektov, rozvodov,

|                                                                                                   |                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b><br><b>„Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                         | Strana<br>3/16 |

káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí a okolitých stavieb, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

3.7. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za:

- presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom,
- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby,
- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom, na ktorú bol zhotoviteľ upozornený, nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za presnosť vytyčenia a výšok. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky odovzdané pevné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčenie objektov.

#### IV. Vykonanie predmetu zmluvy

4.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.

4.2. Zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska predloží aktuálny vecný, časový a finančný harmonogram zhotovovania diela, ktorý bude vychádzať z výšky odsúhlasených finančných prostriedkov na aktuálne obdobie. Vecný a časový harmonogram vykonávania diela na jednotlivých stavebných objektoch sa považuje za predložený vtedy, ak bol schválený objednávateľom. V prípade, že objednávateľ neschválil predložený vecný a časový harmonogram vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 2 dní predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi nový doplnený harmonogram so zapracovanými pripomienkami objednávateľa. Za každé jedno zhotoviteľom nesplnené vecné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ alebo jeho zástupca objektívne zistí a oznámi zhotoviteľovi (osobitným listom, záznamom v stavebnom denníku, e-mailom) (plnenie harmonogramu, súvislosť výstavby, bezpečnostné predpisy a pod.), má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR s DPH v prípade, že nedostatky zhotoviteľ neodstráni ani v náhradnom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto dohodnuté zmluvné pokuty zaplatiť objednávateľovi do troch dní od jeho písomnej výzvy. V prípade ich nezaplatenia zhotoviteľom, tieto zmluvné pokuty budú objednávateľom uplatnené pri úhrade zhotovenia diela na základe predloženej faktúry, ktorá bude znížená o sumu súčtu všetkých takto uplatnených zmluvných pokút. Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba stavebný zákon). Povinnosť viesť denník končí odovzdaním diela. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný.

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky nevyhnutné opatrenia, smerujúce k bezpečnosti na stavenisku a preberá za nich plnú zodpovednosť za splnenia požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na stavenisko nebudú mať prístup iné nepovolané osoby, inak zodpovedá vo forme objektívnej zodpovednosti za prípadné škody a sankcie, ktoré v tejto príčinnej súvislosti na stavenisku vzniknú.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia a odpadového hospodárstva.

|                                                                                                   |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>4/16 |

- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku.
- 4.6. Práce na realizácii predmetu zmluvy musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení a na profesionálnej úrovni, znalými a odborne spôsobilými osobami podľa príslušného druhu práce. Zhotoviteľ musí pre dielo použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 4.7. Výrobky, materiály a stavebné dielce určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení pred ich zabudovaním.
- 4.9. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom stave, bude udržiavať všestranný poriadok a čistotu na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich dodávateľov.
- 4.10. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (atesty) (§ 47 Stavebného zákona). S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 4.11. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti:
- za prípadné chyby a nedostatky, najmä ak bol na nich objednávateľom upozornený,
  - za vykonávanie vlastných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 4.12. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť v zmysle zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 4.13. Osoba vykonávajúca stavebný dozor je oprávnená dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ je povinný v záujme objednávateľa doceliť kvalitné a trvácne dielo určiť pre vedenie stavby odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho podľa osobitných predpisov pre daný charakter prác s príslušným písomným dokladovaním odbornosti od komory SKSI. V prípade, že sa zhotoviteľ nepreukáže takýmto dokladom a zabezpečením tejto činnosti, objednávateľ neumožní zahájenie stavebných prác prípadne ich pokračovanie (pri ukončení pôsobenia a výmene osoby stavbyvedúceho) a bude to považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s tým, že do doby zjednania nápravy pozastaví realizáciu stavebných prác bez nároku zhotoviteľa na stanovenie nového termínového zhotovenia diela. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie a zhotoviteľ musí ich poverenie (najneskôr pri odovzdaní staveniska) alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.

|                                                                                                   |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>5/16 |

- 4.14. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 4.15. Ak zhotoviteľ považuje pokyny osoby vykonávajúcej stavebný dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
- 4.16. Objednávateľ môže organizovať kontrolné dni na stavbe. Objednávateľ pozýva účastníkov, robí zápisnicu z kontrolného dňa, ktorú podpisujú prítomní a v čo najkratšej dobe ju pošle zhotoviteľovi, s ktorým má podpísanú zmluvu a ďalším účastníkom kontrolného dňa. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolnom dni.
- 4.17. Ak v priebehu realizácie prác má zhotoviteľ odôvodnené námietky proti nariadenému spôsobu realizácie (napr. z hľadiska bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia), proti kvalite materiálov alebo výrobkov dodaných objednávateľom alebo proti prácam a službám ostatných zhotoviteľov objednávateľa, musí bez zbytočného odkladu (podľa možností pred začatím prác) písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi (§551 Obchodného zákonníka). Objednávateľ zodpovedá za poskytnuté údaje, pokyny alebo výrobky.
- 4.18. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Týmto ustanovením sa neruší právo zhotoviteľa vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľských vzťahov, ktoré budú v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.
- 4.19. Zhotoviteľ je povinný v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 2 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa podpíše.
- 4.20. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví alebo sa nevyjadrí, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli preukazne chybné vykonané, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 4.21. Ak sa na stavbe nájdu fosílie, mince, cenné predmety, časti budov, iné zvyšky a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou (§135 Občianskeho zákonníka), zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. Ďalej sa postupuje podľa §552 Obchodného zákonníka a v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 4.22. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa. Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve. Priestory pre zriadenie staveniska určí objednávateľ.
- 4.23. Prístup na stavenisko je z miestnej komunikácie. Zhotoviteľ v rámci prístupu na stavenisko nesmie dlhodobo obmedzovať obyvateľov prístupových komunikácií v rámci zastavaného obytného územia, pričom zodpovedá za prípadné zhoršenie ich technického stavu a nápravu. Prípadné nevyhnutné obmedzenia je povinný zhotoviteľ zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy vydaním potrebných rozhodnutí na vlastné náklady.
- 4.24. Objednávateľ určí zodpovednú osobu – stavebný dozor, v zmysle bodu 4.10. pri odovzdaní staveniska spísaním protokolu o odovzdaní staveniska.

|                                                                                                   |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>6/16 |

- 4.25. Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu stavbyvedúceho s osvedčením odbornej spôsobilosti v predmete zákazky.
- 4.26. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi, ak na stavenisku bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Na základe toho objednávateľ určí koordinátora bezpečnosti práce v súlade s NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 4.27. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa bude predkladať v priebehu realizácie diela súpis vykonaných prác a ich finančnú náročnosť.
- 4.28. Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady povolenie na dočasný záber verejných priestranstiev príp. iných plôch pre potrebu realizácie diela.
- 4.29. Závazok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky výkony, činnosti, úkony a iné opatrenia potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela a odovzdaniu diela objednávateľovi v stave vhodnom a spôsobilom na riadne užívanie, a to vrátane:
- a) akýchkoľvek prípravných úkonov a činností pre riadne uskutočnenie diela, vrátane obstarania a zabezpečenia zariadení a vecí potrebných pre vykonanie diela, zistenia a vytýčenia skutočného uloženia inžinierskych sietí a iných vedení technického vybavenia územia v mieste plnenia, ak sa vyžaduje pre riadne vykonanie diela a/alebo vyplýva z tejto zmluvy a/alebo jej podkladov,
  - b) všetkých búracích prác existujúcich stavieb či iných stavebných objektov a odbornej likvidácie či uskladnenia odpadu a iných vecí pochádzajúcich z búrania, pokiaľ je búranie existujúcich stavieb či iných stavebných objektov potrebné pre riadne vykonanie diela alebo potreba vykonať búranie vyplýva z tejto zmluvy, či jej podkladov,
  - c) všetkých opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, vrátane potrebných analýz rizík, prieskumov alebo opatrení, ak budú rozhodnutím vyžadované,
  - d) vybudovania všetkých potrebných rozvodov a prípojok technického vybavenia, vrátane dočasných stavebných prípojok a vedení,
  - e) prípravy všetkej dielenskej a vykonávacej (realizačnej) technickej dokumentácie pre vykonanie diela a jeho prvkov riadne a s odbornou starostlivosťou,
- 4.30. Zhotoviteľ je povinný koordinovať postup stavebných prác so správcami objektov, správcami sietí a komunikácií, ktorých záujmy sú alebo môžu byť predmetnou stavbou dotknuté, pritom nesmie výrazne a dlhodobo obmedzovať ich prevádzku bez ich súhlasu. Harmonogram postupu prác vo vzťahu na prevádzku objektov, komunikácií a sietí si zhotoviteľ nechá správcami odsúhlasiť vopred a je pre neho záväzný. Nerešpektovanie tejto skutočnosti sa považuje za hrubé porušenie podmienok zmluvy. Dôraz sa zároveň kladie na dodržiavanie bezpečnostných predpisov v areáli staveniska na eliminovanie možného vzniku úrazov alebo poškodenia zdravia osôb.
- 4.31. Zhotoviteľ ako pôvodca stavebného odpadu z vlastnej stavebnej činnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa preukáže objednávateľovi príslušným dokladom preukazujúcim spôsobom nakladania s odpadom.
- 4.32. Jednotlivé stanoviská a vyjadrenia zainteresovaných orgánov štátnej, miestnej správy, dotknutých firiem a správcov inžinierskych sietí k DSP vrátane podmienok stavebného povolenia

|                                                                                                   |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>7/16 |

jednotlivých objektov bude zhotoviteľ pri realizácii diela rešpektovať v plnom rozsahu a vykonávať činnosti v zmysle ustanovenia článku 4.29 písm.c).

- 4.33. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, neobmedzovať prístup obyvateľom do príľahlej rodinnej a bytovej obytnej zóny. Zhotoviteľ diela zabezpečí označenie staveniska na viditeľnom mieste v zmysle platných predpisov
- 4.34. Objednávateľ si vyhradzuje právo realizácie technicky možnej etapizácie výstavby stavebných objektov pred a počas výstavby, v nadväznosti na výšku získaných dotačných a finančných prostriedkov schválených MsZ na príslušné obdobie. Odovzdávanie dielčích funkčných etáp do užívania bude priebežné s tým, že zhotoviteľ diela na svoje náklady zabezpečí technicky a ekonomicky primerané dočasné oplotenie odovzdaného celku od zvyšku staveniska. Samotná etapizácia bude predmetom uzatvorenia dodatku k tejto zmluve po stránke vecnej a primerane časovej.

## V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v súlade s §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších platných zmien, vypracovaná zhotoviteľom podľa ocenených položiek, výkazu výmer spracovaného objednávateľom. Je vypracovaná podľa ocenených položiek výkazu výmer – **rozpočet**, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 5.2. Cena
- |                      |                   |            |
|----------------------|-------------------|------------|
| a) bez DPH           | <b>459 586,55</b> | <b>EUR</b> |
| b) DPH 20 %          | <b>91 917,31</b>  | <b>EUR</b> |
| c) cena celkom s DPH | <b>551 503,86</b> | <b>EUR</b> |
- 5.3. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska, vyhotovenie dokumentácií a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok.
- 5.4. Práce nad rámec zmluvy bez súhlasu objednávateľa môže zhotoviteľ vykonať len na vlastnú zodpovednosť, pričom na požiadanie objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne odstrániť.
- 5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchyľne od projektovej dokumentácie, nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§547 Obchodného zákonníka).
- 5.6. Zmeniť cenu a rozsah predmetu diela nad výšku zmluvnej ceny bude možné až po vzájomnej dohode obstarávateľa a zhotoviteľa uzatvorením písomného dodatku len za podmienky, že nebude meniť podstatným spôsobom predmet zákazky, nebudú dopĺňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, nebude meniť ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. Upraviť vecnosť a technické prevedenie predmetu plnenia časti diela priebežne počas výstavby, respektíve záverečného odúčtovania stavby pri neprekročení zmluvnej ceny a dodržania kvality, bude však možné aj na základe vzájomne odsúhlaseného dodatku (zmenovému protokolu) k zmluvnému rozpočtu stavby

|                                                                                                   |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>8/16 |

osobami zmluvných strán, poverených vedením a kontrolou stavebných prác t.j. stavbyvedúcim a stavebným dozorom. Takáto zmena však nemôže mať vplyv na kvalitu, funkčnosť a trvácnosť diela. Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena táto bude stanovená v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, ekonomicky oprávnenými nákladmi. Uvedené možnosti zmeny ceny musia byť v súlade s § 18 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 5.7. K zmene ceny diela po jej vzájomnej úprave dodatkom k tejto ZoD dôjde aj v prípade:
  - a/ zmeny sadzby DPH,
  - b/ legislatívnych zmien ak sa priamo dotýkajú tejto ZoD.
- 5.8. Výška celkovej ceny diela uvedená na faktúre (konečnej) za vykonané práce môže byť znížená o zádržné vo výške do 10% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 5.2 a bude špecifikovaná podľa kvality prevzatého diela po ukončení preberacieho konania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich neodstráni, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu (napr. dodatočná úhrada dokladovaných pohľadávok tretích strán t.j. subdodávok zhotoviteľa pri plnení diela pre objednávateľa).
- 5.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle nižšie uvedeného čl. uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.10. Zádržné objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi po uplynutí 6 mesiacov od ukončenia preberacieho konania stavby na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa bodu 5.8 tohto článku.
- 5.11 V prípade neplnenia vlastných zmluvných záväzkov zhotoviteľa k predmetu diela vo vzťahu k tretím osobám t.j. subdodávkam podieľajúcim sa na výstavbe, zádržné a jeho reálna finančná časť, môže byť po ukončení výstavby v rámci zádržnej doby použitá objednávateľom priamo na dodatočnú úhradu týchto prác a služieb, za podmienky reálneho zdokladovania.

## VI. Čas plnenia, lehota výstavby

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa, plynulého financovania vykonaných prác objednávateľom, vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu dielo realizovať v termíne uvedenom v bode 6.2.
- 6.2. Lehota na odovzdanie zhotoveného diela (lehota výstavby):  
**do 5 mesiacov od odovzdania staveniska.**

Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať na základe písomnej výzvy objednávateľa v tam stanovenej lehote, spravidla do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Výzva, ako aj všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú za

|                                                                                                   |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>9/16 |

doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať zhotoviteľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami uvedenej v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručeníu tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa písomnej výzvy objednávateľa má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať činnosti vedúce k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v zmysle tejto zmluvy povinný vykonať kompletne dokončenie diela podľa bodu 4.29 tejto zmluvy, odovzdať dielo objednávateľovi podľa článku X. tejto zmluvy.

- 6.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín písomne oboznámiť objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné a klimatické podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

## VII. Odstúpenie od zmluvy

- 7.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy.
- 7.1.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.
- 7.1.2. Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, Obchodný zákonník (§ 344 a nasl. Obch. zákonníka) alebo § 19 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.1.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porušenie zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované písomné upozornenie na neplnenie schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zo strany objednávateľa.
- 7.1.4. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní.
- 7.1.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
  - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
  - bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
  - zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikat', je v likvidácii,
  - nebol predložený vecný a finančný harmonogram prác na schválenie objednávateľovi,
  - došlo k opakovanému neplneniu schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zhotoviteľom,
  - nebolo prevzaté stavenisko podľa výzvy objednávateľa.
- 7.1.6. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.
- 7.1.7. Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať za primeranú úhradu zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.
- 7.1.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.

|                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>10/16 |

- 7.1.9. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 7.1.10. Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania (platby alebo dielčieho termínu odovzdania) ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy.
- 7.2. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy.
- 7.2.1. Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne.
- 7.2.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy.
- 7.2.3. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ:
- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako tri mesiace,
  - je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace.
- 7.2.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené faktúry za vykonané a odovzdané práce.

### **VIII. Zodpovednosť za škodu**

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú počas výstavby diela na majetku objednávateľa.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 8.3. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 8.4. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinnosti stanovenej Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka. Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.).
- 8.5. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bodoch 8.3 a 8.4. sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, vylučujúcou zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka).
- 8.6. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o nich starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 8.7. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za chyby alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

|                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>11/16 |

### IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom dokončenia zhotovenia diela zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny diela s DPH nedokončených prác príslušného stavebného objektu za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 9.2. V prípade nedodržania požiadavky objednávateľa uvedenej v článku IV. bod 4.9. tejto zmluvy zapísaného v stavebnom denníku ani po druhej výzve týkajúcej sa čistoty na stavenisku, neobmedzovania prístupu obyvateľom do príľahlej bytovej obytnej zóny a inej činnosti súvisiacej s výstavbou v rozpore so ZoD, má objednávateľ právo uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každú nerešpektovanú písomnú výzvu.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom odstránenia chýb a nedorobkov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z ceny diela, ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 9.4. Pri neplnení termínov z vecného a časového harmonogramu zhotoviteľom bude mať objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za jeho neplnenie za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 9.5. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi vecný, časový, finančný harmonogram zhotovovania diela podľa bodu 4.2. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR. Nepredloženie predmetného harmonogramu zhotoviteľom sa považuje za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a umožňuje objednávateľovi od zmluvy odstúpiť.
- 9.6. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve na základe jeho písomnej výzvy na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy do troch dní od jej doručenia na účet objednávateľa. Objednávateľ si môže zmluvné pokuty uplatniť jednostranným zápočtom z faktúry a pozastaveného depozitu.

### X. Odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy

- 10.1. Dielo bude odovzdané ako celok (prípadne podľa samostatných funkčných objektov) na základe oznámenia – výzvy zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdaním príslušnej technickej dokumentácie a povolení a rozhodnutí potrebných k bezproblémovému užívaniu diela v zmysle bodu 4.29.
- 10.2. Vypratanie staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať priebežne do ukončenia a odovzdania celého diela.
- 10.3. Do 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela je potrebné dokladovať dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania.
  - 10.3.1. 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby a podrobný plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby v čístopise.
  - 10.3.2. Stavebný denník – 2x.
  - 10.3.3. Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, atesty o zabudovaných materiáloch – 3x.
  - 10.3.4. Osvedčenia o skúškach - 3x.
  - 10.3.5. Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch – 3x.
  - 10.3.6. Funkčné skúšky – 3x.
  - 10.3.7. Ku dňu preberacieho konania zhotoviteľ predloží 3x porealizačné zameranie stavby a 3x geometrické plány novopostavených stavebných objektov.

|                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>12/16 |

- 10.4. Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 10.3.1., 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6., 10.3.7. a 10.3.8.) znáša zhotoviteľ.
- 10.5. Prechod vlastníctva diela a nebezpečenstva z neho zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza až na základe odovzdania diela, po odstránení väd a nedorobkov, zaplatení konečnej faktúry a zabezpečení funkčnosti diela.
- 10.6. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné chyby musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 10.7. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.8. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úplnej úhrady objednávateľom.
- 10.9. Zhotoviteľ vyhotoví skúšobný plán užívania verejnej práce ako súčasť dokumentácie pred začatím preberacieho konania.

## XI. Zodpovednosť za chyby a záruka

- 11.1. Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním prevedených prác podľa tejto zmluvy a na ním dokončené dielo poskytuje záručnú lehotu 5 rokov. Na dodávky špecifických výrobkov, materiálov a zariadení sa vzťahuje záruka daná výrobcom, predajcom, dodávateľom. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na pôvodné konštrukcie a nezodpovedá za chyby vzniknuté v ich súvislosti.
- 11.2. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve (§560, ods. 1 Obchodného zákonníka), že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve (§47 Stavebného zákona) a že nemá chyby, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom.
- 11.3. Pokiaľ má chyba pôvod v plnení príkazu objednávateľa, v použití objednávateľom dodaných hmôt, materiálov, stavebných dielcov alebo vo vlastnostiach prác a dodávok zhotoviteľa, ktoré sa vykonali skôr a zhotoviteľ na tieto chyby upozornil, alebo ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, zhotoviteľ za tieto chyby nezodpovedá. Zhotoviteľ však za nich zodpovedá, keď objednávateľ neupozornil na možnú chybu v zmysle svojich povinností.
- 11.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia prác (ukončením preberacieho konania) potvrdených spôsobom podľa bodu 10. Záručná lehota sa vzťahuje na rozsah prác uvedených v zmluve.
- 11.5. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť chyby diela oprávnené reklamované objednávateľom. Oprávnené štandardne reklamované chyby diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť max. do 30 dní od doručenia písomnej alebo uplatnenia telefonической reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Odstránenie akútnych chýb diela, brániacich používaniu objektu, prípadne pôsobiacich škody je zhotoviteľ povinný uskutočniť operatívne bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Uznanie reklamovanej (štandardnej) chyby diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované chyby odmieta uznať. Záručná doba pre vymenené alebo opravené časti bude predĺžená o čas, počas ktorého zariadenie nebolo schopné prevádzky.
- 11.7. Ak zhotoviteľ jeho vinou neodstráni chyby, za ktoré zodpovedá v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom ich úhradu môže

|                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>13/16 |

odpočítat' jednostranným zápočtom z mesačných faktúr, konečnej faktúry, resp. zádržného, s čím zhotoviteľ súhlasí.

- 11.8 Ak nie je odstránenie väd možné, alebo si vyžaduje neprimerane vysoké náklady a zhotoviteľ ich preto odmietol odstrániť, môže objednávatel' požadovať zníženie ceny.

## XII. Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela

- 12.1. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka je financovaná z fondov EÚ.
- 12.2. Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude financovaná z cudzích dotačných ako aj vlastných prostriedkov objednávatel'a, pre finančné krytie vysúťaženej ceny stavby si objednávatel' vyhradzuje právo jednostranne určiť stavebné objekty v jednotlivých etapách v rámci časového a vecného harmonogramu podľa článku 4.2. tejto zmluvy, ktoré bude zhotoviteľ v rámci zhotovovania diela realizovať. Takéto určenie stavebných objektov sa zapíše do stavebného denníka stavebným dozorom alebo budú spracované a odsúhlasené samostatným zápisom. Objednávatel' uhradí zhotoviteľovi za vykonané práce splátky po jednotlivých mesiacoch na základe odsúhlaseného súpisu prác potvrdeného stavebným dozorom. Po ukončení diela zhotoviteľ predloží konečnú faktúru na odsúhlasenie stavebnému dozoru.
- 12.3. Splatnosť splátok a konečnej faktúry od jej doručenia objednávatel'ovi a jej odsúhlasení v zmysle bodu 12.2. je do 60 dní.
- 12.4. V prípade, že nebude ukončený zmluvný záväzok v plnom rozsahu, termíne a kvalite, ktoré bráni jeho užívanie v zmysle oddielu 7 - užívanie stavieb - stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov, prípadne akejkolvek inej právnej skutočnosti na strane zhotoviteľ'a, ktorá mu zabráni v zákonom výkone zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, alebo ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľ'a, okrem dôvodov podľa článku VII. tejto zmluvy, zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná hodnote dovtedy nevykonaného diela v celom nedokončenom rozsahu, a ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi na základe písomnej výzvy objednávatel'a v lehote troch dní od jej doručenia zhotoviteľovi. V prípade nezaplatenia takto dohodnutej zmluvnej pokuty zhotoviteľom sa zmluvná pokuta považuje za zaplatenú jednostranným započítaním pohľadávky na strane objednávatel'a. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávatel'a voči zhotoviteľovi na náhradu takto spôsobenej škody.
- 12.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a tejto zmluvy, nie je možné fakturovať.
- 12.6. Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby
  - adresa, IČO, IČ DPH
  - číslo zmluvy
  - číslo faktúry
  - deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - rekapituláciu splátok a celkovú cenu
  - fakturovanú čiastku bez DPH, DPH po odrátaní splátok a celkovú cenu stavby
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 12.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová

|                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>14/16 |

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.

- 12.8. Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 Obchodného zákonníka, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto zmluvy.

### **XIII. Vyššia moc**

- 13.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď. Prípady vyššej moci sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

### **XIV. Iné ustanovenia**

- 14.1. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné predpisy na spoľahlivosť vykonaných skúšok a použitých metód, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo – technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú pre obe strany záväzné. Náklady na tieto skúšky sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.
- 14.2. V prípade, že v súvislosti s realizáciou predmetného diela, resp. pri plnení tejto zmluvy o dielo, vzniknú akékoľvek spory, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť ich vzájomnou dohodou. V prípade, že nebude možné dosiahnuť dohodu, každá zmluvná strana je oprávnená o vyriešenie veci požiadať príslušný súd.
- 14.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 14.4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky vzťahujúce sa na dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

### **XV. Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ**

- 15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014

|                                                                                                   |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                    | Strana<br>15/16 |

Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

- 15.2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 15.3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa §374 obchodného zákonníka sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 15.1. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi, v lehote dojednanej v bode 12.3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ si pre takýto prípad nemá právo uplatniť úroky z omeškania platby, na strane Objednávateľa.

## XVI. Údaje o subdodávateľoch

- 16.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 16.2. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidiel určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 16.4. Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 16.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaný v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

|                                                                                                   |                                                                                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:<br/> „Zastávkové niky na Sídlišku III“</b> | Vydanie:<br><br>Strana<br>16/16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## XVII. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Zmena zmluvy (t.j. uzatvorenie dodatku) bude vykonávaná v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 17.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nacený výkaz výmer.
- 17.4. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 17.5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávatel' štyri originály.
- 17.6. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou podľa § 5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.
- 17.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak táto zmluva neustanovuje inak.

V Prešove, dňa .....

VPrešove, dňa .....

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....  
**Ing. František Oľha**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Juraj Dančíš**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Daniel Hanko**  
člen predstavenstva a.s.

**Údaje o subdodávateľoch**

| P.č. | Obchodné meno subdodávateľa | IČO | Sídlo | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia | Suma v eurách s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača | Predmety subdodávok                                                                                                     |
|------|-----------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Nateraz nie sú známi        |     |       |                                                                                                              | 249 111,19 €                                                                                                                                 | obj. 601-00 Ochrana káblov VSD<br>obj. 602-00 Preložka trolejového vedenia<br>obj. 620-00 Preložka verejného osvetlenia |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Dátum a miesto podpisu: Košice

Meno, priezvisko a titul:

Podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 27. 6. 2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 459 586,55 |
| DPH základná     | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená          | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                  | 20,00%      | 459 586,55  | 91 917,31  |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 551 503,86 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba:** 2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Miesto: Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                                | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                      | <b>459 586,55</b>  | <b>551 503,86</b> |
| 1                          | 101-00 Autobusová zastávka Volgogradská              | 130 440,78         | 156 528,94        |
| 2                          | 102-00 Autobusová zastávka Námestie kráľovnej pokoja | 121 553,11         | 145 863,73        |
| 3                          | 601-00 Ochrana káblov VSD                            | 12 516,66          | 15 019,99         |
| 4                          | 602-00 Preložka trolejového vedenia                  | 158 637,38         | 190 364,86        |
| 5                          | 620-00 Preložka verejného osvetlenia                 | 36 438,62          | 43 726,34         |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení  
Objekt:  
1 - 101-00 Autobusová zastávka Volgogradská

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 27. 6. 2023  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                         |                     |                       |                    |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                     |                       | 130 440,78         |
| DPH základná<br>znížená | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
|                         | 130 440,78          | 20,00%                | 26 088,16          |
| Cena s DPH              |                     | v EUR                 | 156 528,94         |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Objekt:

1 - 101-00 Autobusová zastávka Volgogradská

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu                      | 130 440,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 120 447,13 |
| 1 - Zemné práce                         | 19 363,54  |
| 5 - Komunikácie                         | 64 422,18  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 35 471,34  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 190,07   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 2 431,15   |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 2 431,15   |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 7 562,50   |
| VRN03 - Geodetické práce                | 2 722,50   |
| VRN04 - Projektové práce                | 4 840,00   |

ROZPOČET

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni

Objekt:

1 - 101-00 Autobusová zastávka Volgogradská

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

130 440,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 447,13

D 1

Zemné práce

19 363,54

|    |   |              |                                                                                                                                                |    |         |        |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1  | K | 112101102.S  | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou                                                                             | ks | 2,000   | 114,95 | 229,90   |
| 2  | K | 112101103.S  | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou                                                                             | ks | 2,000   | 229,90 | 459,80   |
| 3  | K | 112201102.S  | Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm                                                                                   | ks | 2,000   | 127,53 | 255,06   |
| 4  | K | 112201103.S  | Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm                                                                                   | ks | 2,000   | 318,84 | 637,68   |
| 5  | K | 113106121.S  | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                                                     | m2 | 9,000   | 7,26   | 65,34    |
| 6  | K | 113106612.S  | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                                                      | m2 | 104,000 | 7,26   | 755,04   |
| 7  | K | 113107131.S  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                        | m2 | 175,000 | 3,64   | 637,00   |
| 8  | K | 113107141.S  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                               | m2 | 532,000 | 2,40   | 1 276,80 |
| 9  | K | 113107143.S  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t                                                             | m2 | 14,000  | 6,38   | 89,32    |
| 10 | K | 113202111.S  | Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                | m  | 148,000 | 8,62   | 1 275,76 |
| 11 | K | 113208111.S  | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t                                                                           | m  | 307,000 | 6,23   | 1 912,61 |
| 12 | K | 122101401.S  | Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3                                                                                            | m3 | 21,900  | 4,20   | 91,98    |
| 13 | M | 103640000101 | Zemina pre terénne úpravy - ornica                                                                                                             | t  | 28,470  | 12,10  | 344,49   |
| 14 | K | 122201102.S  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                              | m3 | 248,400 | 10,27  | 2 551,07 |
| 15 | K | 122201109.S  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                    | m3 | 74,520  | 1,21   | 90,17    |
| 16 | K | 162501102.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                        | m3 | 21,900  | 5,30   | 116,07   |
| 17 | K | 162501105.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m          | m3 | 153,300 | 0,35   | 53,66    |
| 18 | K | 162501122.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 248,400 | 5,30   | 1 316,52 |
| 19 | K | 162501123.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 496,800 | 0,35   | 173,88   |
| 20 | K | 162401412.S  | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                            | ks | 2,000   | 42,96  | 85,92    |
| 21 | K | 162401422.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste                                             | ks | 14,000  | 4,24   | 59,36    |
| 22 | K | 162401413.S  | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                                                            | ks | 2,000   | 64,74  | 129,48   |
| 23 | K | 162401423.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste                                             | ks | 14,000  | 4,24   | 59,36    |
| 24 | K | 162501412.S  | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                                     | ks | 2,000   | 53,24  | 106,48   |
| 25 | K | 162501422.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste                                              | ks | 14,000  | 4,24   | 59,36    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 162501413.S  | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                        | ks | 2,000     | 91,96        | 183,92            |
| 27 | K   | 162501423.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste | ks | 14,000    | 4,24         | 59,36             |
| 28 | K   | 162601412.S  | Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                          | ks | 2,000     | 91,96        | 183,92            |
| 29 | K   | 162601422.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste           | ks | 14,000    | 4,24         | 59,36             |
| 30 | K   | 162601413.S  | Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                          | ks | 2,000     | 91,96        | 183,92            |
| 31 | K   | 162601423.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste           | ks | 14,000    | 4,24         | 59,36             |
| 32 | K   | 171201202.S  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                   | m3 | 248,400   | 1,69         | 419,80            |
| 33 | K   | 171209002.S  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                       | t  | 372,600   | 3,63         | 1 352,54          |
| 34 | K   | 180402111.S  | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                               | m2 | 219,000   | 1,21         | 264,99            |
| 35 | M   | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                | kg | 6,767     | 8,63         | 58,40             |
| 36 | K   | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 1 143,950 | 3,05         | 3 489,05          |
| 37 | K   | 181301301.S  | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm                      | m2 | 219,000   | 0,99         | 216,81            |

D 5 Komunikácie 64 422,18

|    |   |              |                                                                                                                                   |    |         |       |           |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 38 | K | 564851111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                        | m2 | 682,000 | 6,27  | 4 276,14  |
| 39 | K | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                        | m2 | 394,900 | 10,66 | 4 209,63  |
| 40 | K | 567132115.S  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm                   | m2 | 359,000 | 27,54 | 9 886,86  |
| 41 | K | 582147112.S  | Kryt cementobetónový s klznými trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 240 mm                         | m2 | 359,000 | 77,61 | 27 861,99 |
| 42 | K | 596911144.S  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 623,000 | 13,31 | 8 292,13  |
| 43 | M | 592460009600 | Dlažba betónová zámková, hr.60 mm                                                                                                 | m2 | 629,230 | 11,50 | 7 236,15  |
| 44 | K | 596911331.S  | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár                                           | m2 | 59,000  | 14,52 | 856,68    |
| 45 | M | 592460006800 | Dlažba betónová nopková, pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                           | m2 | 46,460  | 30,25 | 1 405,42  |
| 46 | M | 592460006900 | Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                           | m2 | 13,130  | 30,25 | 397,18    |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35 471,34

|    |   |              |                                                                                                              |     |         |          |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 47 | K | 914001110    | Dočasne dopravné značenie - prenájom                                                                         | kpl | 1,000   | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 48 | K | 914001111.S  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                     | ks  | 3,000   | 66,55    | 199,65   |
| 49 | M | 404410112340 | Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                   | ks  | 1,000   | 75,02    | 75,02    |
| 50 | M | 404410175624 | Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1      | ks  | 2,000   | 75,02    | 150,04   |
| 51 | M | 404490008401 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m                                                             | ks  | 4,000   | 46,59    | 186,36   |
| 52 | M | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn                                                                        | ks  | 4,000   | 3,63     | 14,52    |
| 53 | M | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                            | ks  | 4,000   | 1,21     | 4,84     |
| 54 | K | 914002813.S  | Montáž dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 1500/1000, 1500/1500 alebo 1600/1600                           | ks  | 1,000   | 108,90   | 108,90   |
| 55 | M | 404410162001 | Informatívna smerová predzvesť (radenie jazdných pruhov pred križovatkou), Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1 | ks  | 1,000   | 326,70   | 326,70   |
| 56 | K | 915711222.S  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná        | m   | 188,000 | 1,69     | 317,72   |
| 57 | K | 915712412.S  | Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná     | m   | 88,000  | 7,50     | 660,00   |
| 58 | K | 915712422.S  | Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná | m   | 62,000  | 7,50     | 465,00   |

| PČ                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 59                                   | K   | 915791111.S  | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                    | m   | 338,000   | 0,24         | 81,12             |
| 60                                   | K   | 916561112.S  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                       | m   | 197,000   | 10,89        | 2 145,33          |
| 61                                   | M   | 592170001800 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                  | ks  | 198,970   | 1,94         | 386,00            |
| 62                                   | K   | 916362112.S  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                       | m   | 66,000    | 18,15        | 1 197,90          |
| 63                                   | M   | 5838037300   | Obrubník kamenný rovný, rozmer šxv 15x25 cm                                                                                   | m   | 66,660    | 48,40        | 3 226,34          |
| 64                                   | K   | 917733111.S  | Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm                                 | m   | 84,000    | 30,25        | 2 541,00          |
| 65                                   | M   | 5921745401   | Bezbarierový obrubník priamy 330/1003/400                                                                                     | ks  | 76,760    | 145,20       | 11 145,55         |
| 66                                   | M   | 5921745402   | Bezbarierový obrubník prechodový 310-H25/1003/400-150                                                                         | ks  | 2,020     | 96,80        | 195,54            |
| 67                                   | M   | 5921745403   | Bezbarierový obrubník prechodový H25-310/1003/400-150                                                                         | ks  | 2,020     | 96,80        | 195,54            |
| 68                                   | M   | 5921745404   | Bezbarierový obrubník nabeňový P 330-310/1003/400                                                                             | ks  | 2,020     | 145,20       | 293,30            |
| 69                                   | M   | 5921745405   | Bezbarierový obrubník nabeňový L 310-330/1003/400                                                                             | ks  | 2,020     | 145,20       | 293,30            |
| 70                                   | K   | 919722111.S  | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm                                               | m   | 42,000    | 9,68         | 406,56            |
| 71                                   | K   | 919722211.S  | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm                              | m   | 42,000    | 9,68         | 406,56            |
| 72                                   | M   | 111630000800 | Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca                                                         | kg  | 4,200     | 2,42         | 10,16             |
| 73                                   | K   | 936941121.S  | Osadenie zastávkového označovníka so zabetónovaním                                                                            | ks  | 2,000     | 242,00       | 484,00            |
| 74                                   | M   | 553560014900 | Označovník zastávkový OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom                   | ks  | 2,000     | 484,00       | 968,00            |
| 75                                   | K   | 936941330    | Preloženie zastávkového prístrešku                                                                                            | ks  | 2,000     | 1 210,00     | 2 420,00          |
| 76                                   | K   | 936941440    | Preloženie automatu na lístky MHD                                                                                             | ks  | 1,000     | 2 420,00     | 2 420,00          |
| 77                                   | K   | 966006132.S  | Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t                                        | ks  | 4,000     | 24,20        | 96,80             |
| 78                                   | K   | 966006211.S  | Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t                                   | ks  | 2,000     | 12,10        | 24,20             |
| 79                                   | K   | 979082213.S  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                | t   | 157,957   | 2,82         | 445,44            |
| 80                                   | K   | 979082219.S  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                          | t   | 3 001,183 | 0,35         | 1 050,41          |
| 81                                   | K   | 979089012.S  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                              | t   | 101,397   | 12,10        | 1 226,90          |
| 82                                   | K   | 979089112.S  | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                               | t   | 2,000     | 12,10        | 24,20             |
| 83                                   | K   | 979089212.S  | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                  | t   | 56,560    | 1,21         | 68,44             |
| D 99 Presun hmôt HSV                 |     |              |                                                                                                                               |     |           |              | 1 190,07          |
| 84                                   | K   | 998224111.S  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu                                  | t   | 983,533   | 1,21         | 1 190,07          |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |              |                                                                                                                               |     |           |              | 2 431,15          |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |              |                                                                                                                               |     |           |              | 2 431,15          |
| 85                                   | K   | 711133001.S  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju                   | m2  | 359,000   | 1,85         | 664,15            |
| 86                                   | M   | 283220001100 | Hydroizolačná fólia z PVC-P, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu                                                                    | m2  | 412,850   | 4,28         | 1 767,00          |
| D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   |     |              |                                                                                                                               |     |           |              | 7 562,50          |
| D VRN03 Geodetické práce             |     |              |                                                                                                                               |     |           |              | 2 722,50          |
| 87                                   | K   | 000300013    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 1,000     | 302,50       | 302,50            |
| 88                                   | K   | 000300021    | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                                             | eur | 1,000     | 302,50       | 302,50            |
| 89                                   | K   | 000300031    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                             | eur | 1,000     | 302,50       | 302,50            |

| PČ      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 90      | K   | 000300034 | Geodetické práce - geometrický plán úradne overený Správou katastrá a použiteľný ako podklad pre právne úkony                               | eur | 1,000    | 1 815,00     | 1 815,00          |
| D VRN04 |     |           | Projektové práce                                                                                                                            |     |          |              | 4 840,00          |
| 91      | K   | 000400021 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie     | eur | 1,000    | 2 420,00     | 2 420,00          |
| 92      | K   | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000    | 2 420,00     | 2 420,00          |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Objekt:

2 - 102-00 Autobusová zastávka Námestie kráľovnej pokoja

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 121 553,11 |
| DPH základná<br>znížená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 121 553,11  | 20,00%      | 24 310,62  |
| Cena s DPH              |             | v EUR       | 145 863,73 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Objekt:

2 - 102-00 Autobusová zastávka Námestie kráľovnej pokoja

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu                      | 121 553,11 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 111 647,50 |
| 1 - Zemné práce                         | 16 241,21  |
| 5 - Komunikácie                         | 60 181,67  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 34 134,58  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 090,04   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 2 343,11   |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 2 343,11   |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 7 562,50   |
| VRN03 - Geodetické práce                | 2 722,50   |
| VRN04 - Projektové práce                | 4 840,00   |

ROZPOČET

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni

Objekt:

2 - 102-00 Autobusová zastávka Námestie kráľovnej pokoja

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

121 553,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 647,50

D 1

Zemné práce

16 241,21

|    |   |              |                                                                                                                                                |    |         |        |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1  | K | 112101102.S  | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou                                                                             | ks | 1,000   | 114,95 | 114,95   |
| 2  | K | 112101103.S  | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou                                                                             | ks | 1,000   | 229,90 | 229,90   |
| 3  | K | 112201102.S  | Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm                                                                                   | ks | 1,000   | 127,53 | 127,53   |
| 4  | K | 112201103.S  | Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm                                                                                   | ks | 1,000   | 318,84 | 318,84   |
| 5  | K | 113106612.S  | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                                                      | m2 | 452,000 | 7,26   | 3 281,52 |
| 6  | K | 113107131.S  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                        | m2 | 60,000  | 3,64   | 218,40   |
| 7  | K | 113107141.S  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                               | m2 | 102,000 | 2,40   | 244,80   |
| 8  | K | 113202111.S  | Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                | m  | 164,000 | 8,62   | 1 413,68 |
| 9  | K | 113208111.S  | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t                                                                           | m  | 221,000 | 6,23   | 1 376,83 |
| 10 | K | 122101401.S  | Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3                                                                                            | m3 | 6,400   | 4,20   | 26,88    |
| 11 | M | 103640000101 | Zemina pre terénne úpravy - ornica                                                                                                             | t  | 8,320   | 12,10  | 100,67   |
| 12 | K | 122201102.S  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                              | m3 | 201,600 | 10,27  | 2 070,43 |
| 13 | K | 122201109.S  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3                                                                    | m3 | 60,480  | 1,21   | 73,18    |
| 14 | K | 162501102.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                        | m3 | 6,400   | 5,30   | 33,92    |
| 15 | K | 162501105.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m          | m3 | 44,800  | 0,35   | 15,68    |
| 16 | K | 162501122.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 201,600 | 5,30   | 1 068,48 |
| 17 | K | 162501123.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 403,200 | 0,35   | 141,12   |
| 18 | K | 162401412.S  | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                            | ks | 1,000   | 42,96  | 42,96    |
| 19 | K | 162401422.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste                                             | ks | 7,000   | 4,24   | 29,68    |
| 20 | K | 162401413.S  | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                                                            | ks | 1,000   | 64,74  | 64,74    |
| 21 | K | 162401423.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste                                             | ks | 7,000   | 4,24   | 29,68    |
| 22 | K | 162501412.S  | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                                     | ks | 1,000   | 53,24  | 53,24    |
| 23 | K | 162501422.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste                                              | ks | 7,000   | 4,24   | 29,68    |
| 24 | K | 162501413.S  | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                                                                     | ks | 1,000   | 91,96  | 91,96    |
| 25 | K | 162501423.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste                                              | ks | 7,000   | 4,24   | 29,68    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 162601412.S  | Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                | ks | 1,000     | 91,96        | 91,96             |
| 27 | K   | 162601422.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste | ks | 7,000     | 4,24         | 29,68             |
| 28 | K   | 162601413.S  | Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                | ks | 1,000     | 91,96        | 91,96             |
| 29 | K   | 162601423.S  | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste | ks | 7,000     | 4,24         | 29,68             |
| 30 | K   | 171201202.S  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                         | m3 | 201,600   | 1,69         | 340,70            |
| 31 | K   | 171209002.S  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                             | t  | 302,400   | 3,63         | 1 097,71          |
| 32 | K   | 180402111.S  | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                     | m2 | 64,000    | 1,21         | 77,44             |
| 33 | M   | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                      | kg | 1,978     | 8,63         | 17,07             |
| 34 | K   | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                      | m2 | 1 040,400 | 3,05         | 3 173,22          |
| 35 | K   | 181301301.S  | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm            | m2 | 64,000    | 0,99         | 63,36             |

|    |   |              |                                                                                                                                   |           |         |       |           |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|
| D  |   | 5            | Komunikácie                                                                                                                       | 60 181,67 |         |       |           |
| 36 | K | 564851111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                        | m2        | 598,000 | 6,27  | 3 749,46  |
| 37 | K | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                        | m2        | 380,600 | 10,66 | 4 057,20  |
| 38 | K | 567132115.S  | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm                     | m2        | 346,000 | 27,54 | 9 528,84  |
| 39 | K | 582147112.S  | Kryt cementobetónový s klznými trhami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 240 mm                         | m2        | 346,000 | 77,61 | 26 853,06 |
| 40 | K | 596911144.S  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2        | 544,000 | 13,31 | 7 240,64  |
| 41 | M | 592460009600 | Dlažba betónová zámková, hr.60 mm                                                                                                 | m2        | 549,440 | 11,50 | 6 318,56  |
| 42 | K | 596911331.S  | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár                                           | m2        | 54,000  | 14,52 | 784,08    |
| 43 | M | 592460006800 | Dlažba betónová nopková, pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                           | m2        | 45,450  | 30,25 | 1 374,86  |
| 44 | M | 592460006900 | Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                           | m2        | 9,090   | 30,25 | 274,97    |

|    |   |              |                                                                                                              |           |         |          |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| D  |   | 9            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                          | 34 134,58 |         |          |          |
| 45 | K | 914001110    | Dočasné dopravné značenie - prenájom                                                                         | kpl       | 1,000   | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 46 | K | 914001111.S  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                     | ks        | 2,000   | 66,55    | 133,10   |
| 47 | M | 404410175624 | Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1      | ks        | 2,000   | 75,02    | 150,04   |
| 48 | M | 404490008401 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m                                                             | ks        | 2,000   | 46,59    | 93,18    |
| 49 | M | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn                                                                        | ks        | 2,000   | 3,63     | 7,26     |
| 50 | M | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                            | ks        | 2,000   | 1,21     | 2,42     |
| 51 | K | 915711222.S  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná        | m         | 188,000 | 1,69     | 317,72   |
| 52 | K | 915712412.S  | Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná     | m         | 94,000  | 7,50     | 705,00   |
| 53 | K | 915712422.S  | Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná | m         | 72,000  | 7,50     | 540,00   |
| 54 | K | 915791111.S  | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                   | m         | 354,000 | 0,24     | 84,96    |
| 55 | K | 916561112.S  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou      | m         | 172,000 | 10,89    | 1 873,08 |
| 56 | M | 592170001800 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                 | ks        | 173,720 | 1,94     | 337,02   |
| 57 | K | 917461112.S  | Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou           | m         | 83,000  | 18,15    | 1 506,45 |
| 58 | M | 5838037300   | Obrubník kamenný rovný, rozmer šxv 15x25 cm                                                                  | m         | 83,830  | 48,40    | 4 057,37 |
| 59 | K | 917733111.S  | Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm                  | m         | 84,000  | 30,25    | 2 541,00 |

| PČ                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 60                                   | M   | 5921745401   | Bezbarierový obrubník priamy 330/1003/400                                                                                                   | ks  | 76,760    | 145,20       | 11 145,55         |
| 61                                   | M   | 5921745402   | Bezbarierový obrubník prechodový 310-H25/1003/400-150                                                                                       | ks  | 2,020     | 96,80        | 195,54            |
| 62                                   | M   | 5921745403   | Bezbarierový obrubník prechodový H25-310/1003/400-150                                                                                       | ks  | 2,020     | 96,80        | 195,54            |
| 63                                   | M   | 5921745404   | Bezbarierový obrubník nabeňový P 330-310/1003/400                                                                                           | ks  | 2,020     | 145,20       | 293,30            |
| 64                                   | M   | 5921745405   | Bezbarierový obrubník nabeňový L 310-330/1003/400                                                                                           | ks  | 2,020     | 145,20       | 293,30            |
| 65                                   | K   | 9197222111.S | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm                                                             | m   | 42,000    | 9,68         | 406,56            |
| 66                                   | K   | 919722211.S  | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm                                             | m   | 42,000    | 9,68         | 406,56            |
| 67                                   | M   | 111630000800 | Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca                                                                       | kg  | 4,200     | 2,42         | 10,16             |
| 68                                   | K   | 936941121.S  | Osadenie zastávkového označovníka so zabetónovaním                                                                                          | ks  | 2,000     | 242,00       | 484,00            |
| 69                                   | M   | 553560014900 | Označovník zastávkový OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom                                 | ks  | 2,000     | 484,00       | 968,00            |
| 70                                   | K   | 936941330    | Preloženie zastávkového prístrešku                                                                                                          | ks  | 2,000     | 1 210,00     | 2 420,00          |
| 71                                   | K   | 966006132.S  | Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t                                                      | ks  | 4,000     | 24,20        | 96,80             |
| 72                                   | K   | 966006211.S  | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t                                                 | ks  | 2,000     | 12,10        | 24,20             |
| 73                                   | K   | 979082213.S  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                              | t   | 173,636   | 2,82         | 489,65            |
| 74                                   | K   | 979082219.S  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                        | t   | 3 299,084 | 0,35         | 1 154,68          |
| 75                                   | K   | 979089012.S  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                            | t   | 163,640   | 12,10        | 1 980,04          |
| 76                                   | K   | 979089212.S  | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                                | t   | 9,996     | 1,21         | 12,10             |
| D 99 Presun hmôt HSV                 |     |              |                                                                                                                                             |     |           |              | 1 090,04          |
| 77                                   | K   | 998224111.S  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu                                                | t   | 900,861   | 1,21         | 1 090,04          |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |              |                                                                                                                                             |     |           |              | 2 343,11          |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |              |                                                                                                                                             |     |           |              | 2 343,11          |
| 78                                   | K   | 711133001.S  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju                                 | m2  | 346,000   | 1,85         | 640,10            |
| 79                                   | M   | 283220001100 | Hydroizolačná fólia z PVC-P, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu                                                                                  | m2  | 397,900   | 4,28         | 1 703,01          |
| D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   |     |              |                                                                                                                                             |     |           |              | 7 562,50          |
| D VRN03 Geodetické práce             |     |              |                                                                                                                                             |     |           |              | 2 722,50          |
| 80                                   | K   | 000300013    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia               | eur | 1,000     | 302,50       | 302,50            |
| 81                                   | K   | 000300021    | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                                                           | eur | 1,000     | 302,50       | 302,50            |
| 82                                   | K   | 000300031    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                           | eur | 1,000     | 302,50       | 302,50            |
| 83                                   | K   | 000300034    | Geodetické práce - geometrický plán úradne overený Správou katastrá a použiteľný ako podklad pre právne úkony                               | eur | 1,000     | 1 815,00     | 1 815,00          |
| D VRN04 Projektové práce             |     |              |                                                                                                                                             |     |           |              | 4 840,00          |
| 84                                   | K   | 000400021    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie     | eur | 1,000     | 2 420,00     | 2 420,00          |
| 85                                   | K   | 000400022    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000     | 2 420,00     | 2 420,00          |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVÉ NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Objekt:

**3 - 601-00 Ochrana káblov VSD**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>12 516,66</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00             |
| znížená             | 12 516,66   | 20,00%      | 2 503,33         |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |             | <b>15 019,99</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |             |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Objekt: 3 - 601-00 Ochrana káblov VSD

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| Miesto:       | Dátum:       | 27. 6. 2023 |
| Objednávateľ: | Projektant:  |             |
| Zhotoviteľ:   | Spracovateľ: |             |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                        | 12 516,66 |
| M - Práce a dodávky M                     | 10 274,66 |
| 21-M - Elektromontáže                     | 1 589,47  |
| 46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach | 8 685,19  |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady        | 2 242,00  |
| VRN03 - Geodetické práce                  | 1 062,00  |
| VRN04 - Projektové práce                  | 1 180,00  |

ROZPOČET

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni

Objekt:

3 - 601-00 Ochrana káblov VSD

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

12 516,66

D M Práce a dodávky M

10 274,66

D 21-M Elektromontáže

1 589,47

|    |   |              |                                                         |     |        |       |        |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 1  | K | 210010166.S  | Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 160 uložená voľne | m   | 65,000 | 3,07  | 199,55 |
| 2  | M | 286530257700 | Upchávka uzatváracia pre rúrky HDPE, DN 160             | ks  | 2,000  | 9,91  | 19,82  |
| 3  | M | 286130074000 | Chránička dvojplášťová , čierna, DN 160, HDPE           | m   | 65,000 | 9,79  | 636,35 |
| 4  | K | 210950202.S  | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg     | m   | 83,000 | 1,24  | 102,92 |
| 5  | K | HZS-001      | Revízie                                                 | hod | 5,000  | 29,50 | 147,50 |
| 6  | K | HZS-002      | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete          | hod | 4,000  | 23,60 | 94,40  |
| 7  | K | HZS-003      | Práca montéra pri zapojení do siete                     | hod | 4,000  | 23,60 | 94,40  |
| 8  | K | HZS-004      | Nešpecifikované práce                                   | hod | 10,000 | 21,83 | 218,30 |
| 9  | K | PD           | Presun dodávok                                          | %   | 4,901  | 2,36  | 11,57  |
| 10 | K | PM           | Podružný materiál                                       | %   | 4,901  | 3,54  | 17,35  |
| 11 | K | PPV          | Podiel pridružených výkonov                             | %   | 8,018  | 5,90  | 47,31  |

D 46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach

8 685,19

|    |   |                |                                                                                                      |     |         |        |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 12 | K | 460010024      | Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore                                             | KM  | 0,077   | 413,00 | 31,80    |
| 13 | M | 2462061900     | Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117                                                         | kg  | 0,039   | 9,24   | 0,36     |
| 14 | M | 5839500600     | Značka meračská povrch m 1 l/1                                                                       | kus | 0,721   | 2,95   | 2,13     |
| 15 | K | 460120061.S    | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.                                         | m3  | 46,400  | 25,96  | 1 204,54 |
| 16 | K | 460200263.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                          | m   | 12,000  | 17,23  | 206,76   |
| 17 | K | 460200843.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                          | m   | 65,000  | 28,73  | 1 867,45 |
| 18 | K | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m   | 12,000  | 5,65   | 67,80    |
| 19 | K | 460420041.S    | Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm  | m   | 65,000  | 9,03   | 586,95   |
| 20 | M | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                | t   | 11,628  | 23,01  | 267,56   |
| 21 | K | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                  | m   | 220,000 | 0,59   | 129,80   |
| 22 | M | 283230008000   | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená,                                        | m   | 220,000 | 0,12   | 26,40    |
| 23 | K | 460510271.S    | Žlab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)          | m   | 83,000  | 3,15   | 261,45   |
| 24 | M | 345750002310   | Žlab káblový plastový typ KZ10, s krytom                                                             | m   | 12,000  | 14,16  | 169,92   |
| 25 | M | 345750002420   | Žlab káblový plastový typ KZ20, s krytom                                                             | m   | 71,000  | 24,78  | 1 759,38 |
| 26 | K | 460560263.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m   | 12,000  | 4,31   | 51,72    |
| 27 | K | 460560843.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m   | 65,000  | 6,79   | 441,35   |
| 28 | M | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 0-32 mm                                                                            | t   | 44,370  | 25,96  | 1 151,85 |
| 29 | M | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                           | t   | 19,903  | 23,01  | 457,97   |

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

2 242,00

D VRN03 Geodetické práce

1 062,00

| PČ      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 30      | K   | 000300021 | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                                                           | eur | 1,000    | 413,00       | 413,00            |
| 31      | K   | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                           | eur | 1,000    | 649,00       | 649,00            |
| D VRN04 |     |           | Projektové práce                                                                                                                            |     |          |              | 1 180,00          |
| 32      | K   | 000400021 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie     | eur | 1,000    | 708,00       | 708,00            |
| 33      | K   | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000    | 472,00       | 472,00            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni  
Objekt:  
4 - 602-00 Preložka trolejového vedenia

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 27. 6. 2023  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                         |                     |                       |                    |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                     |                       | 158 637,38         |
| DPH základná<br>znížená | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
|                         | 158 637,38          | 20,00%                | 31 727,48          |
| Cena s DPH              |                     | v EUR                 | 190 364,86         |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znížení

Objekt: 4 - 602-00 Preložka trolejového vedenia

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| Miesto:       | Dátum:       | 27. 6. 2023 |
| Objednávateľ: | Projektant:  |             |
| Zhotoviteľ:   | Spracovateľ: |             |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu                                      | 158 637,38 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                               | 15 114,54  |
| 2 - Zakladanie                                          | 6 350,86   |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                 | 8 763,68   |
| M - Práce a dodávky M                                   | 143 522,84 |
| 21-M - Elektromontáže                                   | 91 474,77  |
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 43 778,93  |
| 25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení             | 5 527,12   |
| 46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach               | 2 742,02   |

ROZPOČET

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni

Objekt:

4 - 602-00 Preložka trolejového vedenia

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu158 637,38

D HSVPráce a dodávky HSV15 114,54

D 2Zakladanie6 350,86

|   |   |           |                                                              |    |        |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 274321611 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45 | m3 | 34,000 | 186,79 | 6 350,86 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie8 763,68

|   |   |             |                                                                                                                  |    |        |        |          |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 961043111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t | m3 | 19,800 | 279,45 | 5 533,11 |
| 3 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                | t  | 79,200 | 40,79  | 3 230,57 |

D MPráce a dodávky M143 522,84

D 21-MElektromontáže91 474,77

|    |   |              |                                                                                               |     |         |          |           |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 4  | K | 210040001-D  | Demontáž existujúcich stožiarov a prevesov                                                    | ks  | 8,000   | 455,78   | 3 646,24  |
| 5  | K | 210050720    | Trolejová prúdová svorka                                                                      | ks  | 16,000  | 76,23    | 1 219,68  |
| 6  | M | 354310004500 | Svorka prúdová                                                                                | ks  | 16,000  | 54,26    | 868,16    |
| 7  | K | 210251342    | Montáž výstražnej tabuľky na stožiar T, P, BP, DS, funkčný súbor 9                            | ks  | 8,000   | 2,97     | 23,76     |
| 8  | M | 369160003300 | Výstražná tabuľka                                                                             | ks  | 8,000   | 25,37    | 202,96    |
| 9  | K | 210251343    | Číslovanie stožiarov a pohonov odpájačov 1-3 znaky, funkčný súbor 9                           | ks  | 8,000   | 28,34    | 226,72    |
| 10 | K | 210252124    | Montáž rúrového trakčného stožiara kombinovaného s prírubou - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8.5-P | ks  | 8,000   | 195,62   | 1 564,96  |
| 11 | M | 369110000900 | Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný s prípravou na VO, TSRK-8,5-12 P Z             | ks  | 7,000   | 5 921,24 | 41 448,68 |
| 12 | M | 369110001200 | Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný s prípravou na VO, TSRK-8,5-25 P Z             | ks  | 1,000   | 8 236,75 | 8 236,75  |
| 13 | K | 210252414    | Montáž lana FeZn 50 mm2                                                                       | m   | 290,000 | 3,56     | 1 032,40  |
| 14 | M | 369150000900 | Oceľové lano FeZn 50 mm2                                                                      | m   | 290,000 | 4,52     | 1 310,80  |
| 15 | K | 210252431    | Montáž trolejového vodiča Cu 100 mm2                                                          | m   | 260,000 | 3,47     | 902,20    |
| 16 | M | 369150003800 | Trolejový vodič Cu 100 mm2                                                                    | m   | 260,000 | 25,03    | 6 507,80  |
| 17 | K | HZS-0003     | Montáž - mechanizmy                                                                           | hod | 96,000  | 112,10   | 10 761,60 |
| 18 | K | HZS-0004     | Demontáž - mechanizmy                                                                         | hod | 96,000  | 112,10   | 10 761,60 |
| 19 | K | PM           | Podružný materiál                                                                             | %   | 3,000   | 585,74   | 1 757,22  |
| 20 | K | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                   | %   | 1,000   | 1 003,24 | 1 003,24  |

D 22-MMontáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení43 778,93

|    |   |           |                                                  |    |        |          |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 21 | K | 220260500 | Rúrka pancierová ohybná pre VO - vrátane montáže | m  | 32,000 | 6,70     | 214,40   |
| 22 | K | S1        | Zostava S1                                       | ks | 11,000 | 348,49   | 3 833,39 |
| 23 | K | S13       | Zostava S13                                      | ks | 11,000 | 290,88   | 3 199,68 |
| 24 | K | TB-1N     | Zostava TB-1N záves do roviny na lano            | ks | 6,000  | 397,53   | 2 385,18 |
| 25 | K | TB-1Na    | Zostava TB-1Na                                   | ks | 2,000  | 883,54   | 1 767,08 |
| 26 | K | TB-1Nb    | Zostava TB-1Nb                                   | ks | 2,000  | 978,20   | 1 956,40 |
| 27 | K | TB-1Nc    | Zostava TB-1Nc                                   | ks | 2,000  | 1 121,55 | 2 243,10 |
| 28 | K | TB-1Nd    | Zostava TB-1Nd                                   | ks | 6,000  | 1 267,21 | 7 603,26 |
| 29 | K | TB-1Ne    | Zostava TB-1Ne, TBUS záves do obluku na lano     | ks | 4,000  | 1 404,81 | 5 619,24 |
| 30 | K | TBKP      | Zostava TBKP                                     | ks | 4,000  | 943,41   | 3 773,64 |
| 31 | K | TBKR100   | Zostava TBKR100                                  | ks | 2,000  | 3 889,04 | 7 778,08 |
| 32 | K | TBKVP1    | Zostava TBKVP1x2G                                | ks | 2,000  | 1 702,74 | 3 405,48 |

| PČ                                          | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení |     |             |                                                                                                     |    |          |              | 5 527,12          |
| 33                                          | K   | 250060030   | Nátory osvetľovacích stožiarov a výložníkov nad 6 m výšky                                           | ks | 8,000    | 690,89       | 5 527,12          |
| D 46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   |     |             |                                                                                                     |    |          |              | 2 742,02          |
| 34                                          | K   | 460050602.S | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 34,400   | 66,68        | 2 293,79          |
| 35                                          | K   | 460120061.S | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.                                        | m3 | 34,400   | 13,03        | 448,23            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni  
Objekt: 5 - 620-00 Preložka verejného osvetlenia

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 27. 6. 2023  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 36 438,62  |
| DPH základná<br>znížená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 36 438,62   | 20,00%      | 7 287,72   |
| Cena s DPH              |             |             | 43 726,34  |
| v EUR                   |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni

Objekt:

## 5 - 620-00 Preložka verejného osvetlenia

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**36 438,62**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 3 957,91  |
| 1 - Zemné práce                           | 36,77     |
| 5 - Komunikácie                           | 755,62    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 3 165,52  |
| M - Práce a dodávky M                     | 30 238,71 |
| 21-M - Elektromontáže                     | 17 400,92 |
| 46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach | 12 837,79 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady        | 2 242,00  |
| VRN03 - Geodetické práce                  | 1 062,00  |
| VRN04 - Projektové práce                  | 1 180,00  |

ROZPOČET

Stavba:

2927-2022 - ZASTAVKOVE NIKY NA SIDLISKU III - 4X (vykaz vymer) - Po znizeni

Objekt:

5 - 620-00 Preložka verejného osvetlenia

Miesto:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 36 438,62

D HSV Práce a dodávky HSV 3 957,91

D 1 Zemné práce 36,77

|   |   |             |                                                                                   |    |       |      |       |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 1 | K | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 9,500 | 3,87 | 36,77 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|

D 5 Komunikácie 755,62

|   |   |             |                                                                                                                       |    |        |       |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 2 | K | 566902151.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm  | m2 | 9,500  | 42,06 | 399,57 |
| 3 | K | 566902161.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m2 | 9,500  | 23,03 | 218,79 |
| 4 | K | 566904111   | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom                      | t  | 22,800 | 6,02  | 137,26 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 165,52

|   |   |             |                                                                                                          |     |        |       |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                            | m   | 44,000 | 7,58  | 333,52   |
| 6 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 40,000 | 70,80 | 2 832,00 |

D M Práce a dodávky M 30 238,71

D 21-M Elektromontáže 17 400,92

|    |   |                |                                                                                                      |     |         |        |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 7  | K | 210010153.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, do D 90                                                       | m   | 405,000 | 2,07   | 838,35   |
| 8  | M | 286130073500   | Chránička, DN 63, HDPE                                                                               | m   | 405,000 | 4,66   | 1 887,30 |
| 9  | K | 210010154.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, do D 110 uložená pevne                                        | m   | 22,000  | 3,48   | 76,56    |
| 10 | M | 286130072900   | Chránička delená, DN 110, HDPE                                                                       | m   | 22,000  | 5,38   | 118,36   |
| 11 | K | 210201800.S    | Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového                                 | ks  | 8,000   | 31,54  | 252,32   |
| 12 | M | SEX000000748   | Svetidlo uličné SON-T 150W, 17500lm, 3000K (alebo alternatíva)                                       | ks  | 3,000   | 495,60 | 1 486,80 |
| 13 | M | SEX000000749   | Svetidlo uličné SON-T 100W, 10700lm, 3000K (alebo alternatíva)                                       | ks  | 5,000   | 483,80 | 2 419,00 |
| 14 | K | 210204104.S    | Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg                                                     | ks  | 8,000   | 42,36  | 338,88   |
| 15 | M | 316770000913   | Výložník VT 1R-20A-D200 zinkový jednoramenný, vyloženie 2 m                                          | ks  | 7,000   | 298,54 | 2 089,78 |
| 16 | M | 316770000914   | Výložník VT 1R-20A-D240 zinkový jednoramenný, vyloženie 2 m                                          | ks  | 1,000   | 298,54 | 298,54   |
| 17 | K | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                              | m   | 405,000 | 1,83   | 741,15   |
| 18 | M | 3544223850     | Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                                   | kg  | 381,510 | 4,13   | 1 575,64 |
| 19 | K | 210220022      | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm               | m   | 16,000  | 3,23   | 51,68    |
| 20 | M | 156140002400.S | Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg  | 9,920   | 4,13   | 40,97    |
| 21 | K | 210220301      | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                       | KUS | 64,000  | 2,99   | 191,36   |
| 22 | M | 354410002200   | Svorka HR SR 03                                                                                      | ks  | 16,000  | 1,39   | 22,24    |
| 23 | M | 354410000500   | Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02                                                               | ks  | 40,000  | 1,36   | 54,40    |
| 24 | M | 354410004000   | Svorka pripájacia označenie SP 1                                                                     | ks  | 8,000   | 0,80   | 6,40     |
| 25 | K | 210800107.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                      | m   | 96,000  | 0,65   | 62,40    |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M   | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                               | m   | 96,000   | 1,12         | 107,52            |
| 27 | K   | 210902114.S    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m   | 447,000  | 2,15         | 961,05            |
| 28 | M   | 341110030500.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2                           | m   | 447,000  | 4,84         | 2 163,48          |
| 29 | K   | 210950202      | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg       | m   | 409,000  | 1,22         | 498,98            |
| 30 | K   | HZS-001        | Revízie                                                   | hod | 8,000    | 29,50        | 236,00            |
| 31 | K   | HZS-002        | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete            | hod | 4,000    | 23,60        | 94,40             |
| 32 | K   | HZS-003        | Práca montéra pri zapojení do siete                       | hod | 4,000    | 23,60        | 94,40             |
| 33 | K   | HZS-004        | Nešpecifikované práce                                     | hod | 10,000   | 21,83        | 218,30            |
| 34 | K   | PD             | Presun dodávok                                            | %   | 2,000    | 29,75        | 59,50             |
| 35 | K   | PM             | Podružný materiál                                         | %   | 3,000    | 61,96        | 185,89            |
| 36 | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                               | %   | 5,000    | 45,85        | 229,27            |

|    |   |                |                                                                                                      |           |         |        |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|
| D  |   | 46-M           | Zemné práce pri exter.mont.prácach                                                                   | 12 837,79 |         |        |          |
| 37 | K | 460010024      | Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore                                            | KM        | 0,543   | 413,00 | 224,26   |
| 38 | M | 2462061900     | Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117                                                         | kg        | 0,272   | 9,24   | 2,51     |
| 39 | M | 5839500600     | Značka meračská povrch m 1 I/1                                                                       | kus       | 5,084   | 2,95   | 15,00    |
| 40 | K | 460120061.S    | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.                                         | m3        | 46,163  | 25,96  | 1 198,39 |
| 41 | K | 460200143.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3                          | m         | 383,000 | 11,42  | 4 373,86 |
| 42 | K | 460200303.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3                         | m         | 22,000  | 28,90  | 635,80   |
| 43 | K | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m         | 405,000 | 5,65   | 2 288,25 |
| 44 | M | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                | t         | 24,659  | 23,01  | 567,40   |
| 45 | K | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                  | m         | 405,000 | 0,59   | 238,95   |
| 46 | M | 283230008000   | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená,                                        | m         | 405,000 | 0,12   | 48,60    |
| 47 | K | 460510271.S    | Žlab káblový z plast., hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)         | m         | 3,000   | 3,15   | 9,45     |
| 48 | M | 345750002310   | Žlab káblový plastový typ KZ10, s krytom                                                             | m         | 3,000   | 14,16  | 42,48    |
| 49 | K | 460560143.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m         | 383,000 | 2,56   | 980,48   |
| 50 | K | 460560303.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3      | m         | 22,000  | 6,95   | 152,90   |
| 51 | M | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 0-32 mm                                                                            | t         | 16,830  | 25,96  | 436,91   |
| 52 | M | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                           | t         | 61,646  | 23,01  | 1 418,47 |
| 53 | K | 460620006.S    | Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,                                   | m2        | 48,650  | 0,81   | 39,41    |
| 54 | M | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno                                                                          | kg        | 1,504   | 11,80  | 17,75    |
| 55 | K | 460620013.S    | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny  | m2        | 48,650  | 3,02   | 146,92   |

|   |     |                              |          |  |  |  |  |
|---|-----|------------------------------|----------|--|--|--|--|
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady | 2 242,00 |  |  |  |  |
|---|-----|------------------------------|----------|--|--|--|--|

|    |       |                  |                                                                                   |     |       |        |        |
|----|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| D  | VRN03 | Geodetické práce | 1 062,00                                                                          |     |       |        |        |
| 56 | K     | 000300021        | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                 | eur | 1,000 | 413,00 | 413,00 |
| 57 | K     | 000300031        | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1,000 | 649,00 | 649,00 |

|    |       |                  |                                                                                                                                             |     |       |        |        |
|----|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| D  | VRN04 | Projektové práce | 1 180,00                                                                                                                                    |     |       |        |        |
| 58 | K     | 000400021        | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie     | eur | 1,000 | 708,00 | 708,00 |
| 59 | K     | 000400022        | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 472,00 | 472,00 |