OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

40023

Zmluva o dielo &. 4555
uzatvorena podla § 536 anasl. zdkona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika

(dalej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD*) za ucelom realizacie stavby:

Odvodnenie cesty - konska lika v ZOO KoSice

Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Spinomocneny zastupca:
1CO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach
organizac¢no-technickych:

1Co:

1C pre DPH:

Bankove spojenie:
Cislo Gi¢tu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel")

Clanok I.

Zmluvné strany

Zoologicka zahrada KoSice
Ulica k zoologickej zahrade 1, 040 01 Kosice

Mgr. Erich KoCner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SKO03 5600 0000 0004 1725 3003

Geokontakt s.r.o.

Zilinska 11, 040 11 Kosice
S.r.o.

Ing. David Baco, Ing. Jozef Balo

Ing. Milos Velcicky

317 14 544

SK2020482046

Tatra Banka a.s.

SK45 1100 0000 0029 4402 4287

Okresny sud Kosice I, oddiel Sro, vlozka 6781/V
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objednéavatela riadne a
véas dielo ,, Odvodnenie cesty — konska lika v ZOO Kosice", v rozsahu podfa
nafrtu a rozpottu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len
"Rozpoclet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat objedndvatelovi vsetky s tym
suvisiace doklady tykajlice sa najma realizacie diela a jeho kvality.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
Rozpoctom (dalej len ,naviac prace™) len na zaklade predchadzajiceho pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac
prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného
alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel povinny
zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac prace objednévatel dodatone pisomne uzna,
patri zhotovitelovi (hrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory
zmluvné strany na Urovni Statutarnych organov podpiSu. Zhotovitel sa zavazuje pri
ocefiovani naviac prac pouzit rovnakd metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZzil pri
spracovani svojej ponuky a Rozpoltu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto
zmluvy, ak sa strany nedohodnd inak.

Zmluvné strany sa mdZu dohodnut o nerealizovani niektorych prac a dodéavok, ktoré
st suéasfou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvné cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uvedeni v Rozpocte (vid priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznika zhotovitelovi v dbsledku vyuzitia prava objednavatela uvedeného
v predchadzajlcej vete Ziadny penazny narok a to ani titulom nahrady Skody, uslého
zisku, urokov z omeskania & zmluvnych pokit.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpeenstvo, riadne, v€as a odovzdat zhotovené dielo objednévatelovi v
zodpovedajucej kvalite, za riadne vykonanie diela povaZuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZzenou ponukou, podla nacrtu a
podifa pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmiuvy, v sllade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsihlasenymi objednavatefom,
v stlade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych Gradnych povoleni
tykajucich sa diela v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpeénostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel siasne potvrdzuje, Ze pri
podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).



2.9Zmluvné strany uzatvaraju na stavebni akciu ,,Odvodnenie cesty — konska lika
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v ZOO Kosice", zmluvu o dielo v sulade s podmienkami v tejto zmluve.

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavéazuje, ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 5 dni odo dria
nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 60 dni od Gcinnosti tejto zmiuvy

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukon&enia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela s odtiatkom
peciatky oboch zmluvnych stran.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdZe objednavatel uréit po
prerokovani so zhotovitefom,

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkotvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnl alebo riadnu realizdciu diela, a moze
sposobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1, tohto
¢lanku.

V pripade, ak poclas realizacie diela nastand skutoénosti charakterizované ako
vysSia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemozZfiuji zhotovitefovi pokraovat v realizécii diela,
alebo z dévodov podla Ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a poas trvania tychto
skutocnosti, zhotovitel nie je v omeskani.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia zmluvy, plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatefa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokonéenia diela a na Ghradu preukdzatelnych zvy$nych
nakladov, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

Clanok 1v.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o0 cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:
Cena bez DPH: 18 639,43
DPH 20%: 3727,89
Cena celkom vratane DPH: 22 367,73

K fakturovanej cene bude ucltovana DPH v sadzbe platnej v €ase jednotlivej
fakturacie.
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V pripade dohody s objednavatefom o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentdciou sa bude pri zvySeni alebo zniZeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoclte, ak sa
zmluvné strany nedohodn inak.

K zmluve je priloZzena priloha - Rozpoet, ktord tvori jej neoddelitelni sudast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektor( poloZku nevyplni, ma sa za to,
Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budi vykonané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo méZe byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo z(Zeni (menej prace) rozsahu predmetu pinenia
(bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne poZadovaného
objednavatefom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia Casti diela, pisomne pozZadovaného
objednédvatefom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

¢) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vazbe na projektovi dokumentaciu a/alebo platné normy. Tito zmenu technického
rieSenia je zhotovitel' povinny oznamit objedndvatelovi zépisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmiuvna cena pokryva naklady na vsetky poloZzky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastanu vysSie uvedené skutocnosti, ktoré budi mat vplyv na dohodnutl cenu,
zmena ceny za dielo bude vidy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany mozu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnat zmeny
materialov a /alebo zvysenie/ zniZenie rozsahu préac, ktoré povazuje za nevyhnutné
a primerané a boli odsthlasené projektantom. Pokial p6jde o zmeny, ktorych
doévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na vlastné naklady.

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne a upine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafovania stavby, Cistenie komunikacii znedistenych stavbou po dobu stavby,
atd.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

Zhotovitel' do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre tpiné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok
so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat.



4.13

4.14

Zhotovitel u vsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a Ze v nich si zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletatné a iné materialy.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktar je max. 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.
Faktdru bude zhotovitel predkladat objednavatefovi v 2 vyhotoveniach. Faktlira
musi mat nasledujice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznaclenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
- Cislo faktiry,
- Cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktdry,
- datum dodania prac,
- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac
- oznacenie pefaZného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu
s danou,
- odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela
- miesto a nazov diela, evidentné Cislo stavby
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktura bude obsahovat nasledovné nalezZitosti — kryci list faktary, zistovaci-
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajlcou prace, ktoré s predmetom predkladanej faktiry podfa siipisu prac
v pote minimalne 10 digitalnych fotografii. Sdpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebud( priloZzené prisludné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitefovi, pricom je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktdry zadina plynat
dnom dorucenia faktlry obsahujlcej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

s Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

- do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Cdistenie
komunikacii znelistenych stavbou po dobu stavby, atd.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre upiné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,

- u vSetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich si zahrnuté vietky



pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy,

- mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovat Ziadne
nepredvidateiné vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, priCom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vSetky ostatné faktory ovplyviujlice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.

- zavédzuje sa vykonat vietky prace a dodavky v stilade s Rozpodtom, ktory je
zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom

zozname 0s6b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali

dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o

DPH")) vedenom Financnym riaditefstvom Slovenskej republiky, je objednavatel

opravneny v deh zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo

vyske zodpovedajlucej DPH z nezaplatenych fakttr. Takto zadrzand suma bude bud’
na vyzvu prislusného dafiového Gradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo

bude zhotovitelovi uvolnend najneskér def nasledujici po dni predlozenia (i)

originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, Ze zhotovitel ako

dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako tri dni a (ii) preukazania skutoCnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny

v zozname platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

. ) Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmiuvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

..................................... , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Milos Velicky, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zéstupca objednévatela mdZe poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela,
ktori pbsobia na stavbe. )

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifajicich odbornu
spdsobilost v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov o
odbornej spoésobilosti na vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje
vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom os6b s potrebnou
kvalifikaciou a naleZite poudenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaji pozZiadavkam na technickl spdsobilost pouzivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzadujd. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujlicom technickom
stave (napr. budid znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do
priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne
odstranit zo staveniska. Objedndvatel je opravneny oznalit vSetky stroje a
zariadenia zhotovitefa uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel povoli pouZivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,
dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto



strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpief oznadenie a je povinny pocas celej

realizacie diela udrZiavat toto oznalenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo

dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zafatim vykonavania diela predloZit objednavatelovi na

schvalenie kontrolny a skusobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako shcast staveniska je zhotovitel povinny vytvorif vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontroinych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto
priestory u objednavatela, ten ich méZe ponulknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych
hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrZzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

- Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné ndklady vytyéit bez zbytofného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit vy3kové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podta predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiesthovanie a udrziavanie
dopravnych znaliek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi
zhotovitel.

- VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych objednavatefom.

- Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si

zabezpefuje zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stéastou zmluvnej ceny podla €l. IV. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouZivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

- Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urtit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
Ulely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z porudenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe&nost pri praci
a bezpelnost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sllade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
MPSVaR €. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zékona ¢. 124/2006 Z.z.
o] bezpecnost: a ochrane zdravna pri praci. Zhotovitel méZe pouzit iba materidly, ktoré
splfhaji podmienky a poznadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich pracovmkov na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sustavne zabezpetovat kontrolu ich dodrZiavania. Daldie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budu vyépecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V



zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat
vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady
bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpeclit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich
moznosti zucastiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou
neohrozovali ostatnych Glastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zdkaz pozZivania alkoholickych népojov a inych omamnych latok.
Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu
a BOZP, ktor(l na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dfa prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujlice
skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predloZit zastupcovi objednévatela denny zdznam najneskér nasledujtci defi
po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od
predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj stihlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim ddévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel je povinny zi&asthovat sa koordinaénych poréad zvolanych objednavatetom.
Objednavatel zvola koordinacnu poradu pisomnou formou aspoi 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel z vaznych dévodov nemézZe dostavit, zaisti si nahradu alebo aspof jeden
defi pred terminom konania koordinatnej porady dorudi objedndvatefovi pisomné
ospravedinenie.
Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dovodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.
Na stavenisko mdzZu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych {asti diela, ktoré objednavatel poCas realizacie
diela urci zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel! je povinny vidy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspoi tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uveden( povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objedndvatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. SGi¢asne s vyzvou
na prevzatie diela dorudi zhotovitel' objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach vsetky
doklady vratane atestov vyrobkov ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v Case,
kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zUlastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tdajov o
diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,
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- dohodu o lehotach na odstréanenie vad a nedorobkov,
- (daje o dfzke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- supis odovzdan)’/ch dokladov,
datum, mena a podplsy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovntel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi doklady a atesty
od zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikacnej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o
zhode konstrukénych materidlov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dfa
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

. Clanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat poclas celej zéruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a véeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poéas zaru¢nej doby.

Zaru€na doba zacina plynit odo dia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom
prac. Zaru¢na doba sa konci uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovan)'/ch
materialoch, prvkoch a technologlckych zariadeniach sa kondi zaruCna doba
uplynutlm doby zhodnej s dizkou z&ruénej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni budu suéastou dokladovej ¢asti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez
zbyto¢ného odkladu po dorufeni ozndmenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajlicich nebezpetenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatefom.
Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom d&ase,
vzdy vSak najneskor do 14 dni od dorucenia oznamenia vady objedndavatefom,
pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené podas zaruénej doby, odstrafovat.
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Za Skody, ktoré vzniknd predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Clanok VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kaZdy zalaty defi
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody v rozsahu
prevysujucom zmluvn( pokutu.

V pripade omeSkania objednavatela s Ghradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela
ma zhotovitel narok na zmluvn( pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z diZnej sumy
za kazdy aj zaCaty deh omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vCas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10,- EUR za kazdy zaCaty defi omeskania aZ do jej odstranenia.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spdsobenej porudenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujicej vySku zmluvnej pokuty.

i Clanok IX. . ;
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatet.

Nebezpelenstvo . Skody na diele znasa zhotovitel aZz do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

; vél;’mok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:
- Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- kopia /predklada aZ Gspesny uchadzad, overenie IC pre DPH ak je
platitel DPH/
- Zapis v zmysle Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Priloha ¢. 2 Rozpotet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS
excel

v - ) i14)
v ZW/””” dia 12 401 V Kodiciach dia 10.7.2023
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