F.3 — Navrh zmluvy o dielo
Mirkovce, &ast DIhé Brehy — kanalizacia a MCOV

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
C. zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: 08/2023

Cislo zmluvy u zhotovitela:

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN :

Obec Mirkovce

Mirkovce 65,082 06 Zehia

Mgr. Marian Engel, starosta obce
00327484

2021225613

\/Seobecna Uverova banka

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel"
Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spdjenie:
Cislo Gctu:

IBAN:

ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

OR SR Presov, odd. Sro, vl.¢. 37060/P
Ing. FrantiSek Onderéo

Ing. FrantiSek Ondercéo
Ing. FrantiSek Onderéo
51832534

2120857343
SK2120857343
VSeobecna Uverova banka
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F.3 — Navrh zmluvy o dielo
Mirkovce, &ast DIhé Brehy — kanalizacia a MCOV

Preambula

Zhotovitel' je Uspe$nym uchadzacom verejného obstardvania Mirkovce, ¢ast DIhé Brehy —
kanalizacia a MCOV.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v ramci realizovaného verejného obstaravania, predloZil v ramci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre nepefiazné vyberové kritéria:
a. lehota plnenia predmetu zmluvy (pocitané v kalenddrnych dioch od odovzdania
staveniska zhotovitelovi) 15 dni.
Zhotovitel sa zavazuje splnit svoje zdvazky v zmysle nizsie uvedenych ustanoveni v sulade
s hodnotami pre nepefazné vyberové kritéria.

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne, véas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) Mirkovce, ¢ast DIhé Brehy — kanalizécia a MCOV a taktiez zévdzok Zhotovitela dodat
Objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajice sa realizécie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k Gispesnému kolauda¢nému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohdch €.1 a €.6 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre. Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

i
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovenda dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 273 743,83 €, DPH predstavuje sumu 54 748,77 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 328 492,60 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢na a nie je mozné
ju menit.

Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je moiné za dielo ako celok po protokoldarnom prebrati stavebnych prac
Objednavatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v dvojmesacnych
intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati Objedndvatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dria dorudenia faktury objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny
vystavit faktiru po protokoldrnom prevzati stavebnych prac. Sucastou faktury bude
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obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.
Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami (fotodokumentdcia, supis vykonanych prac, kopia stavebného dennika), je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne
nova lehota splatnosti plynit po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktiry
objednavatelovi. Ak zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany tdaj je to dévod
na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti
zacne plynut aZ po preukdzatelnom doruéeni novej faktury do sidla Objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku vo
vySke 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonovéd zaruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej Casti je moiné menit pisomnym dodatkom po
uplynuti kazdych 12 mesiacov odo drna podpisu tejto zmluvy o cenovy medziroény narast
vypoditany s pouZitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym Gradom Slovenskej
republiky, k poslednému driu Stvrtroka, ktorym konc¢i obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia
tejto zmluvy. Porovnavanie aktudlneho indexu bude vykonavané k indexu cien stavebnych
prac a materidlov 1. Stvrtrok 2023 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel' vSak nema
pravo na zvySenie ceny takych prac, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Névrh na
Upravu ceny diela indexdciou s odévodnenim oznami zhotovitel' objedndvatelovi pisomne v
lehote do 7 dni od jej vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k
zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi stpis stavebnych prac a dodavok
zo zakladného rozpoctu neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny
stpis bude preindexovany indexom Statistického Gradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k
zmluve sa ako priloha dodatku doloZi stpis podla vyssie uvedeného principu.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: stavebny objekt SO Olje osadeny v katastralnom Uzemi Mirkovce p.c.
C290/3, E42/6, stavebny objekt SO 02 je osadeny v katastrdlnom Uzemi Mirkovce p.¢.
C290/3, E42/6, E456/1, C541.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 15 kalendarnych dni.

Dielo sa zalne realizovat dfiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa
zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zdstupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objedndvatela
prevziat stavenisko.

Casovy plén vystavby vypracovany Zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude po
nadobudnuti UCinnosti tejto Zmluvy Zhotovitelom aktualizovany do 10 dni odo dria
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pisomného vyzvania Objedndvatelom a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi
stranami bude tvorit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
stucéinnosti Objedndvatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dbjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stlade s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez néroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, md pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekdzkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objedndvatel je tiez povinny informovat Zhotovitela sdostato¢nym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €l. 1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a priloZenému
rozpo&tu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Préva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel si zabezpeci moZnost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.
Néklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sucastou zmluvnej ceny
podla CLII. tejto zmluvy.

c) V pripade, 7e subdodavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchddzajucim pisomnym
sthlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednévatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdoddvatela.

d) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdoddavatelov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvddzat
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f)

8)

j)

k)

aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobdch opravnenych konat za
subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatelfa na celkovej realizacii Diela. Tieto
informdcie uvédza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdoddvatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdodavatefa pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so
Ziadostou o zmenu subdoddvatela poskytnut Objednavatelovi vSetky Udaje podla tohto
odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodévatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel' ma pravo:
- odstupit od zmluvy
- ma narok na zmluvn(d pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celd
dobu vykondvania Diela poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu sp6sobent pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu
podnikatela pocas celej doby realizacie zékazky minimdlne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna zmluva, resp. jej overend fotoképia bude tvorit neoddelitefnt Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy. '
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpelenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zdstupca objedndvatela — Stavebny dozor aAutorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndvatelovi a
taktieZ vznikd Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotoveni archivovany u objednavatela.
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré

“nie st vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na

poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia. :

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodévatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akukolvek nim spésobenu,
alebo zapritinent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do pbévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke. Ndhradu Skody je
Objednévatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
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o)

a)

r)

t)

Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podfa STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dosledne podia jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zéleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel moze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonéva potrebné préace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

0d zaatia svojich vykonov a# po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade po$kodenia, straty, alebo znifenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Gplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne urit pévodca $kod na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizcii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu v buducnosti
zakryté a to min.2pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté daldou stavebnou cinnostou. Zhotovitel md pravo
vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len
vtedy, ked' zabrafiujuce okolnosti ihned pisomne ozndmi Objednavatelovi.

Ak je mo#né, Zhotovitel po vzadjomnej dohode s Objedndvatefom zacne, pripadne ukonéi
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvdzné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zaruend poZadovana
mechanické pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora
energie, za o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomaocky v
stilade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel oprdvneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZzdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistenée
porudenie nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty. ;

Stavebny dozor Objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela k uskuto¢neniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mda Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyike 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského
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spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

w) Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

x) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleCenie zretefne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

y) Zhotovitel je povinny zUcastriovat sa pracovnych pordd a kontrolnych dni na stavbe,
ktoré v priebehu realizacie zvola objednavatel alebo technicky dozor investora s ucastou
Stavbyveduceho a ostatnych zéstupcov Objednavatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

z)  Po skondeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dnia odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodatocnej lehote urenej
Objednévatelom, Objedndvatel md pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na néaklady Zhotovitela, a na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

aa) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presulva sa povinnost na najblizsi buduci pracovny den.

bb) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentdciu realizacie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

cc) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zaruéna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvd 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou Ccasti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratsiu
zaruénd  dobu. V  takychto pripadoch  platia  zaru¢né doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti
vyplyvajdce zo zaruénych listov, ndvodov na pouZitie, navodov na udribu a servis a/alebo
z pristusnych technickych $pecifikdcii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze
pocas zéruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych'c“:astl’ predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na nahlasovanie poruch
je: 0908 449 903

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalenddrnych dni odo
dna pisomnej reklamdcie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.
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. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3. tohto ¢lanku alebo;

b) nepristapi k odstratiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatefom, najneskor
vsak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

c) neodstrani vady Diela spravne;

Objedndvatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstrénit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Néhradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢ldanku mdze Objednavatel vykonat vystavenim
faktury za vynalozené nédklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takdto faktura je
splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarutnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchddzanim
s dielom Objednavatefom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednédvatel nemdze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
asti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zdruc¢na doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavézuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
prdci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V._pripade, Ze Zhotovitel nemdZe plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych préac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednévatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné pridce v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednévatel pre ucely vykonu kontroly podlfa predchadzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sicast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objedndvatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamZite zastavit
vykon doddvania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
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organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky $tatnych
orgénov (indpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.3 - Casovy plan vystavby.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych préc zisti skryté prekdzky, znemoZnujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt $kodu nahradi v pInej vyske.

Vil.
Stavebny dozor, stavbyvedlici a stavebny dennik

Objednévatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Marian Hudak,
PhD. osved¢enie o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavebného dozoru ¢ . 10759

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prdc, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. FrantiSek Onderco, osvedcenie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 12614

Stavbyveduci alebo jeho zéstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovedni osobu, ktord zodpoveda za kontrolu price, je povinnd informovat
Objedndvatela, resp. jeho zdstupcov o vsetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zévazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dra zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tuto skutoénost v zézname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prdc, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr. Objednavatela, udaje o zalati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekdzok, vztahujice sa k stavbe Diela.
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VIII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela . s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom pldane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vc€asnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania pokial toto vzniklo vylu¢ne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zéru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania az do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania az do riadneho odstrdnenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pradvo na udrok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté prdvo objednavatela na ndahradu Skody
spdsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podlfa projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu sSkody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré spoOsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
Gcinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorutené treti def po jeho odoslani. Dorutuje sa zasadne na poslednt zndmu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom pldne vystavby o viac
ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIrioval (vy$sia moc),

b) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,

c)Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku IV., bod 3., pism. e) tejto zmluvy,

e) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku ll1., bod 2. tejto zmluvy,
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f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizidcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvd po dobu
pbsobenia vy$Sej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnl o dalsom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastanu diiom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie doévernych informacii

V suvislosti s dévernymi informdaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazdd
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpedovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznafenych za déverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spésobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

XI.
Kontrola
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objedndvatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

Xll.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €.2: Poistnd zmluva (predloZi len UspeSny uchadzac)

Priloha ¢&. 3: Casovy plén vystavby

Priloha ¢.4: Elektronicka verzia rozpocCtu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Informécie o subdodavateloch '

Priloha €. 6: Projektova dokumentacia na CD/DVD (predloZi len tspesny uchddzac)

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, jej platnost skonci ukoncenim diela.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
ucéinnost po splneni odkladacej podmienky, ktord spodiva v tom Ze:

a)dbjde k uzavretiu platnej a ucinnej Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentdlneho
fondu formou dotacie,

b)déjde k schvéleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela podpory
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z Environmentalneho fondu formou dotacie,

c)doéjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti alebo neschvalenia procesu verejného
obstaravania poskytovatelom podpory z Environmentdlneho fondu formou dotacie,
objednavatel je oprdvneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi v takomto pripade
nevznika Ziaden ndrok na nahradu skody.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavadzuju ohlasit vSetky zmeny a doplinky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Prava apovinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riesit predovsetkym formou dohody, ktora musi mat pisomniu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budud sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uc¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvnd strana zodpoveda za
vietky Skody z toho vyplyvajuce alebo nédklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Téato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva
rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

Ing. FrantiSsek Onderco starosta obce
" Konatel spolo¢nosti

' Hov. 07101 EDCES
/ROSTON S.r.o. Ji

Hollého 9

ICO: 57
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