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ZMLUVA O DIELO
¢. 784/2023
uzavretd v zmysle ust. § 536 a nasl. ustanoveni Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich zmien a doplneni na dielo
Rekonstrukcia osvetlenia a elektrickej inStalacie v priestoroch materskej Skoly
ZS s MS Podhajska 10A, Martin - 1. etapa

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:  Zakladna Skola s materskou Skolou
Zastpeny: Mgr. Janom Samajom, riaditefom 3koly
Sidlo: Podhéajska 10A, 036 01 Martin
ICO: 37811894
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Mgr. Jan Samaj
vo veciach technickych: Mgr. Jan Samaj
Bankové spojenie: VUB, as.
C. Gtu:  IBAN SK 15 0200 0000 0016 3069 0151
(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel URBANIX s.r.0.
Sidlo: Drazkovce 350, Drazkovce 038 02
ZastUpeny: Ing. Jaroslav Svoboda
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Jaroslav Svoboda
vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Svoboda
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo G¢tu: IBAN SK5311000000002946068224
ICO: 46 413 421
DIC pre DPH: SK2023368985
Telefén, 00421 917 176 800
e-mail: svoboda@urbanix.eu
Zapisany Vv registri: Spolo¢nost’ zapisana

v Obchodnom registri Okresného
sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka
Cislo: 55607/L

(dalej len ,,zhotovitel™)

CLANOK 1.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania
objednavatela vyzvou zo dfia 29.06.2023 a predloZenej cenovej ponuky zhotovitel'om
na zéklade vysledkov tohto verejného obstardvania zo dia 11.07.2023 na zéaklade,
ktorého bol vybrany zhotovitel diela.

Vychodiskové Udaje:

Nazov stavby: Rekonstrukcia osvetlenia a elektrickej instalacie v priestoroch materskej
Skoly ZS s MS Podhajska 10A, Martin - 1. etapa
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31

3.2

41

4.2

4.3

51

5.2

5.3
54

Investor: Zakladna Skola s materskou Skolou Podhéajska 10A, 036 01 Martin
Miesto plnenia: Zéakladna Skola s materskou Skolou, Podhéajska 10A , 036 01 Martin.

CLANOK 111.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela riadne av€as za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve o dielo: RekonStrukcia osvetlenia a elektrickej
indtalacie v priestoroch materskej $koly ZS s MS Podhajska 10A, Martin -
1. etapa.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade stouto zmluvou
prevziat' a zaplatit’ zan cenu diela podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.

CLANOK V.
TERMIN PLNENIA

Termin vykonania diela (t. j. termin, v ktorom sa musi uskutoCnit' odovzdanie
staveniska, zaCiatok zhotovovania diela, ukonéenie a odovzdanie diela) je v Case od
ucinnosti tejto zmluvy nasledovny:

Zaciatok zhotovovania diela: do 5 kalendarnych dni od prevzatia staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela: najneskor do 12.08.2023.

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.

Zmena terminu ukonCenia a odovzdania diela mdZze nastat’ v désledku okolnosti
vylu€ujicich zodpovednost’ vzmysle § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®).

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania vyzvou zo dna
29.06.2023 aje doloZena nacenenym vykazom vymer zhotovitel'a, ktory tvori prilohu
. 1k tejto zmluve.

Cena za dielo predstavuje:

Cena celkom bez DPH: 26069,01 EUR
DPH 20% 5213,80 EUR
Cena celkom s DPH: 31282,81 EUR

Slovom cena vratane DPH: tridsatjedentisicdvestoosemdesiatdva
eur, osemdesiatjeden centov

Fakturované budd skuto€ne vykonané prace odsuhlasené obomi zmluvnymi stranami.
Cena diela zahfia v3etky néklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela, a to najma:
» vykon koordinatora BOZP,

* navratenie okolia stavby zasiahnuté vystavbou do pévodného stavu,

» uloZenie a likvidacia odpadov,

» doprava materialu, strojov a pracovnikov “na“ a‘“ z “ miesta realizacie diela,

e ainé naklady, ktoré vzniknu v priebehu realizacie diela.
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CLANOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo sa bude uhradzat na zéklade faktary vystavenej a dorucenej

objednéavatel'ovi postupom bliZSie urenym v odseku 6.2 tohto ¢lanku.

Pravo zhotovitel'a vyhotovit' fakturu je zhotovitel opravneny vyhotovit’ po ukonceni

diela ako celku a jeho pisomnom protokolarnom prevzati poverenym pracovnikom

objednavatel'a bez vad, porich a nedorobkov.

Faktura musi obsahovat’ v3etky néleZitosti danového dokladu podla platnych pravnych

predpisov - oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, def odoslania faktdry, def splatnosti

faktury a den zdanitel'ného plnenia, oznaCenie pefiazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory
sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanud cenu,
oznaCenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a a prilohou konecnej faktury
musi byt supis skutoCne vykonanych prac adodavok vystaveny zhotovitel'om

a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizanych veciach

(stavebny dozor) za objednavatela.

Faktara sa povaZzuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné

vysporiadanie diela. Kone¢na faktdra musi obsahovat' naleZitosti uvedené v ods. 6.3
tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje zhotovitel'a
fakturovat’ konecnou fakturou, oznaCenie osoby, ktora fakturu vystavila. Protokol

o odovzdani a prevzati diela ako aj vSetky naleZitosti dariového dokladu podla

platnych pravnych predpisov.

Faktdra musi byt vyhotovena v troch origindloch a riadne dorucena objednavatelovi.

Faktura musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym orgdnom zhotovitela

a stavebnym dozorom objednavatela, inak sa na fu nebude prihliadat. Faktira musi

mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom stavebného dozoru
objednavatela, ako aj potvrdeny zhotovitel'om ( osobou opravnenou konat' za
zhotovitel'a v realizacnych veciach) a stavbyveducim,

- rozpocet vykaz vymer diela,

- kryci list rozpoctu,
Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo diajej dorucenia objednavatelovi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ v3etky naleZitosti uvedené v tejto zmluve
alebo niektoré naleZitosti budu uvedené nespravne, objednavatel je opravneny vratit’
fakturu zhotovitelovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zane plynut’ doruc¢enim doplnenej
resp. opravenej -faktdry.
Objednéavatel neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
V pripade zistenia vad anedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela
zistenych pri zapisnicnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel opravneny
zadrzat' z faktlry Ciastku zodpovedajucu 10 % z celkovej ceny diela. ZvySok
pripadajdci na neuhradenu Cast faktury uhradi objednévatel’ zhotovitel'ovi do 15-tich
pracovnych dni odo dfia preukazania, Ze zistené vady a nedorobky boli odstranené. Za
den preukadzania odstranenia zistenych vad anedorobkov sa povaZzuje den, ked
objednévatel’ pisomne potvrdi zhotovitel'ovi ich odstranenie v protokole.

CLANOK VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budd v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

Stavenisko
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Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno -
montazne prace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’
zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie prac zapisnicne. V zapise budud
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' stavenisko tak, aby nedoSlo k vniknutiu cudzich
0s6b a ich pripadnému ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzZiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej
¢innosti.

Zhotovitel bude organizovat’ vykonavanie prac tak, aby nedo$lo k poSkodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich os6b a Skodam na majetku.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia na stavenisku, aby nedochadzalo
k poruSovaniu dobrych mravov (nepoZivanie alkoholickych népojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Zhotovitel” vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov do 5
pracovnych dni od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonu
adalej za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materialu, ktoré dopravil na
stavenisko, priom tuto ochranu zabezpe€uje na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny udrZzovat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonani diela, ato vsulade so
zakonom o odpadoch a so stavebnym zékonom. Pri neplneni tejto povinnosti je
objednavatel’ opravneny zaistit" Cistotu na stavenisku a jeho okoliu prostrednictvom
tretej osoby na néklady zhotovitela.

Stavebny dozor

Stavebny dozor sleduje, Ci sa dielo vykonava v sulade stouto zmluvou a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordinacné stretnutie, kontrolny den).
Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorriuje zpisom do stavebného dennika a to
bezodkladne.

Zhotovitel' zabezpeci na vyzvanie UCast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a préc, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny
zastupca objednavatela a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
zavad a odchylok.

Zhotovitel' umozni z&stupcovi stavebného dozoru objednavatela kontrolovat
vykonévanie dohodnutych préc.

Za objednavatela bude vykonavat stavebny dozor nad realiziciou prac anad
dodrziavanim zmluvnych podmienok: Mgr. Jan Samaj, mobil 0908 946 020, e-mail:
samai @zspodhai ska. sk.

Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci: Ing.
Jaroslav Svoboda .mobil 00421 917 176 800. e-mail: svoboda@urbanix.eu

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat’ v3etky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé udaje o
¢asovom postupe prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného €asu musi
byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a
prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dévodu, Ze zhotovitel' nemézZe
pokraCovat' v pracach pre okolnosti, ktoré nie s na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oCislovanymi listami na dva oddelitel'né
prepisy.

Zapisy do stavebného dennika st opravneni robit  vylucne len:
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» Zhotovitel

» Stavebny dozor objednavatela

» Osoba opravnena vykonavat' statny stavebny dohlad

Priebeh zhotovovania diela

Koordinacné stretnutie (kontrolny deri) objednavatela azhotovitela sa bude konat’
podl'a potreby na zaklade pozvanky objednavatela zaslanej elektronickou postou alebo
telefonicky. Kontrolnych dni sa z(Castnia povereni zastupcovia objednavatela a
zhotovitela. Zapis z kontrolného dia zabezpeCuje objednavatel. Zavery z kontrolného
dfia st pre obe strany zavdzné, nemdzu viak menit alebo dopifat ustanovenia tejto
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonavania diela av pripade
zistenia, Ze sa dielo nevykonava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je
opravneny Ziadat' od zhotovitela, aby dielo vykonaval riadnym spdsobom a odstranil
zistené vady v primeranej lehote urCenej objednavatel'om, nie vSak kratSej ako 3
pracovné dni.

Objednavatel’, zastupcovia objednavatela ako aj osoby urcené stavebnym dozorom su
poCas celeho obdobia trvania zmluvy opravneni uskutoCnit' na stavenisku
v pracovnom Case kontrolu tak, aby neprimerane nenarusSili postup prac. Zhotovitel
poskytne zastupcom objednavatela moznost’ vykonat™ kontrolu, vratane toho Ze im
zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpec¢nostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol
tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, s opravnené odmietnut’ predmetné polozky.
Kontrola préc v dalSom pracovnom postupe zakrytych:

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku
ako aj telefonicky vyzvat' technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré
budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi minimalne 7 pracovnych dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatelom.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel’ pripravi a doloZi nasledovné doklady:
 Jednu kopiu stavebného dennika,

» Doklady o uloZeni odpadov podla vykazu vymer.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je ,, Zapis o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu
v technickych veciach. V ,,Z&pise” zhotovitel' prehlasi, Ze dielo odovzdava a
objednavatel’ prehlasi, Ze dielo prebera. ,,Zapis* obsahuje najmé: zhodnotenie akosti
vykonanych préc, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach
na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady a nedorobky a
ak nedoSlo k dohode, stanoviska zhotovitela a objednavatela. Ak objednavatel
odmieta dielo prevziat', spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedud svoje stanoviska a ich
odbvodnenie.

Dielo bude objednavatelom prevzaté len v pripade, Ze bude vykonané zhotovitel'om
riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Preberacieho konania sa zuUCastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela,
zhotovitela.

Drobné vychylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu préc, nie su
vadou, ak boli konzultované so stavebnym dozorom a potvrdené sthlasnym zapisom
v stavebnom denniku.

Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel’ zodpovedé za vSetky Skody na diele, na stavenisku, ako aj za Skody tretich
0s6b aveci, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, jeho zamestnanci, poverené tretie osoby,
alebo subdodavatelia. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit, pripadne nahradit
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objednévatelovi akukol'vek Skodu, ktora zapriinil alebo sposobil pri realizacii diela,
alebo za ktoru zodpoveda a to obnovenim do pdvodného stavu, alebo nahradu Skody
v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo
staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ o tom doklad objednavatelovi
do 5 dni odo dia uloZenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu,
najneskdr viak do dna zapisnicného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi
stranami.
Iné dohody
Zhotovitel' sa zavézuje vykonavat Cinnosti spojené spredmetom diela na vlastnu
zodpovednost’ podla tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonavat dielo v sulade s touto zmluvou, vykazom
vymer a prislusnych noriem, vztahujicimi sa na predmet diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto plnenia
tejto zmluvy aobozndmil sa sjeho stavom na mieste samom. Zhotovitelovi na
realizaciu diela postacuju informacie, ktoré mu objednavatel’ poskytol pred jej
podpisanim.
PouZzity materidl bude zodpovedat’ podmienkam stanovenym v z&kone ¢. 133/2013 Z.
z. 0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich doplnkov a zmien.
Zhotovitel’ je povinny pouZzit' pre realiz&ciu diela len materidly a vyrobky, ktoré maju
také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej UdrZzbe
zaruend pozadovanad mechanickd pevnost' a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia aZivotného prostredia a bezpecnost’ pri
udrzbe.
Zhotovitel' je povinny riadit sa pokynmi objednavatela v ramci koordinacie
s ostatnymi dodavkami, ktoré nie su sucastou diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ poveri vykonavanim funkcie stavbyvedlceho zodpovedného za prevedenie
diela v stlade so znenim tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitel uvedie do Zapisu o
odovzdani staveniska. Pripadné zmeny oséb vtejto funkcii na stavbe oznami
zhotovitel’ objednavatel'ovi zapisom do stavebného dennika.
Vlastnikom dielaje objednévatel’ v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.
V zmysle 8§ 544 ods.I Obchodného z&konnika, ak dbjde k zaniku zmluvy z dévodov,
za ktoré objednavatel’ nezodpovedd, je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitel'ovi
to, 0 Co sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. VySka tejto sumy bude urcena
dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, bude uréena
znaleckym posudkom. Néaklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znéSat
zhotovitel’.
V zmysle § 544 ods.2 Obchodného zakonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov
,za ktoré objednavatel zodpoveda, je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednavatela Ghradu ceny veci, ktoré zhotovitel' (Celne obstaral a ktoré sa
spracovanim stali stCast'ou zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnuta
v nédroku zhotovitela na cenu zniZzenu o to, ¢o zhotovitel nevykonal podla ustanoveni
tejto zmluvy. V pripade uplatnenia tejto poZiadavky zhotovitel'a, bude Uhrada uréena
dohodou zmluvnych strén. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, bude uréena
znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znaSat
zhotovitel’.
CLANOK VIII.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavéazuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym sp6sobom:
Odovzdat™ stavenisko v sulade s¢l. IV. bod 4.2 acl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitela.
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Zhotovitel’ sa zavazuje spolup6sobit’ pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:
Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru objednévatela
a odstranovat’ nedostatky, ktoré budd zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zUcCastriovat’ sa pravidelnych kontrolnych
poréd.

Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku a pril'ahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstranovat’ odpady a neCistoty,
ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri
praci abezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade
s ustanoveniami vyhl&sky €. 147/2013 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ,,zakon®).

CLANOK IX.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe v trvani dvadsatStyri (24) mesiacov,
priCom tato zarucnd doba zaCina plynut’ riadnym odovzdanim a prevzatim diela.
Pri vyrobkoch, kde doloZi zhotovitel’ zaru¢ny list od vyrobcu podla zaruky stanovenej
vyrobcom. V pripade, Ze dbjde k reklamécii vad diela a tieto budd zhotovitelom
v z&ruCnej dobe odstranené, zéaruna doba na Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne
prevzaté po reklamdcii, zaCina plynat dfiom zapisnicného prevzatia a plati na
dohodnutd dobu dalSich 24 mesiacov (2 roky).

Zhotovitel' sa zavézuje reklamované vady diela bezplatne odstranit. Pracu na
odstranovani reklamovanych vad je zhotovitel’ povinny zahajit do 3 pracovnych dni
od dorucenia reklamacie a ukonCit’ ju najneskdr do tridsiatich (30) dni, pokial sa
strany v konkrétnom pripade nedohodnud pisomne inak. Ddévod reklamécie
objednavatela v pripadoch, kedy ju zhotovitel’ neuzna, bude zisteny znaleckym
posudkom, ktory zaisti objednavatel. V pripade, Ze reklamacia bude uznana
odbvodnenou, ponesie zhotovitel ndklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit' bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom zhotovitel'ovi najneskér vak do dvadsat’styri (24) hodin.

V pripade, Ze zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej
lehote napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich
odstranenie, ma objednévatel’ prdvo nechat’ vady odstréanit’ tretej osobe podla viastnej
vol'by na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez
ohl'adu na vysku jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych
v tabul'ke zhotovitel'a. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci
zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych nékladov tretou osobou s 3 % prirazkou, ktora
predstavuje rezijné naklady pri zabezpeceni iného dodavatel'a. Pri vyskyte nedostatkov
idd aj vSetky Skody vzniknuté ddsledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich
odstranenie na tarchu zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych
Vv tejto zmluve.

Oznamenie vad (reklaméacia) musi byt vykonané pisomne, e-mailom alebo faxom
s dodatoénym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat’
oznaCenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované
zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia.
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Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednévatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela
avyskytnl sa v zaruCnej dobe. Tieto vady je objednavatel' povinny reklamovat’
u zhotovitel'a pisomnou formou.

Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného z&konnika.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatela,
dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel” ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
nemohol zistit’ ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost” upozornil objednévatel’a a ten
na ich uplatneni trval. Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym
uzivanim diela.

CLANOK X.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi termin ukoncenia diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.1
zavazuje sa uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu 50,00 € za kaZzdy den omeSkania
az do Uplného ukoncenia a odovzdania diela.

V pripade, ak je zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zarucnej dobe, zaplati objednavatelovi jednotlivo za
kaZzdd vadu alebo nedorobok zmluvn( pokutu vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj zaCaty
den omeSkania aZ do UplIného odstranenia vady alebo nedorobku.

V pripade, ak je zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle €l. VII. bod 7.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistenl
vadu vo vyske 50,00 EUR za kaZzdy aj zaCaty defi omeSkania aZz do Uplného
odstranenia vady.

V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrZiava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l.
VIIL. bod 7.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 eur za kazdy den ato aZz do Casu, kym
zhotovitel’ nezabezpeci na stavenisku poriadok a €istotu v zmysle ¢l. VII. bod 7.1.8
tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel’ meska s thradou faktdry viac ako 30 dni od jej. dorucenia,
je zhotovitel opravneny pozadovat od objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z hodnoty faktiry za kazdy aj zaCaty deri omeSkania aZz do upIného uhradenia faktary.
V pripade, Ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. VII. bod 7.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ oprdvneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 50,00 eur za kazdy aj zaCaty deri omeSkania s vypratanim staveniska
az do riadneho splnenia povinnosti v zmysle ¢l. VII. bod 7.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost zabezpecCit' na vlastné néklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ o tom
doklad objednavatelovi v lehote urcenej podla ¢l. VII. bod 7.6.2 tejto zmluvy, je
objednévatel’ oprdvneny poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy den omeSkania aZz do riadneho splnenia povinnosti
urcenej podla cl. VII. bod 7.6.2 tejto zmluvy.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnu pokutu ani jej faktickym zaplatenim nie je
dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody a nahrada Skody nie je vySkou
zmluvnej pokuty obmedzena. Zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapocitava.

Na el zmluvnych pokuat uvedenych vtomto €ldnku zmluvy sa odstranenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednavatela.
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Na Gcel zmluvnych pokut podla tejto zmluvy sa za cenu diela povaZzuje celkova cena
diela s DPH podla cl. V. bod 5.2 tejto zmluvy.

~ CLANOK XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od
zmluvy. Spbsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika
aje ho mozné uplatnit’ do 14 dni od Casu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia
uplatnit’, o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy povazuju:

Ak zhotovitel' nezatne vykonavat' dielo do 3 pracovnych dni odo dfia odovzdania
staveniska v zmysle €l. 1V. bod 4.1 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urcenej
v Cl. VII. bod 7.4.2 tejto zmluvy.

Ak objednévatel’ neplni zmluvné podmienky atym zhotovitelovi znemoZiuje
vykonavanie diela a to aj napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitel'a.

V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty n&rok odstupujlcej strany na nahradu
Skody spdsobenej druhou zmluvnou stranou.

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi v iom byt uvedeny
konkrétny doévod odstipenia. OdstUpenieje mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.
Odstupenie od zmluvy je G€inné diiom nasledujdcim po dni jeho dorucenia v pisomnej
forme druhej zmluvnej strane.

] CLANOK XIl.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len oCislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle 8§ 18 zakona C.
343/2015 Z. z. overejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. K navrhom
dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne alebo e-mailom
v lehote do 10 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane, pricom
ndvrh dodatku ktejto zmluve musi byt dorueny v pisomnej forme, amusi byt
podpisany zmluvou stranou, ktord ho navrhla. Zmluvna strana ktora dodatok navrhla, je
nim po tuto dobu viazana.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit’ spory vyplyvajuce ztejto zmluvy prednostne
formou pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zéastupcov oboch zmluvnych
stran. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi pisomnou dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych
stran je opravnena predloZit ho na rieSenie prislusSnému sudu Slovenskej republiky.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb.

Tato zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Uc¢innost’
driom nasledujdcim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva je povinne zverejfiovana podla § 5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavreta na zéklade ich pravej
a slobodnej véle, vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok a Ze si ju pred jej podpisom precitali.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane
objednévatel’ ajedno (1) vyhotovenia zhotovitel'.
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12.8 Nedelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitel'om (cenovd ponuka

zhotovitel'a)

il, G2 2013

V Martine dia: V Ziline dia: 12.7.2023
3U
Mgr. J&n Samaj Ing. Jaroslav Svoboda
riaditel’ Skoly konatel
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