

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: ZM/2022/ **ZM/2023/0284**
číslo zhotoviteľa: OS23030301SK

„Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,
vložka č.: 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Bariak, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

Technický dozor:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

35 919 001

202 193 7775

SK 202 193 7775

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa,
vložka č. 7059/B

Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

46 120 602

2023231892

SK2023231892



Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v súlade touto zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, ktorá je Prílohou č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) vykonať pre objednávateľa dielo „**Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v Čl. III tejto zmluvy.
- 1.2 Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorý ako príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.
- 1.3 Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác na diele oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na diele, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku. Zmenu rozsahu diela je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k tejto zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Cenu diela uvedenú v Čl. III tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyše práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k tejto zmluve podľa postupu uvedeného v Čl. XVI bod 16.4 tejto zmluvy.

Čl. II

Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v termíne určenom objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom prác, ktorý je zhotoviteľ povinný objednávateľovi predložiť najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia termínu začatia stavebných prác zo strany objednávateľa, v ktorom zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác na diele (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to najneskôr do **94 (slovom: deväťdesiatštyri) dní** (*uchádzač doplní počet dní podľa Kritéria K2 – Lehota realizácie predmetu zákazky v kalendárnych dňoch v súlade s jeho ponukou predloženou v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy. Počet dní nesmie byť kratší ako 84 dní a zároveň nesmie presiahnuť 105 dní.*) **odo dňa začatia realizácie prác na diele rozdeleného na 3 (tri) etapy:**
 - 1. etapa č. 1 – Vybudovanie SDP (ďalej len „etapa č.1“), bude ukončená najneskôr do 17 (slovom: sedemdesiatštyri) dní odo dňa začatia realizácie prác na časti diela etapa č. 1,**
 - 2. etapa č. 2 – Oprava ľavej polovice mosta (smer Ružomberok) ev. č. D1-206 (ďalej len „etapa č. 2“), bude ukončená najneskôr do 40 (slovom: štyridsať) dní odo dňa začatia realizácie prác na časti diela etapa č. 2,**
 - 3. etapa č. 3 – Oprava pravej polovice mosta (smer Liptovský Mikuláš) ev. č. D1-206 (ďalej len „etapa č. 3“), bude ukončená najneskôr do 37 (slovom: tridsaťsedem) dní odo dňa začatia realizácie prác na časti diela etapa č. 3.**

Takto vzájomne odsúhlasený harmonogram prác sa stáva pre zmluvné strany záväzný a zároveň tvorí súčasť zmluvy, pokiaľ nenastanú okolnosti uvedené v bode 2.2 tohto článku zmluvy.

Na účely tejto zmluvy sa každá etapa realizácie prác podľa tohto bodu považuje za samostatné dielo (ďalej aj ako „samostatné dielo“).

- 2.2 Ak príslušný cestný správny orgán nepovolí realizáciu stavebných prác na samostatnom diele, resp. uzávierku cesty potrebnú pre realizáciu stavebných prác na samostatnom diele v termíne určenom objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi nový termín začatia stavebných prác, ktorý sa stáva pre zmluvné strany záväzný, bez nároku zhotoviteľa na akékoľvek odškodnenie. Po oznámení nového termínu začatia realizácie prác zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný v lehote do 5 pracovných dní predložiť objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác, v ktorom zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác na diele (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Po jeho odsúhlasení zo strany objednávateľa sa aktualizovaný harmonogram prác stáva pre zmluvné strany záväzný.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania prác na samostatnom diele určený na vykonávanie týchto prác zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania samostatného diela podľa harmonogramu prác podľa bodu 2.1, resp. 2.2 tohto článku zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany *Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska*, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na samostatnom diele najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie, okrem prípadu, ak začatiu vykonávania stavebných prác na samostatnom diele bránia okolnosti vyššej moci podľa bodu 2.5.4 alebo prekážky brániace vykonávaniu samostatného diela podľa bodu 2.7 tohto článku zmluvy, a tieto zhotoviteľ objednávateľovi preukáže. Zhotoviteľ sa po dobu preukázaného trvania okolností alebo prekážok podľa predchádzajúcej vety, nedostáva do omeškania so začatím vykonávania stavebných prác na samostatnom diele.
- 2.5 Zmluvnú lehotu uskutočnenia stavebných prác na diele (lehotu výstavby) uvedenú v bode 2.1 tohto článku zmluvy je možné zmeniť v súlade so ZVO. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty výstavby dodatkom k zmluve najmä v nasledovných prípadoch za podmienky, že majú na ňu preukázateľný vplyv:
- 2.5.1 ak sa zmení rozsah diela (nové práce, navyše práce) podľa bodu 1.3 čl. I tejto zmluvy z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ;
 - 2.5.2 zmeny technického riešenia zo strany objednávateľa;
 - 2.5.3 zásahu orgánu verejnej správy, ktorému zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti alebo všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať;
 - 2.5.4 pôsobenia vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto zmluvy považujú tzv. „objektívne právne skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia zmluvy pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely zmluvy, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov zmluvnej strany alebo jeho subdodávateľa;
 - 2.5.5 oprávneného prerušenia prác na diele v súlade s bodom 2.7 až 2.11 tohto článku zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom možného predĺženia zmluvnej lehoty uskutočnenia stavebných prác na diele, nesplnenia lehoty mílnika, alebo ktorá bude mať za následok prerušenie prác podľa tohto článku zmluvy.
- 2.7 Ak udalosť alebo skutočnosť, ktorá bráni vykonávaniu diela predstavuje skryté, objektívne prekážky, ktoré nemohol zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a tieto znemožňujú vykonávať práce na diele, napr. nepriaznivé klimatické podmienky, archeologické nálezy a iné (ďalej len „**prekážka brániaca vykonávaniu diela**“), zhotoviteľ je oprávnený prerušiť

- práce na diele po dobu trvania prekážky brániacej vykonávaniu diela, bez toho, aby sa týmto prerušením dostal do omeškania s vykonávaním diela. Prerušenie prác z dôvodu prekážky brániacej vykonávaniu diela nemá vplyv na zmluvnú cenu diela. V prípade zmeny rozsahu diela z dôvodov prekážok brániacich vykonávaniu diela, sa zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s bodom 1.3 čl. I tejto zmluvy.
- 2.8 Každá prekážka brániaca vykonávaniu diela a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný existenciu takejto prekážky bezodkladne preukázať. Prerušenie prác na diele na základe prekážky brániacej vykonávaniu diela musí byť odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa zápisom do stavebného denníka. Ak technický dozor objednávateľa nesúhlasí s prerušením prác na diele a trvá na zhotovovaní diela, vyznačí to zápisom do stavebného denníka a zhotoviteľ je povinný v prácach pokračovať, ak to neodporuje právny predpis Slovenskej republiky a výkon týchto prác je technicky možný.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o odpadnutí prekážky brániacej vykonávaniu diela, ktorá prerušenie prác na diele spôsobila. Po odpadnutí tejto prekážky je zhotoviteľ povinný v prácach na diele bezodkladne pokračovať.
- 2.10 Technický dozor objednávateľa môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela s uvedením dôvodu prerušenia. Po obdržaní pokynu technického dozora na obnovenie prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne pokračovať v prácach na diele.
- 2.11 V prípade, ak technický dozor objednávateľa odsúhlasí prerušenie prác na diele alebo vydá pokyn na prerušenie prác na diele zápisom do stavebného denníka v súlade s týmto článkom zmluvy z dôvodu prekážky brániacej vykonávaniu diela sa lehota uskutočnenia stavebných prác predĺži písomným dodatkom k zmluve podľa bodu 16.4 čl. XVI tejto zmluvy o počet dní, počas ktorých boli práce na diele prerušené. Ak technický dozor neodsúhlasil prerušenie prác podľa bodu 2.8 tohto článku zmluvy alebo nevydal pokyn na prerušenie prác podľa bodu 2.10 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie lehoty uskutočnenia stavebných prác z dôvodu prerušenia prác a objednávateľ má nárok na sankciu z omeškania podľa bodu 6.2 a 6.3 čl. VI zmluvy.
- 2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať míľniky stavby uvedené v bode 5 prílohy č. 3 – Opis predmetu zákazky tejto zmluvy. Dosiachnutie jednotlivých míľnikov stavby, ktoré zhotoviteľ zapracoval do vzájomne odsúhlaseného harmonogramu prác podľa bodu 2.1 resp. 2.2 tejto zmluvy v súlade s bodom 5 prílohy č. 3 – Opis predmetu zákazky tejto zmluvy schváli technický dozor objednávateľa zápisom do stavebného denníka. V prípade oprávneného prerušenia prác podľa bodu 2.7 a nasl. tohto článku zmluvy alebo v prípade predĺženia lehoty uskutočnenia stavebných prác v súlade s touto zmluvou, technický dozor objednávateľa preskúma, či neboli dotknuté míľniky stavby. Pokiaľ sa potvrdí, že bol dotknutý niektorý z míľnikov stavby, technický dozor objednávateľa môže rozhodnúť o posune dotknutého míľniku zápisom do stavebného denníka a zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť aktualizovaný harmonogram prác.
- 2.13 Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) dní od ich ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
- 2.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na diele **7 (sedem) dní v týždni (teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 (dvadsaťštyri) hodín denne.**
- 2.15 Ak táto zmluva výslovne nestanovuje inak, predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie stavebných prác na diele zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VI tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Čl. III

Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe č. 2 tejto zmluvy – Ocenený výkaz výmer, sú záväzné a pevné počas celého trvania tejto zmluvy nemenné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov vrátane primeraného zisku.

Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom na dielo pri jeho realizácii v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.

Cena bez DPH: 658 258,63 **EUR**
 DPH 20%: 131 651,73 **EUR**
 Celková cena diela s DPH: 789 910,36 **EUR**

Cena slovom: sedemstoosemdesiatdeväťtisíc deväťstodesať eur a tridsaťšesť centov

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvoria Prílohu č. 4 k tejto zmluve.

Čl. IV Podmienky valorizačnej indexácie

- 4.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania zmluvy o dielo. Po uplynutí zmluvnej lehoty na realizáciu diela je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví celková cena diela. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi akonáhle bude odsúhlasený index v zmysle bodu 4.4 na odsúhlasenie vo formáte word, vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať najneskôr v lehote do konca príslušného kvartálu nasledujúceho po odovzdaní diela.
- 4.2 Pri výpočte valorizačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť **Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa 8.6.2022** (ďalej len „Metodický pokyn MDV“) a to v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn MDV je prílohou č. 6 zmluvy a prílohou č. 7 je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.
- 4.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle Čl. 4.2 a požiadať objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie každý kvartál najneskôr do 14 dní od zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu SR. Po odsúhlasení predloženého valorizačného indexu v dvoch origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál, ktorý za objednávateľa podpíše osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.
- 4.5 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2 ods. 3 Metodického pokynu MDV, ktorý tvorí ako príloha č. 6 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.6 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

- 4.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 4.1, 4.4 má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z fakturovanej ceny diela v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania, a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 4.4 tohto článku alebo do účinnosti odstúpenia od zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku zmluvy v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia do sídla zhotoviteľa.
- 4.8 Valorizačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že článok V zmluvy sa vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu.

Čl. V Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených na adresu sídla objednávateľa.
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „**súpis**“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. všetky výsledky všetkých kontrolných skúšok/.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 5.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% (desať percent) z celkovej ceny za vykonanie diela bez DPH (ďalej len „**zádržné**“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 5.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 5.6.1 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.6.2 Zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 (tridsať) dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 5.6 tohto článku zmluvy.
- 5.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 5.9 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov na adresu sídla objednávateľa.
- 5.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 5.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť

zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udolí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

- 5.11 V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.
- 5.12 Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom **FAKTÚRA**. Faktúra musí byť odoslaná doporučené. V prípade, ak bude faktúra odoslaná ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

Čl. VI

Zmluvné sankcie

- 6.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác podľa Čl. II bod 2.4 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác v lehote výstavby podľa Čl. II bod 2.1 tejto zmluvy, ktorú zároveň uviedol v rámci Kritéria K2 – Lehota realizácie predmetu zákazky v kalendárnych dňoch, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% (tri desatiny percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nesplnení lehoty ukončenia mílnika, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každý mílnik s ktorým je zhotoviteľ v omeškaní vo výške 8 000 Eur (osem tisíc eur).
- 6.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa Čl. X bod 10.5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% (jednu stotinu percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.6 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. XI bod 11.1), objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% (päť desatín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 6.7 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Čl. II bod 2.14 a čl. VIII bod 8.1 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý, aj začatý deň, pokiaľ porušenie trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 6.8 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.9 Ustanoveniami tohto Čl. VI tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

- 6.10 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VII

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1 Záručná doba na každé samostatné dielo je 60 (šesťdesiat) mesiacov.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia samostatného diela objednávateľom od zhotoviteľa na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. X bodom 10.6 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto lehoty.
- 7.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) - dňovej lehote.
- 7.4 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že samostatné dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
- 7.6 V prípade, že pri preberaní samostatného diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady samostatného diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzavretím písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 tejto zmluvy.
- 7.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený *Protokol o ukončení záručnej doby*, v ktorom bude zhodnotený stav samostatného diela ku koncu záručnej doby.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 8.2 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 8.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

- 8.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstvo dopravy SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 8.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a bodom 1.3 čl. I zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.9 Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa alebo technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom alebo technickým dozorom objednávateľa sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 8.10 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu.
- 8.11 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „**vyhláška č. 366/2015 Z. z.**“), vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela podľa Čl. X bodu 10.2 alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení tejto zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 8.13 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu objednávateľovi nahradiť.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 8.15 Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác sa dielo spúšťa do plnej prevádzky.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on i iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia spoločne preberajú zodpovednosť za plnenie tejto zmluvy.
- 8.17 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác - **stavbyvedúci**.
- 8.18 Označenie staveniska zabezpečí objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR) v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou dodávky diela. V

prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja a v zmysle aktuálne platného cenníka objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnené zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.20 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe tejto zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.
- 8.21 Zhotoviteľ je pri plnení tejto zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.
- 8.22 V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (päťsto Eur) za každé takého porušenie.
- 8.23 V prípade prác vykonávaných v noci je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác, a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pod. Zhotoviteľ je taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác (najmä osvetlenie). Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Čl. IX Subdodávatelia

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s dodaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 9.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
- 9.3 Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 tejto zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade,

ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnuť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

- 9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za každý jeden neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.
- 9.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. X Preberanie diela

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní jednotlivých samostatných diel a diela ako celku. Žiadna časť samostatného diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť samostatného diela. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, náklady na kontrolu samostatného diela znáša zhotoviteľ.
- 10.2 Objednávateľ (technický dozor) pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 10.3 Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor, čo však nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 10.4 Za riadne ukončené samostatné dielo sa považuje samostatné dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem.
- 10.5 V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na samostatnom diele, zmluvné strany spíšu *Záznam zo začatia preberacieho konania stavby* (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na samostatnom diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie väd, resp. nedorobkov na samostatnom diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.

- 10.6 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na samostatnom diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 10.5 tohto článku zmluvy, o odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na samostatnom diele.
- 10.7 Po vykonaní posledného samostatného diela spíšu zmluvné strany preberací protokol o odovzdaní a prebratí celého diela, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Najneskôr ku dňu podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prebratí celého diela podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú *Správu o hodnotení kvality stavebných prác* - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x (trikrát) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) a 1x (jedenkrát) komplet dokumentáciu predloženú k preberaniu samostatného diela vrátane dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) v digitálnej forme na USB nosiči.

Čl. XI

Kvalita vykonaných prác

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor objednávateľa a čakať na jeho pokyn ďalšieho postupu.
- 11.2 Minimálne 21 (dvadsaťjeden) dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie na odsúhlasenie objednávateľom. Každý technologický predpis musí byť schválený objednávateľom min. 14 dní pred začatím realizácie prác.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania zmluvy predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.
- 11.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 11.1 tohto článku zmluvy) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

Čl. XII

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 12.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho _____ a v prípade jeho neprítomnosti _____ ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých samostatných diel ako aj celého diela a vystavení faktúr.
- 12.2 Objávateľ poveruje funkciou technického dozoru osobu: _____
V jeho neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa – menovite bude upresnený pri odovzdaní staveniska. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, odovzdaní diela a kontrole vystavených faktúr.
- 12.3 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

- 12.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

Čl. XIII

Povinnosti zhotoviteľa pri plnení kritérií

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania zmluvy dodržiavať Návrhy na plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v jeho ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania.
- V prípade, ak sa zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania ako uchádzač vo svojej ponuke nezaviazal, že podľa Kritéria K3 – kritérium na zriadenie pracovného miesta súťažných podkladov, zriadi pracovné miesto/miesta pre osobu/y, ktorá/é spĺňa/jú podmienku, že patrí/ia do kategórie občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“) v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 bod a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), a to na celú dobu realizácie stavebných prác, tak sa ustanovenia bodu 13.2 až 13.8 tohto článku zmluvy na zhotoviteľa nevzťahujú a nebudú sa uplatňovať.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu začatia realizácie diela zamestná osobu/y spĺňajúcu/e podmienku, že patrí/ia do kategórie absolvent školy v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 bod a) zákona o službách zamestnanosti.
- 13.3 Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku zmluvy, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskošých predpisov a to počas celej doby realizácie stavebných prác na diele.
- 13.4 Zhotoviteľ preukáže splnenie svojej povinnosti podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy predložením pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorenej s osobou/osobami podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy, vrátane čestného prehlásenia tejto osoby, ako uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí do kategórie absolvent školy, vrátane súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov, najneskôr ku dňu začatia realizácie stavebných prác na diele.
- 13.5 Ak v priebehu plnenia tejto zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku zmluvy, tak má zhotoviteľ povinnosť najneskôr do siedmich (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný o ukončení pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru osôb, ktoré zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku zmluvy písomne informovať objednávateľa najneskôr do siedmich (7) dní.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie jeho povinnosti podľa bodu 13.5 tohto článku zmluvy, t. j. povinnosti nahradiť osobu, ktorú zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku zmluvy v prípade ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, najneskôr do siedmich (7) dní od zamestnania iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy predložením pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vrátane čestného prehlásenia tejto osoby, ako uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí do kategórie absolvent školy, vrátane súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.
- 13.7 V prípade, že zhotoviteľ neuzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou/osobami podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy alebo nenahradí túto osobu, ak s ňou príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s bodom 13.5 tohto článku zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % (jednej desatiny percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé jedno porušenie osobitne.

- 13.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať plnenie povinností zhotoviteľa zamestnávať osobu/y podľa bodu 13.2 tohto článku zmluvy počas celej doby realizácie stavebných prác na diele. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, predložiť objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že zamestnáva osobu/y, prostredníctvom ktorej/ktorých preukazoval splnenie svojej povinnosti podľa bodu 13.2 alebo 13.5 tohto článku zmluvy.

Čl. XIV Ukončenie zmluvy

- 14.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy a výpoveďou objednávateľa.
- 14.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku zmluvy dohodou**“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 14.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 14.4 Objávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) ak zhotoviteľ nedodrží lehotu výstavby diela uvedenú v Čl. II bod 2.1 zmluvy;
 - c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením lehoty mílnika o viac ako 10 dní;
 - d) ak zhotoviteľ nedodrží kvalitu vykonávania diela podľa TKP, STN a EN a vadu zistenú objednávateľom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a/alebo dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy;
 - e) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie Čl. II bodu 2.4, Čl. VIII bodu 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.19, 8.21, 8.23, Čl. IX, Čl. XIII bodu 13.2, 13.5, Čl. XVI bodu 16.2;
 - f) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne;
 - g) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO.
- 14.5 Objávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 14.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 14.7 Objávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 14.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 14.7 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia

výpovednej lehote. Odovzdanie a prevzatie podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním Odovzdávacieho - preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa.

- 14.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XV **Doručovanie**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XVI **Záverečné ustanovenia**

- 16.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
- 16.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 16.3 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.
- 16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku zmluve postupovať podľa § 18 ZVO.
- 16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 16.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Harmonogram postupu a trvania prác
 2. Ocenený výkaz výmer

3. Opis predmetu zákazky
 4. Spôsob určenia ceny
 5. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 6. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov
 7. Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
- 16.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa..... 14 -06- 2023

V BRATISLAVE dňa..... 11 -07- 2023

zhotoviteľ:

objednávateľ:

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva


.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Bariak
člen predstavenstva

- Príloha č. 1 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
(zároveň Príloha č. 5 k zmluve)
- Príloha č. 2 k časti B.3 - Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie stavieb a budov
(zároveň Príloha č. 6 k Zmluve)
- Príloha č. 3 k časti B.3 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
(zároveň Príloha č. 7 k Zmluve)

Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.



Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	48 199,38	9 639,88	57 839,26
101		Vybudovanie prejazdu SDP	71 203,99	14 240,80	85 444,79
201		Oprava mosta ev. č. D1-206	538 855,26	107 771,05	646 626,31
Celkový súčet			658 258,63	131 651,73	789 910,36

Príloha č.2 Zmluvy o dielo Ocenený výkaz výmer
D1 - Most ev. č. D1-206 Vlachy

Súpis prác

Klasifikácia predmetu	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401		1 278,25	23,95
	45.00.00	00010402	T	137,49	17,65
	45.00.00	00030331	M3	3 085,00	2,02
	45.00.00	00030332	M2	360,60	3,78
	45.00.00	00040222	KPL	1,00	7 563,82
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	03050413	SOUPR	1,00	2 521,27
	45.11.11	05010205	M3	68,16	94,65
	45.11.11	05010405	M3	84,78	94,55
	45.11.11	05010504	M3	142,66	64,29
	45.11.11	05020131	M2	306,68	5,59
	45.11.11	05020901	M	80,00	13,45
	45.11.11	05020901	KS	29,00	11,73
	45.11.11	05030162	M2	240,00	6,25
	45.11.11	05030261	M2	615,00	4,80
	45.11.11	05030407	M	301,86	10,74
	45.11.11	05030507	KS	2,00	0,45
	45.11.11	05080200	T	1 335,85	8,78
	45.11.11	05090205	M2	1 240,90	5,27
	45.11.11	05090361	M2	360,60	3,78
	45.11.11	05090362	M2	2 561,68	2,61
	45.11.11	05090405	M	57,00	37,82
	45.11.11	05090462	M	415,60	2,88
45.11.11	05090503	M	85,60	37,82	
45.11.12 - Uprava staveniska a vyčisťovacie práce	45.11.12	01010001	M2	2 642,00	1,26
	45.11.12	01010103	M2	183,00	1,89

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemin	45.11.20	01030102	M3	156,11	6,06	
	45.11.20	01040100	M3	156,11	0,95	
	45.11.20	01060204	M3	156,11	11,54	
45.11.23 - Vypĺňovanie a rekultivačné práce	45.11.23	01060201	M3	537,52	1,55	
	45.11.23	01060700	M3	268,76	4,42	
	45.11.23	01080501	M2	170,40	1,44	
	45.11.23	01080503	M2	170,40	12,61	
	45.11.23	01080811	M2	170,40	0,40	
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.24	01020101	M3	25,56	21,95	
	45.11.24	01020300	M3	137,49	2,75	
	45.11.24	01030102	M3	486,40	6,06	
	45.11.24	01040100	M3	511,96	0,95	
	45.11.24	01040401	M3	0,10	38,79	
	45.11.24	01040402	M3	380,69	29,20	
	45.11.24	01060204	M3	380,69	11,41	
	45.22.11	02020175	M	27,60	37,82	
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	11010301	M3	25,00	111,45	
	45.22.11	11050202	M3	53,92	148,87	
	45.22.11	11050212	M2	83,10	58,31	
	45.22.11	11050221	T	8,66	1 822,69	
	45.22.11	11050302	M3	4,47	152,33	
	45.22.11	11050312	M2	8,36	58,55	
	45.22.11	11050321	T	0,64	1 885,21	
	45.22.11	11050602	M3	16,58	194,77	
	45.22.11	11050612	M2	80,00	68,45	
	45.22.11	11050621	T	2,70	1 828,78	
	45.22.11	11080102	M3	68,04	143,49	

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	25,80	58,12
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	T	14,68	1 830,89
	45.22.11	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	KUS	28,00	189,09
	45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	17,80	218,43
	45.22.11	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	M3	119,76	230,62
	45.22.11	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	26,50	70,00
	45.22.11	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betónárskej ocele	T	5,74	1 803,08
	45.22.11	11260123	Dokončovacie práce, dilatácie škáry a zariadenia z izolačných dosiek	M2	17,10	14,85
	45.22.11	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcii, plastbetón	M3	0,43	4 286,17
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	41,50	313,89
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	4,20	114,39
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, výplň dilatčných škár	M2	25,70	11,53
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	420,24	11,53
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	53,60	1 440,46
	45.22.11	21251161	Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie betónárskej výstuže	M2	104,61	6,64
	45.22.11	22250363	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	16,10	313,89
	45.22.11	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	KS	2,00	1 386,71
	45.22.11	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	44,10	65,24
45.23.16 - Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení	45.23.16	27070402	Chráničky z rúr plastových, delená	M	56,00	35,60
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón železový	M3	62,60	352,98
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	2 150,00	0,64
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	118,21	277,29
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masitý	M3	68,98	419,17
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M3	0,30	324,81
	45.23.32	22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	614,31	9,08

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
	45.23.32	22250184			
		Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	9,00	151,27
	45.23.32	22250356			
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	92,00	73,55
	45.23.32	22250362			
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	114,90	108,41
	45.23.32	22250363			
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	25,20	313,89
	45.23.32	22250671			
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	KS	3,00	189,09
	45.23.32	22250980			
		Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	73,70	22,95
	45.23.32	22251161			
		Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	M	21,00	20,97
	45.23.32	22251661			
		Dopĺňajúce konštrukcie, uzavreté žlabové systémy z betónu	M	80,00	259,86
	45.23.32	27030214			
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpustý kanalizačné	KS	1,00	1 890,96
	45.23.32	67110108			
		Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	11,90	37,82
45.23.33 - Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.33	22010104			
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	206,40	33,19
	45.23.33	22010204			
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrvina	M3	1,42	26,47
	45.23.33	22020210			
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M3	157,20	91,36
	45.23.33	22030329			
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	M2	660,00	1,04
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61010101			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	M2	1 207,80	1,39
	45.26.14	61010102			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	4,64	8,82
	45.26.14	61010103			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	371,80	10,08
	45.26.14	61010105			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	89,20	1,48
	45.26.14	61010502			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	465,40	21,16
45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	45.26.22	02010309			
		Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	57,00	7,76
45.41.10 - Omietkarské práce	45.41.10	13071513			
		Vonkajšie povrchy podhladov, reprofilácia podhladov maltou sanačnou	M2	333,96	50,05
	45.41.10	13090808			
		Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín	M2	687,50	31,55
	45.41.10	13091513			
		Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	M2	509,04	60,05
45.44.20 - Nanašanie ochranných vrstiev - maltozárka a náter	45.44.20	84010210			
		Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	M2	12,40	8,31
	45.44.20	84010807			
		Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	360,60	25,16
	44.20	84010815			
		Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	M2	687,50	9,07

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH		
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	T	1 278,25	23,95	30 614,09	
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	137,49	17,65	2 426,70	
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	M2	3 085,00	2,02	6 231,70	
	45.00.00	00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	M2	360,60	3,78	1 363,07	
	45.00.00	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	7 563,82	7 563,82	
	Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb							
	101 - Vybudovanie prejazdu SDP	45.11.11	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	M	80,00	13,45	1 076,00
		45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	240,00	6,25	1 500,00
		45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplietení kovových	M	84,00	10,74	902,16
		45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodrovná	T	57,60	8,78	505,73
45.11.11		05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	326,00	2,86	932,36	
45.11.20		01030102	Hlbene vykopávky jám nezapažených	M3	156,11	6,06	946,03	
45.11.20		01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	156,11	0,95	148,30	
45.11.20		01060204	Premiestnenie vodrovne nad 5 000 m	M3	156,11	11,54	1 801,51	
45.23.32		22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón železový	M3	62,60	352,98	22 096,55	
45.23.32		22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postrcky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	240,00	0,64	153,60	
45.23.32		22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	3,60	277,29	998,24	
45.23.32		22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M3	6,40	419,17	2 682,69	
45.23.32		22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	385,63	9,08	3 501,52	
45.23.32		22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	84,00	73,55	6 178,20	
45.23.32		22251661	Dopĺňajúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	M	80,00	259,86	20 788,80	
45.23.32		27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	KS	1,00	1 890,96	1 890,96	
45.23.33		22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelene, štrkodna	M3	48,00	33,19	1 593,12	
45.23.33		22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M3	38,40	91,36	3 508,22	
Celkom za 101 - Vybudovanie prejazdu SDP								
201 - Oprava mosta		45.11.11	03050413	Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien	SOUPR	1,00	2 521,27	2 521,27
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcii muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	M3	68,16	94,65	6 451,34	
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcii trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	M3	84,78	94,55	8 015,95	
	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcii podláh, podkladov, dlažieb betónových	M3	142,66	64,29	9 171,61	
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcii a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	306,68	5,59	1 714,39	

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
		Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	KS	29,00	11,73	340,17
	45.11.11	05020901				
	45.11.11	05030261	M2	615,00	4,80	2 952,00
	45.11.11	05030407	M	217,86	10,74	2 339,82
	45.11.11	05030507	KS	2,00	0,45	0,90
	45.11.11	05080200	T	1 278,25	8,78	11 223,04
	45.11.11	05090205	M2	1 240,90	5,27	6 539,54
	45.11.11	05090361	M2	360,60	3,78	1 363,07
	45.11.11	05090362	M2	2 561,68	2,61	6 685,98
	45.11.11	05090405	M	57,00	37,82	2 155,74
	45.11.11	05090462	M	89,60	2,86	256,26
	45.11.11	05090503	M	85,60	37,82	3 237,39
	45.11.12	01010001	M2	2 842,00	1,26	3 328,92
	45.11.12	01010103	M2	183,00	1,89	345,87
	45.11.23	01060201	M3	537,52	1,55	833,16
	45.11.23	01060700	M3	268,76	4,42	1 187,92
	45.11.23	01080501	M2	170,40	1,44	245,38
	45.11.23	01080503	M2	170,40	12,61	2 148,74
	45.11.23	01080811	M2	170,40	0,40	68,16
	45.11.24	01020101	M3	25,56	21,95	561,04
	45.11.24	01020300	M3	137,49	2,75	378,10
	45.11.24	01030102	M3	486,40	6,06	2 947,58
	45.11.24	01040100	M3	511,96	0,95	486,36
	45.11.24	01040401	M3	0,10	38,79	3,88
	45.11.24	01040402	M3	380,69	29,20	11 116,15
	45.11.24	01060204	M3	380,69	11,41	4 343,67
	45.22.11	02020175	M	27,60	37,82	1 043,83
	45.22.11	11010301	M3	25,00	111,45	2 786,25
	45.22.11	11050202	M3	53,92	148,87	8 027,07
	45.22.11	11050212	M2	83,10	58,31	4 845,56
	45.22.11	11050221	T	8,66	1 822,69	15 784,50
	45.22.11	11050302	M3	4,47	152,33	680,92
	45.22.11	11050312	M2	8,36	58,55	489,48

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.22.11	11050321 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, kridla, steny výstuž z betonárskej ocele	T	0,64	1 885,21	1 206,53
	45.22.11	11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky z betonu železového	M3	16,58	194,77	3 229,29
	45.22.11	11050612 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie z dielcov	M2	80,00	68,45	5 476,00
	45.22.11	11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, výstuž z betonárskej ocele	T	2,70	1 829,78	4 940,41
	45.22.11	11080102 Vodovorné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betonu železového	M3	68,04	143,49	9 763,06
	45.22.11	11080111 Vodovorné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	25,80	58,12	1 499,50
	45.22.11	11080121 Vodovorné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	14,68	1 830,69	26 874,53
	45.22.11	11090202 Schodiskové konštrukcie, stupne z betonu železového	KUS	28,00	189,09	5 294,52
	45.22.11	11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betonu prostého	M3	17,80	218,43	3 888,05
	45.22.11	11200102 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betonu železového	M3	119,76	230,62	27 619,05
	45.22.11	11200111 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	26,50	70,00	1 855,00
	45.22.11	11200121 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	5,74	1 803,08	10 349,68
	45.22.11	11260123 Dokončovacie práce, dilatčné škáry a zariadenia z izolačných dosiek	M2	17,10	14,85	253,94
	45.22.11	21200541 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón	M3	0,43	4 286,17	1 843,05
	45.22.11	21250106 Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	41,50	313,89	13 026,44
	45.22.11	21250321 Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	4,20	114,39	480,44
	45.22.11	21250422 Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	M2	25,70	11,53	296,32
	45.22.11	21250424 Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	420,24	11,53	4 845,37
	45.22.11	21250426 Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	53,60	1 440,46	77 208,66
	45.22.11	21251161 Doplnujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie betonárskej výstuže	M2	104,61	6,64	694,61
	45.22.11	22250363 Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	16,10	313,89	5 053,63
	45.22.11	25020111 Studne, betónové skruže celokruhové	KS	2,00	1 386,71	2 773,42
	45.22.11	31210303 Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	44,10	65,24	2 877,08
	45.23.16	27070402 Chráničky z rúr plastových, delená	M	56,00	35,60	1 993,60
	45.23.32	22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	1 910,00	0,64	1 222,40
	45.23.32	22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	114,61	277,29	31 780,21
	45.23.32	22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M3	62,58	419,17	26 231,66
	45.23.32	22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M3	0,30	324,81	97,44
	45.23.32	22040752 Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	228,68	9,08	2 076,41
	45.23.32	22250184 Doplnujúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	9,00	151,27	1 361,43
	45.23.32	22250356 Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	8,00	73,55	588,40

Príloha č.2 Zmluvy o diele Ocenený výkaz výmer
D1 - Most ev. č. D1-206 Vlachy

Časti stavby

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
	45.23.32	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	114,90	108,41	12 456,31
	45.23.32	22250363	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	25,20	313,89	7 910,03
	45.23.32	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	KS	3,00	189,09	567,27
	45.23.32	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	73,70	22,95	1 691,42
	45.23.32	22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	21,00	20,97	440,37
	45.23.32	67110108	Oplotenie z drôteného pleťva pozinkovaného	M2	11,90	37,82	450,06
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelenej, štrkodrvy	M3	158,40	33,19	5 257,30
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrvina	M3	1,42	26,47	37,59
	45.23.33	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M3	118,80	91,36	10 853,57
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	M2	660,00	1,04	686,40
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 207,80	1,39	1 678,84
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	4,64	8,82	40,92
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	371,80	10,08	3 747,74
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	89,20	1,48	132,02
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	465,40	21,16	9 847,86
	45.26.22	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	57,00	7,76	442,32
	45.41.10	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	M2	333,96	50,05	16 714,70
	45.41.10	13090808	Vonkajšie povrchy sien, maltovinová úprava z plastických maltovin	M2	687,50	31,55	21 690,63
	45.41.10	13091513	Vonkajšie povrchy sien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	M2	509,04	50,05	25 477,45
	45.44.20	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	M2	12,40	8,31	103,04
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	360,60	25,16	9 072,70
	45.44.20	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	M2	687,50	9,07	6 235,63
Celkom za 201 - Oprava mosta ev. č. D1-206							538 855,26
Celkový súčet							658 258,63

Príloha č.3 Zmluvy o dielo

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:

„Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy“

1. Predmet zákazky:

1.1 Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy“, ktoré zahŕňajú nasledovné práce:

- Vybúranie existujúceho stredného deliaceho pásu v mieste budúceho prejazdu za mostom
- Vybudovanie nového prejazdu SDP za mostom
- Demontáž prislúšenstva (zvodidiel), odbúranie existujúcich ríms, frézovanie vrstiev vozovky;
- Odbúranie existujúcej izolácie a vyrovnávacieho betónu, očistenie povrchu nosnej konštrukcie;
- Zemné práce a odbúranie existujúcich prechodových dosiek, záverných stienok a časti krídiel
- Betonáž nových častí spodnej stavby a prechodových dosiek, realizácia nových prechodových oblastí, záverných múrikov;
- Vystuženie a betonáž nového spádového betónu, polozenie izolácie, betonáž ríms, osadenie odvodňovacích rúrok, mostných záverov, osadenie záchytného zariadenia;
- Položenie konštrukcie vozovky;
- Sanácia plôch nosnej konštrukcie a opôr, obetonovanie spodnej časti opôr;
- Úprava terénu v okolí mosta, zhotovenie revízneho schodiska;
- Vyčistenie okolia mosta
- Osadenie existujúcich betónových zvodidiel pre novovybudovaný prejazd SDP

Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 7 dní v týždni 24 hodín denne, uchádzač si do ceny zahrnie náklady na nočnú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia, aby mohol práce 24 hodín denne realizovať.

Zároveň zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).

1.2 Miesto vykonania prác:

Diaľnica D1 v úseku Ivachnová - Poprad v kategórii D 25,5 okres Liptovský Mikuláš v k.ú. Vlachy v km cca 262,952 diaľnice D1.

1.3 Základné údaje o mostnom objekte:

Základné údaje o mostnom objekte ev.č. D1-206

Umiestnenie stavby - kraj	: Žilinský
Umiestnenie stavby - okres	: Liptovský Mikuláš
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Vlachy
Správca mosta	: NDS, a.s., SSÚD Liptovský Mikuláš
Počet polí	: 1
Dĺžka premostenia	: 10,50 m
Rok postavenia:	: 1978
Nosná konštrukcia:	: predpäté prefabrikáty typu KA-67 a KA-61

2. Rozsah predmetu zákazky:

Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné na stránke <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc>.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy“, MIDEAS, s.r.o. Bratislava, ktorá je súčasťou SP (príloha časti B.1).

3. Termín a podmienky predmetu obstarávania :

Termín plnenia predmetu obstarávania: nesmie byť kratší ako 84 dní (12 týždňov) a dlhší ako 105 dní (15 týždňov) odo dňa začatia realizácie prác v troch etapách:

etapa č.1: Vybudovanie prejazdu SDP;

etapa č. 2: Oprava ľavej polovice mosta (smer Ružomberok) ev. č. D1-206 bude prebiehať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby za úplnej uzávierky ľavého jazdného pásu. Doprava na pravom moste v pravom jazdnom pásu bude vedená obojsmerne v režime 1+1;

etapa č. 3: Oprava pravej polovice mosta (smer Liptovský Mikuláš) ev. č. D1-206 bude prebiehať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby za úplnej uzávierky pravého jazdného pásu. Doprava na ľavom moste v ľavom jazdnom pásu bude vedená obojsmerne v režime 1+1.

Obmedzenie na ceste III/2325 pod mostom: Práce na oprave mosta ev. č. D1-206 zasahujú do prejazdného gabaritu cesty III/2325. Doprava pod mostom bude obmedzená prejazdom do jedného jazdného pruhu, pričom obojsmerná premávka bude riadená príslušným dopravným značením.

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného kalendárneho roka do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., objednávateľ môže určiť, že zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení zimnej údržby teda od 01.04. nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.

Počas realizácie prác sú nevyhnutné vyššie uvedené obmedzenia dopravy v jednotlivých etapách. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zmluvy. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené verejným obstarávateľom.

Objednávateľ požaduje zaplachtenie pozdĺž celého pracoviska na predmetnom mostnom objekte.

Premosťovanou prekážkou mosta ev.č.D1-206 je cesta III. triedy. Počas opravy nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty a príslušného okolia suťou alebo inými nečistotami z opravovaného mosta. Vybúraný materiál bude odvezený na najbližšiu skládku. Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.

Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Minimálne 21 dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnemu obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany objednávateľa schválený min.14 dní pred začatím realizácie prác.

Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu použitých materiálov na stavbe zhmie zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať verejnemu obstarávateľovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.

4. Obhliadka :

Vykonanie obhliadky miesta uskutočňovania prác je možné po dohovore s kontaktnou osobou SSÚD Liptovský Mikuláš: odborný referent mostov, tel. č.: 0911 067 719.

5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Zároveň uchádzač do harmonogramu zapracuje požadované míľniky stavby, uvedené v tab.č.1. Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.

Míľniky	Lehota ukončenia (počet dní od začiatku realizácie prác)	Popis míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia míľnika
Míľnik č. 1 – 2.etapa Komplexné odstránenie mostného zvršku	najneskôr do 28 dní	Komplexné odstránenie mostného zvršku (demontáž bezpečnostných zariadení, odstránenie vozovkových vrstiev, pôvodnej hydroizolácie, vyrovnávacieho betónu, vybúranie ríms, odvodňovacieho systému, vyčistenie nosnej konštrukcie)	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác
Míľnik č. 2 – 2.etapa Položená hydroizolácia na moste	najneskôr do 46 dní	Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému)	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác
Míľnik č. 3 – 3.etapa Komplexné odstránenie mostného zvršku	najneskôr do 70 dní	Komplexné odstránenie mostného zvršku (demontáž bezpečnostných zariadení, odstránenie vozovkových vrstiev, pôvodnej hydroizolácie, vyrovnávacieho betónu, vybúranie ríms, odvodňovacieho systému, vyčistenie nosnej konštrukcie)	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác
Míľnik č. 4 – 3.etapa Položená hydroizolácia na moste	najneskôr do 88 dní	Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému)	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác

Tab.č.1

V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 zákona ekvivalentný výrobok, ktorý bude spĺňať požadované technické parametre.

Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejným obstarávateľom odsúhlasený upresnený harmonogram prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Príloha č. 1 k časti B.1 – Projektová dokumentácia

V Bratislave, dňa 14 -06- 2023

.....
Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Vykorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č.4 Zmluvy o dielo Spôsob určenia ceny

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so **zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MFSR č. 87/1996 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Celková cena, t. j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
3. Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách bez DPH na dve desatinné miesta pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve). Uchádzač vyplňuje len využité bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží v *.pdf podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vo formáte Microsoft Excel *.xls/*.xlsx a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej forme a *.pdf forme sa zhodujú.
4. Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *.xls/*.xlsx oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve) označené na ocenenie **primeranou cenou**.
5. Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejného obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP. Predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v Oznámení, verejný obstarávateľ považuje za finančný limit a okolnosť dôležitú pre plnenie Zmluvy.
6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.
7. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.
8. Žiadna zmena zdroja alebo vlastností ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.
9. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy:

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office Excel, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi.

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

- a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.
- b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok)
- c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b)

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená zhotoviteľom a ktorá obsahuje:

- a) **kalkulačný vzorec** - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:
Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava) + režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)
- b) **ocenenie materiálov** - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).
- c) **databázy oceňovacích nástrojov** – strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.
- d) **cenový dopad na stavbu** vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
- e) **kompletné definovanie položky**, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov)
- f) **podrobný popis položky a rozbor spotreby** (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicke oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicke oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicke oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicke oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicke oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.

Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer

V Bratislave, dňa 14.06.2023

Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Šykorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č.5 Zmluvy o dielo Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 1 k časti B.3
(zároveň Príloha č. 5 k Zmluve)

Predmet zákazky:

Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby v čase uzavretia Zmluvy uviedol:

1. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok v %*	Podiel subdodávok v EUR bez DPH*
1.	IZOŠKOT s.r.o., Beharovce 17, 053 05 Beharovce IČO: 46553339 OR SR Košice I, oddiel Sro, vložka č.29301/V	Bohuš Škotko, konateľ spoločnosti,	izolácie		
2.	AQUA VITA spol. s r.o., Galvániho č.12/A, 821 04 Bratislava IČO: 17310687 OR SR Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.892/B	Rudolf Vozár, konateľ spoločnosti. Róbert Špaček, konateľ spoločnosti,	mostné závery		

3.	BRB výroba s.r.o., Bytčianska 497/126,010 03 Žilina – Považský Chlmec IČO: 50928295 OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č.67890/L	Martina Beliančinová, konateľ spoločnosti, Petra Beliančinová konateľ spoločnosti, Branislav Beliančín, konateľ spoločnosti	zvodidlá		
----	--	--	----------	--	--

V Bratislave, dňa 14 -06- 2023

Ing. ~~Yavor~~
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Poznámka:

* uchádzač zodpovedá za správne uvedení podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR bez DPH

Metodický pokyn

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov².

Článok 2

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)³ povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k základnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

- P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.
- t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.
- t_0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,10$: pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- $0,20$: koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- HICP** : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- HICP_t** : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ t “.
- HICP_{t₀}** : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,08$: koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- D** : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- D_t** : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t “
- D_{t₀}** : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,62$: koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.
- CMI** : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMI_t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMI_{t_0} : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t₀“.

Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

Andrej Doleža
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Príloha č. 7 Zmluvy o dielo

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov

Príloha č. 1 k časti B.3
(zároveň Príloha č. 7 k Zmluve)

Predmet zákazky:

Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako
vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koefficient; rozsah indexu	Ukazovateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10			Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
0,20	HICP	Slovenská republika ; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) Weblink Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom	(117,37+18,36+120,43)/3=118,72	Január až Marec 2022
0,08	D	Slovenská republika ; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR Weblink Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)	(1,394+1,450+1,605)/3 =1,483	Január až Marec 2022
0,62	CMI	Slovenská republika ; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) Weblink Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)	140,4	1.Q.2022

V Bratislave, dňa 14 -06- 2023

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.