

ZMLUVA

o postúpení práv a povinností stavebníka č. 460/41/2023/IÚ na časť stavby:

„Rudná – rozšírenie vodovodu, II. etapa“

Cedent: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
Zastúpená: Ing. Stanislavom Prcúchom – [redacted]
Ing. Richardom Majzom, MBA [redacted]
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V
Bankové spojenie: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IBAN: [redacted]
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020063518
IČ DPH: SK 2020063518

Cesionár: **Obec Rudná**
Rudná č.69, 048 01 Rožňava
Zastúpená: Ildikó Iglaiová – [redacted]
IČO: 00328774

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností stavebníka súvisiacich s výkonom funkcie stavebníka na časť stavby: „**Rudná – rozšírenie vodovodu II. etapa**“. Stavba je povolená právoplatným rozhodnutím vydaným Okresným úradom Rožňava, OSZP pod č. OU-RV-OSZP-2016/008031 zo dňa 20.09.2016 a jeho zmenou OU-RV-OSZP-2020/009305-005 zo dňa 18.12.2020.

Predmetom cedácie je nasledovná časť stavby:

SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Potrubie 3	D 110	o dĺžke 466m	celá povolená dĺžka
Potrubie 3-1	D 110	o dĺžke 548m	celá povolená dĺžka

Spolu: 1014 m

SO 03 Vodovodné prípojky – v počte 56 ks

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka sa uzatvára za nasledovných podmienok:

1. Cedent postúpi práva investora na hore uvedenej časti stavby bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených prostriedkov.
2. Cesionár prevezme práva investora na hore uvedenú časť stavby v plnom rozsahu. Stavba má platné územné rozhodnutie a vodoprávne povolenia. Stavba je rozostavaná.
3. Cedent si svoje prípadné pozdĺžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou do dnešného dňa vysporiada sám.
4. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo. Cedovaná časť stavby je pripravená na začatie.

5. Cesionár zabezpečí zhotoviteľa na cedovanú časť stavby.
6. Cesionár je povinný ku podpisu tejto zmluvy predložiť cedentovi originál uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení tejto zmluvy. Obec Rudná túto zmluvu schválilo Výpisom z Uznesenia obecného zastupiteľstva v Rudnej č. 51/29062023–OZ, konaného dňa 29.06.2023, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.
7. Cedent po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka oznámi listom zmenu stavebníka na predmetnej časti stavby na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
8. Prevádzkovateľom diela bude VVS, a.s. Závod Rožňava.
9. Cesionár ako nový investor sa zaväzuje cedované časti stavby realizovať a k realizácii prizývať na kontrolne dni zástupcov budúceho prevádzkovateľa diela VVS, a.s. závod Rožňava.
10. Ďalšie náležitosti so zainteresovanými organizáciami ako aj zmluvné dodatky bude prerokovávať a riešiť na základe tejto zmluvy cesionár, ktorý sa týmto stáva stavebníkom uvedenej časti stavby.
11. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.
12. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
13. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami, vyhotovuje sa v 4-och rovnopisoch, z ktorých cesionár obdrží 1 vyhotovenie a cedent 3 vyhotovenia.

V Rudnej, dňa 30.06.2023

Za cesionára

13. JÚL 2023

V Košiciach, dňa

Za cedenta



OBEC RUDNÁ

Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO: 00328774, t.č. 058/ 7321 986, www.obecrudna.sk, sekretariat@obecrudna.sk

Výpis uznesenia

**z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rudná,
konaného dňa 29.06.2023**

Uznesenie OZ č. 51/29062023–OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná

- a) **schvaľuje** uzatvorenie Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rudná – rozšírenie vodovodu, II. etapa“ s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

Predmetom cedácie je nasledovná časť stavby:

SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Potrubie 3 D 110 o dĺžke 466 m celá povolená dĺžka

Potrubie 3-1 D 110 o dĺžke 548 m celá povolená dĺžka

Spolu: 1014 m

SO 03 Vodovodné prípojky – v počte 56 ks.

- b) **poveruje starostu obce** podpísaním Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rudná – rozšírenie vodovodu, II. etapa s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. v zmysle predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:	4	
Proti:		
Zdržal sa:		
Neprítomní:	1	

*Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 29.06.2023*

Za správnosť výpisu: Ing. Miriam Barnová