ZMLUVA O DIELO
NAVRH

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej ako Obchodny
zakonnik®) ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych
prac podl'a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Cislo zmluvy:

Cl 1. DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Tomasovce

Sidlo: Partizanska 132, 985 56 Tomasovce
Statutarny organ: Ing. Jan Micuda, starosta obce
Kontaktna osoba - veci zmluvné: Ing. Jan Mic¢uda, starosta obce
Kontaktna osoba - veci technické: Ing. Jan Micuda, starosta obce
Osoba zodpovedna za spravu zmluvy: Ing. Jan Micuda, starosta obce

1CO: 00 316 474

DIC: 202 12510 23

IC DPH: nie je platca DPH

bankové spojenie: Slovensky zaruc¢na a rozvojova banka, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK68 3000 0000 0000 0034 7274
telefon: +421908941808

e - mail: obec@tomasovce.sk

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Stavebny socialny podnik s.r.o. -.r.s.p.
Adresa sidla a kontaktného miesta: Banska Bela 501, 966 15 Banska Bela
1CO: 53 495 373

DIC: 2121382175

IC-DPH: SK2121 38 2175

Zapis v Obchodnom registri: OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vlozka ¢islo 40276/S
Statutarny zastupca: Lukas Mlynarik

bankové spojenie: Slovenska sporitel'na a.s.

¢islo uctu (IBAN): SK34 0900 0000 0051 7809 7623
telefon: +421 911 485 045

e - mail: rsspodnik@gmail.com

CL 2. PREAMBULA

1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania na predmet zakazky na uskutocCnenie
stavebnych prac ,,Revitalizacia vnutrobloku v obci ToméSovce — Sadové tpravy“ v zneni vV zneni
aktualne platnej Jednotnej prirucky pre Zziadatel'ov/prijimatelov K procesu a kontrole verejného
obstardvania/obstaravania.

2. Zmluvné strany vyhlasujli, Ze idaje o zmluvnych stranach s pravdivé a aktudlne a zavézuju sa
vzajomne bez meskania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazda zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na
plnenie zmluvnych zavézkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skutocnosti
budu znasat’ nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut'.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuju vol'u uzavriet’
zmluvu o dielo v tu uvaddzanom zneni.
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4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatel’a, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet podla ¢lanku 3. tejto zmluvy bude realizovat s
odbornou starostlivostou podl’a dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi zamestnancami.

ClL 3 PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1.Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je dokumenticia sitaze konanej objednavatelom V zneni
aktualne platnej Jednotnej prirucky pre ziadatel'ov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania a ponuka zhotovitela zo dna 5.4.2023, na zakazku ,Revitalizacia
vnutrobloku v obci Tomasovce — Sadové apravy“.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
projektovanych parametrov, platnych STN a zavdznych noriem EU, technologickych postupov,
vSeobecne  Technickych poziadaviek na zhotovenie obstaravaného diela, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov .

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vSetky zmluvné prace v rozsahu vymedzenom vo vykaze - vymer a
touto zmluvou.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podl'a tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ zhotovi a dokon¢i celé dielo riadne a vc€as, v termine dohodnutom s objednavatelom, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zavézuje za riadne dokoncené a prevzaté dielo zaplatit’ dohodnuti cenu podl'a pravidiel uvedenych v
¢lanku 5. tejto zmluvy.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje viest' stavebny dennik pocas celej realizacie diela ,ktory bude predkladany
objednavatel’'ovi pri dohodnutych kontrolnych diioch.

Cl. 4. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA

1.Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' a dokoncit' dielo v lehote najneskor do 4 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania staveniska. Dokoncenie diela nastdva jeho protokolarnym odovzdanim a
prevzatim.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko najneskor do 7 dni od pisomnej vyzvy objednavatel’a.

3. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ chod prac na stavbe v sulade s postupom préc pri dodrzani vSetkych
prislusnych predpisov tykajucich sa bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, Zakonnika prace a
inych vSeobecne platnych predpisov. Zhotovitel je povinny vSetky prace koordinovat
S objednavatel'om. Bez jeho suhlasu v stavebnom denniku sa nesmu prace vykonavat’.

4. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnost’ami vyluc¢ujicimi zodpovednost’
(dalej len ,,vysSia moc®). Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti
braniace docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli zmluvnych stran a pokial’ nemohli byt’ tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi
stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého tsilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat’. O
vzniku ako aj zéniku tychto udalosti je zmluvnd strana druhti zmluvna stranu povinna pisomne
informovat’.

5. Miesto plnenia: Obec Tomasovce, Banskobystricky kraj, okres Lucenec, Cislo parcely: 809/1,
1117/3.



C1. 5. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a
dodacich podmienok uréenych vo vykaze - vymer a sutaznych podkladoch objednavatela,
premietnutych v ponuke zhotovitel’a.

2. Celkova cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je vo vyske:

Cena bez DPH: 29 489,34 €
DPH 10%: 2 948,93 €
Cena celkom vratane DPH: 32 438,27 €

3. DPH bude zhotovitel’ uctovat’ podl'a platnych predpisov v den vyhotovenia danového dokladu —
faktlry.

4. K zvySeniu takto dohodnutej ceny moze dojst’ len na zaklade zmeny zakona upravujaceho vysku
DPH.

5. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavédzuje zaplatit’ na zaklade faktir, ktoré zhotovitel’

vystavi a odosle objednavatel’'ovi v stilade s nasledovnymi podmienkami:
5.1. Fakturacia a platenie prac a dodavok buda v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zéklade zhotovitelom predlozenych, objednavatel'om
potvrdenych stpisov skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vzdy najneskor v posledny den prislusného
kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel’ k
mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny mesacny supis skuto¢ne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni
od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatel’a stavebny dozor.
5.2. V zmysle zmluvy o dielo st platby za Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatel'om
dohodnuté na zadklade vystavenej faktiry tak, ze zhotovitel mdze vystavit prva faktiru az na
zaklade objednavatel'om potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé
obdobie k poslednému ditu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
minimalne 30% celkovej ceny diela. Druht faktiru je dodévatel’ oprdvneny vystavit’ na zaklade
objednavatel'om potvrdeného stipisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie, s
ohl'adom na pozadovant vysku zaverecnej faktiry. Zavere¢nu faktiru vystavi po protokoldrnom
prevzati celej stavby, pricom objem dodanych prac a dodavok moze byt maximalne 10 % z ceny
diela.
5.3. Fakturacia sa uskuto¢ni podl'a pokynov poskytovatel'a NFP.
5.4. Vsetky faktiry budu vystavené so splatnostou 60 dni, faktiry sa povazuji za uhradené diiom
pripisania prostriedkov na ucet zhotovitel’a.
5.5. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou o dani z pridanej hodnoty
a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary. Faktara
bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

* Cislo faktary resp. dafiového dokladu,

* oznacenie objednavatela a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), penazny ustav, cislo
Gétu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve, ICO a DIC zhotovitel'a, ICO a DIC
objednavatel’a,

* miesto realizacie a nazov diela,

 Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,



* defi odoslania a deni splatnosti faktur,

» fakturovanu celkovi cenu bez DPH, DPH a spolu s DPH s presnostou na dve desatinné
miesta,

» peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

» peciatku a podpis odborného technického dozoru objednavaterla.

6. Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenymi dokumentmi na zaklade ktorych
zhotovitel predlozil ponuku a v sulade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

7. Objednavatel’ vykona pred prevodom finan¢nych prostriedkov vecnt a formalnu kontrolu faktury. V
pripade, ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi a nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel’ vrati faktaru zhotovitel'ovi na jej doplnenie. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruc¢enim riadnej
faktary objednavatel’ovi.

8. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady potrebné k Uplnej realizacii diela podla tejto
zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cl. 6 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran: za zhotovitel'a Lukas Mlynarik
Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatel’a mbze poverit’ svojim zastupovanim
d’alSich tisekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia na stavbe.

2. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

3. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie diela v sulade
S podmienkami podl'a ¢l. 4 tak, aby zhotovitel mohol na flom zacat’ prace v sulade s vykazom —
vymer a S podmienkami zmluvy.

4. Povolenie na docasné skladové priestory da objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne pri zacati prac.
Néklady s tym spojené hradi objednavatel.

5. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpecnost’ a
ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziarnu ochranu na stavbe, za dodrziavanie
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany zivotného prostredia.

6. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnych
priestorov.

7. Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy o dielo predlozi poistn1 zmluvu alebo poistku zodpovednosti
podnikatel’a za sposobenu Skodu.

Cl. 7 OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA
1.Zhotovitel’ a objednavatel’ budu vzéjomne konzultovat’ postup zhotovenia diela.
2. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat vSeobecne zaviazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych osob .



3. VSetky kvalitativne zmeny predmetu diela, spdsobené pouzitim inych materidlov st pripustné
vylucne po opodstatnenom zddvodneni vyplyvajuicom z objektivnych dévodov (napr. zmena normy,
nedostupnost’ navrhovaného materialu z dovodu ukoncenia jeho vyroby apod.) a mozu sa uskutocnit’
len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela alebo na zaklade pisomnej poziadavky
objednavatel’a.

3.1 Tieto zmeny nesmu mat’ negativny vplyv na kvalitu diela.

4. Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach
so stavbyveducimi zhotovitel'a, ktoré bude podl'a potreby organizovat’ a viest' objedndvatel’ minimalne
1 x tyzdenne.

5. V pripade hroziaceho alebo zafatého konkurzného konania proti zhotovitel'ovi, alebo v pripade
podaného navrhu na reStrukturalizaciu, je zhotovitel povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytocného odkladu. Zaroven je povinny pisomne upovedomit
objednavatel’a o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych dblezitych organizacnych
zmenach ako napr. zlucenie, splynutie, dobrovolny zanik, inak zodpoveda objednavatelovi za
vzniknuta $kodu.

6. Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat’ vecna kontrolu
a kontrolu dokumentov v stvislosti s realizaciou zakazky vo vztahu k predmetu obstarania v pripade,
ak zakazka alebo jej Cast’ bude financovand zo zdrojov S$tatneho rozpoctu alebo prispevku z
eurofondov.

CL. 8 STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a
vyhlaSkou MTP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.
Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

2. V denniku budu zapisané najma4 tieto udaje:

Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna)

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’

- pracovnici a ich pocty

- mechanizmy

- Casovy postup prac na stavbe

Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta

- poziadavky zhotovitel'a na objednédvatela a naopak

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim

- zaznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac

- zapisy o vykonanych skuskach, napr. sktiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach, skuSkach
tesnosti a pod.

- zmeny a odchylky vykonédvanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie

- zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatel'om a projektantom

- poziadavky odborného technického dozoru objednavatela na odstranenie zavad v priebehu
vykonévania diela

- $kody na stavbe

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika



3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat’
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Cl. 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1.Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na prevzatie.

2. Dielo bude odovzdané preberacim konanim, ku ktorému zhotovitel’ pripravi:

- Stavebny dennik,

- Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac,

- revizne spravy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — uradné skasky,

- zapisnice o vyskuSani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podl'a technickych
noriem a PD,

- manualy, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a udrzbu predmetu diela a jeho Casti,

- doklady o prijati a likvidacii odpadov stvisiacich s realizaciou stavby,

- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podl'a Stavebného
zakona, zakona o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, zakona o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody

- zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

- faktiry za zhotovené casti diela

3. Ak zhotovitel uvedené doklady ku =zacatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne.

4. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v z&pisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

5. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méze objednavatel’ odmietnut’ pre opravnené vady a nedorobky na
ktoré zhotovitel'a pisomne upozornil az do ich odstranenia.

5.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti vykazu - vymer. Dielo ako celok sa
VvV tomto pripade povazuje za splnené az odovzdanim poslednej jeho Casti a odstranenim posledne;j
opravnenej vady a nedorobku.

6. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré¢ objednavatel’ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy
o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu), dielo sa bude
povaZzovat’ za splnené. Tieto zjavné zavady a nedorobky budil uvedené v zapise o prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia. MozZnost' fakturovat za dielo vznikd diiom prevzatia diela
objednavatel'om a to aj ak dielo prevezme s vadami , ktoré uvedie v zapise o prevzati s terminom ich
odstranenia.

Cl. 10 VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

1. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

2. Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednévatel'ovi.



3. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov.

Cl. 11 ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, STN EN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologickl ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynat odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky. Zaru¢na doba
neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel
a zhotovitel’a na ne riadne pisomne upozornil.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spOsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na niu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

5. Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda v zmysle ustanovenia §
563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov. Tymto nie st dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 anasl. Obchodného
zakonnika a zavady na dodanych jednotlivych Castiach a suciastkach diela.

6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym sktskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

7. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a to
pisomnou formou.

8. Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstrdnenia vadd dohodni zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

9. Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatel’a.

10. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit podla §
551-552 Obchodného zékonnika.

Cl. 12 ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

1. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim celé¢ho diela alebo jeho casti,
ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom na jeho ukoncenie,
zavdzuje sa zaplatit’ zmluvna pokutu az do vysky 0,05 % z ceny z takto nedokoncenej Casti za kazdy
dent omeskania az do dia riadneho dokoncenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

2. Ak objednavatel' nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktiry od zhotovitela, zhotovitel je
opravneny pozadovat’ zaplatenie 0,05 % uroku z omeskania za kazdy deii omeskania, a to podl'a lehoty
splatnosti prislusnej faktary.



3. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela nebude
postupovat’ ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi z tejto zmluvy podla Obcianskeho
zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do vysky
hodnoty takto prevedeného prava alebo zavazku.

4. Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok
objednavatel’a na nahradu skody.

5. Objednavatel’ je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany v tejto
zmluve dohodli zapocitat’ proti akejkol'vek pohladavke zhotovitel'a, proti akejkol'vek Casti celkovej
ceny diela.

Cl. 13 UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povazuje splnenie vSetkych
zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutie doby, na ktort bola zmluva o dielo uzatvorena.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonceniu tejto zmluvy méze dojst’ v mimoriadnych pripadoch aj
po vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

3. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’ s okamzitou platnost'ou, ak:
3.1 zhotovitel’ vstapi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia,
bude zahajené exekucné konanie
3.2 vykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
3.3 zhotovitel’ pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené stavebnym dozorom,
objednavatel'om, alebo zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo,
3.4 zmeny v realizacii diela neboli odsthlasené stavebnym dozorom, objednavatel’'om,
3.5 pocas realizacie diela dojde k poskodeniu dicla alebo jeho c¢asti, materialov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby
dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve,
3.6 zhotovitel’ bez stihlasu objednavatel'a postipi prava a zavizky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
3.7 bola vykonana akéakol'vek zmena predmetu zmluvy bez suhlasu objednévatela,,
3.8 ak tato zmluva nemala byt uzavretd s dodavatelom v stvislosti so zdvaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlcej z pravne zavizného aktu Eurdpskej tnie o ktorom rozhodol Sudny dvor
Europskej tnie v stilade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tinie.

4. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy s okamzitou platnostou ak:
4.1 Objednavatel’ vstupi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude vyhlasené exekucné konanie,
4.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
Vv dostato¢ne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela.
4.3 Objednévatel je v omeskani so zaplatenim faktary po lehote splatnosti viac ako 30 dni.

5. Odstpenie od tejto zmluvy musi byt odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane
oznamené pisomne a doporucenou postou.

6. Utinky odstipenia od zmluvy nastdvajii diiom nasledujicim po dni doruenia pisomného prejavu
vole odstupit’ druhej strane.

7. V pripade, ak objednavatel’ odstipi od zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi cenu podl'a rozpoctu za prace
vykonané do okamihu dorucenia odstiipenia od zmluvy zhotovitelovi.

8. Odstlpenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokdt.



Cl. 14 RIESENIE SPOROV

1. Zmluvné strany sa zavézuju rieSit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

2. V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poziadat o
rozhodnutie sud.

3. Ak vznikne spor rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne
zavazné skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat” materialno-technické presktiSanie Statnym alebo
Statom uznadvanym sktsobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

4. Spory zmluvnych stran neopravituju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Cl. 15 ZAVERECNE USTANOVENIA
1.Prava a zavizky z tej zmluvy prechadzaji na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

2. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a ¢innou kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:
- zverejnenim tejto zmluvy v sulade so zakonom, a to diiom nasledujucim po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstaravatel’a a
- po ukonceni administrativnej kontroly verejného obstaravania, priGom rozhodujuci je datum
dorucenia spravy z kontroly prijimatel’'ovi.

3. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

4. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

5. Zhotovitel, ak ma v zdujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest’ udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

6. Povinnost’ podl'a bodu 6, nakolko predmetom zikazky je uskutociiovanie stavebnych prac, sa
nevzt'ahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.

7. Zhotovitel' je povinny oznamit objedndvatelovi akukol'vek zmenu tdajov o subdodéavateloch
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

8. Povinnost’ podl'a bodu 8., nakol’ko predmetom zakazky je uskutociiovanie stavebnych prac, sa
nevzt'ahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.

9. Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a udaje podla bodu 6.
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

10. Povinnost’ podl'a bodu 10., nakol'ko predmetom zdkazky je uskutoCnovanie stavebnych prac, sa
nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.



11. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym jej
obsahom.

12. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré¢ buda
datované, Cislované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byt’
vsulade s § 18 platného zakona o verejnom obstaravani. Dodatky nadobtdaji platnost’ diilom ich
podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom nasledujucim po dni ich zverejnenia.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat’ vyluéne pisomne
(elektronickymi prostriedkami)

14. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a Europskeho spolodenstva, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavézuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany poévodny ucel zmluvy a
obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

15. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si tto zmluvu riadne precitali, jej obsahu vratane odkazov na pravne
normy porozumeli, uzatvaraju ju na zaklade slobodne a vaZzne prejavenej vole, neuzatvaraju ju v tiesni
¢i za inak nevyhodnych podmienok, a na znak svojho stihlasu, byt’ touto zmluvou viazané, vedomé si
prav a povinnosti, ktoré z tejto zmluvy vyplyvaju, ju podpisuju

17. Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 5 originalnych exemplaroch, pricom objednavatel’
obdrzi 4 rovnopisy a zhotovitel’ jeden.

PRILOHY

Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 Ponuka zhotovitela (rozpocet na zéklade poskytnutého vykazu vymer)
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia

V Tomasovciach, dia 27.06.2023 V Banskej Belej, dia 23.6.2023
Objednavatel Lukas Mlynarik konatel
Zhotovitel
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