MANDATNA ZMLUVA &. 51/2023

uzatvorenej podla § 566 anasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
na vykon stavebného dozoru stavby

1. ZMLUVNE STRANY:

1.1 Mandatar : Ing. Pavol Gula, stavebno-obchodna firma
Dolny Lopadov 92, 92204 Dolny Lopasov
Zastlpeny : Ing. Pavol Gula
Bankové spojenie : VUB as.
IBAN : SK03 0200 0000 0003 9004 9212
1CO : 30926955
DIC : 1020352289
Zapisany : ZR SR &.204-4360
1.2 Mandant: ' Obec Dolny Lopasov
} Dolny Lopa$ov 79, 92204 Dolny LopaSov
Statutarny organ : Mario Beblavy — starosta obce
1O : 00312452
DIC : 2020530853
Bankové spojenie : VUB a.s.

IBAN : SK37 0200 0000 0000 1242 7212

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Mandatna zmluva (dalej len zmluva) sa uzatvara v zmysle zdkona & 343/2015 Z. z
o verejnom obstardvani v plathom znen{ avzmysle prikazného listu primétorky mesta
&. 9/2017 na uplatitovanie postupov verejného obstardvania.

3. PREDMET ZMLUVY:

3.1. Mandatar sa zaviizuje, Zc zabezpe®i pre mandanta vjeho mene ana jeho Ucet vykon
stavebného dozoru na stavbe ,,ZvySenie kapacity triedencho zberu komunalneho odpadu
v obci Dolny Lopafov¥ a mandant sa zavdzuje zaplatit mandatarovi dojednani odplatu za
jeho vykon.

3.2. Vykon stavebného dozoru zahriiuje predovietkym:
- do6kladné obozndmenie sa spodkladmi, na zdklade ktorych sa pripravuje realizacia
stavebného dicla, obzvlast sobsahom projektovej dokumenticie, s obsahom zmluvy
o dielo na stavebné prace vratane oceneného vykazu vymer, s obsahom vydanych
stavebnych povolent,

- kontrolu dodrZiavania podmienok zmluvy, ktord stvisi s realiziciou stavebného diela,
kontrolu dodrzania podmienok stavebnych povoleni a pripadnych opatreni Statneho
stavebného dohladu po dobu realizdcie diela,

- zabezpedenie a ucast pri odovzdani staveniska zhotovitelovi diela, vratane vyhotovenia
zapisu o tomto odovzdani a prevzati,
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kontrolu véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dila zadatia prac na diele,

sledovanic a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného dennika, montadZneho dennika
aich predpisanych priloh vsilade so Stavebnym zékonom apodmienkami zmluvy
s povinnostou odpovedaf na zapisy zhotovitel'a uvedené v stavebnom denniku do 3 dn,

zapisovanie do stavebného dennika, resp. do montéZneho dennika nedostatky zistené
v priebehu realizacie préc, poZiadavky na ich odstranenie a d’alSie skutocnosti doleZité
pre priebeh stavby a bezodkladne upozornit' na ne mandanta,

zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby,

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych stavebnych a montaznych préc,
kontrolu dodrziavania technologickych postupov stavebnych prac a montaze §pecifickych
¢asti v stlade s platnymi normami a predpismi,

kontrolu dokladov o kvalifikdcii montaznych pracovnikov,

zabezpedenie, aby realizacia diela bola v stlade s technickymi normami a vieobecne
zavaznymi predpismi,

kontrola dodan¢ho materidlu a dokladov preukazujiicich jeho kvalitu podla podmienok
stanovenych projektovou dokumentaciou a STN,

sledovanie, & zhotovitel' stavebného diela vykondva predpisané a dohodnuté skdsky
materidlov, konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov,

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

kontrolu tych &asti diela vykondvaného zhotovitelom, ktoré budi v d’alom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi s vykonanim zapisu vysledku kontroly do
stavebného dennika, kontrolu dokladov, protokolov a reviznych sprav stvisiacich s
vykonavanim sku%ok,

spolupracu s projektantom vykonavajicim autorsky dozor azhotovitelom pri
zabezpecovani suladu realizovanych dodévok a préc,

podielanie sa a zucastiovanie sa na vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitel'om
a autorskym dozorom zameranych na objasnenie sporngch navrhov a poZiadaviek,

v spolupraci s autorom projektu stavebného diela rieit technické otadzky (napr.
nevyhnutné zmeny), pri¢om v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové naklady
stavby neprekrodili schvaleny rozpodet, nepredlZzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali
sa parametre stavby,

predkladanie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmendm projektu, ktoré
nezvy$ujl naklady stavby, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhor$uju parametre stavby,

postdenie opravnenosti a ulelnosti pripadnych naviac prac pozadovanych v priebehu
realizacie diela zhotovitel'om a predloZenie odborného stanoviska k tymto prdcam naviac
mandantovi,

spoluprédcu s koordindtorom bezpednosti stavby, ktorého <&innost je zabezpefovana
objednavatelom stavebného diela,

spolupracu s Krajskym pamiatkovym tradom Trendin,

spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'a diela pri vykondvani opatreni na odvrétenie alebo
na obmedzenie §kod pri ohrozen{ stavby Zivelnymi udalostami,

zabezpeCuje nahlasenie pripadnych archeologickych nalezov v zmysle vSeobecnych
zavaznych pravnych predpisov,

kontrolu postupu prac podla &asového harmonogramu stavby a upozoriovanie
zhotovitela diela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné
uplatnenie majetkovych sankcii podlPa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotovitel'om,
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- organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavebného diela (kontrolné dni
stavby) a vyhotovenie zapisov z tychto porad, resp. zilastiiovanie sa kontrolnych dni
zvolanych zhotovitel'om diela,

- kontrolu a vyhodnotenie opatreni prijatych na kontrolnych ditoch,

- zabezpelenie fotografickej dokumenticie celého priebehu vystavby (hlavne Casti, ktore
bude zakryté) a po ukondeni diela odovzdat’ mandantovi tito dokumentéciu na CD nosidi,

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceflovanych podkladov a faktor
zhotovitel'a diela, ich stlad s podmienkami zmluvy o dielo apo ich odsthlaseni
predkladanie mandantovi,

- kontrola éerpania nakladov stavby,

- bezodkladne informovanie mandanta o vetkych zdvaznych okolnostiach stvisiacich so
stavebnym dielom, priebezne informovat' mandanta o celom postupe realizacie,

- kontrolu stavu a kvality projektu skutoéného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je
povinnostou zhotovitel'a stavby,

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti,

- organizaéné zabezpedenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho
konania medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom, vratane adasti na tomto
odovzdani a prevzati,

- supis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konant,

- kontrolu odstrinenia nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberani diela
v dohodnutych terminoch,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavebného diela,
- spolupracu s mandantom pri zédvereénom vyadctovani diela,
- kontrola dokladov, kioré dolo#i zhotovitel’ ku kolaudacii stavby,

- zabezpeCenie pripravy podkladov a vyjadreni potrebnych pre vydanie kolaudatného
rozhodnutia,

- dast’ na kolaudadnom konani,

- spolupradca s mandantom pri uplatilovani poZiadaviek vyplyvajicich zkolaudaéného
konania,

- spolupraca s mandantom pri uvedeni diela do trvalého uZivania,
- iné stivisiace ¢innosti podl'a poZziadaviek mandanta.

3.3. Mandatér vyhlasuje, Ze je opravneny aodborne spdsobily vykondvat vykon stavebného
dozoru podla tejto zmluvy.

4, TERMINY PLNENIA:

4.1. Zadatie vikonu &innosti: odo dita odovzdania staveniska zhotovitel'ovi diela
Ukondenie vykonu ¢innosti: ditom nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

4.2. Mandatér sa zaviizuje, Ze uzavrie dodatok k tejto zmluve o prediieni vykonu stavebného
dozoru v pripade predlZenia lehoty vystavby so zhotovitefom stavby.

5. ODPLATA:
5.1. Odplata za vykon stavebného dozoru je v rozsahu ¢lanku 3. dohodnuta vo vyske:

Vykon stavebného dozoru :

Cena bez DPH 4050,00 eur
DPH 810,00 eur
Cena s DPH 4860,00 eur
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5.2.

5.3.

Slovom cena s DPH $tyritisicosemsto$est desiat eur

Kalkulacia ceny tvori prilohu ¢&.1 tejto zmluvy.

Mandatir prehlasuje, 7e uvedend maximalna cena za vykon stavebného dozoru zohladiiuje
vSetky priame, nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vykon stavebného dozoru
uvedeného diela.

Odplatu za vykon stavebného dozoru je mozné zmenit' po predchadzajicom prerokovani
a odsthlaseni s mandantom, ato formou pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

6. PLATOBNE PODMIENKY:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Odplatu za vykon stavebného dozoru uhradi mandant na zaklade faktary vystavenej
mandatarom po ukonéeni vykonu &innosti.

Faktira bude obsahovat tieto udaje:

- obchodné meno mandanta a mandatara, adresu sidla
- Cislo zmluvy

- {islo faktary

- defi odoslania a splatnosti faktiry

- oznacenie penazného ustavu a &islo uétu mandatara
- oznacenie stuzby

- celkovu fakturovani sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby mandatara

- kalkulaciu odplaty za vykon stavebného dozoru

- podpis mandanta

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve, mandant je
opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi do podatelne. V pripade, Ze
bola faktira vratena na doplnenie, resp. opravu plynie nova lehota splatnosti.

Zmluvneé strany tymto uzatvarajii dohodu o zékaze postipenia pohladdvok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou.

7. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Mandatar je povinny postupovat’ pri vykone ¢&innosti uvedenych v &l 3 s odbornou
starostlivostou a podfa pokynov mandanta, v stlade s jeho zaujmami, ktoré mandatar pozna
alebo musi poznat, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami organov $titnej spravy, verejnej
spravy a inych organizdcii. Mandatar je povinny plnit predmet zmluvy riadne a v¢as.

Mandatar je povinny vykonéval &innost stavebného dozora vrozsahu podla €l 3 tejto
zmluvy osobne vSetkymi vhodnymi prostriedkami, prostrednictvom osobnych stretnuti,
postou, ale i prostrednictvom telefénu alebo elektronickych komunikaénych néastrojov.

Mandatar je povinny oznamit' mandantovi v8etky okolnosti, ktoré zistil pri vykone ¢innosti a
ktoré m6ézu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Mandatar méze splnit’ svoj zévizok vyplyvajlci zo zmluvy prostrednictvom tretich oséb
a v tomfto pripade mandatar zodpoved4, akoby zavazok plnil s4m,
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7.5.

7.6.

Mandatar zodpoved4 za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie éinnost{ ana
veciach prevzatych pri vykonavani ¢innosti od tretich os6b, ibaze tito 3kodu nemohol
odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,

Mandant je povinny poskytnit’ stéinnost’ mandantovi pri vykone jeho &innosti, je povinny
poskytovat mu v¢as potrebné vstupné podklady, veci ainformacie stvisiace s predmetom
tejto zmluvy, inak mandatér nezodpoved4 za riadne a v8asné plnenie zmluvy.

8. ZMLUVNE POKUTY:

8.1.

8.2.

V pripade, ak stavebny dozor pri vykonavan{ kontrolnej innosti porudi povinnosti ustanovené
v bode 3.2. tejto zmluvy, ma mandant pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vygke 30,- eur
za kaZd¢ porusenie povinnosti jednotlivo,

V pripade omegkania mandanta so zaplatenim faktliry v dohodnutom termine, zaplati mandant
mandatarovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy deti omefkania.
Mandant sa zaviizuje, Ze takato zmluvnl pokutu uhradi do 30 dni odo diia, kedy ho mandatar
vyzval na jej zaplatenie.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODY:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zodpovednost’ mandatéra za kodu spbsobent mandantovi porudenim povinnosti podla tejto
zmluvy alebo z&kona sa spravuje ustanovenim § 373 anasl. Obchodného zékonnika. Pre
ucely tohto ustanovenia zmluvy sa Skodou rozumie $koda vzmysle § 379 a § 380
Obchodného zadkonnika, ako aj akékolvek pokuty ainé majetkové sankcie uloZené
mandantovi organmi verejnej moci z dévodu poruSenia povinnosti mandatéra alebo chybného
zabezpedenia stavebného dozoru a akékol'vek naroky tretich osdb uplatnené vodéi mandantovi
z dévodu porufenia povinnosti mandatara alebo chybného zabezpedenia vykonu stavebného
dozoru.

Mandatar zodpovedd mandantovi za Skodu, ktord mu vznikne pri vykondvani stavebného
dozoru podla tejto zmluvy v silade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Mandatar zodpoveda za to, Ze pri vykone svojej ¢innosti podnikne vietky kroky k zaisteniu
toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokonéeného diela, ako aj pocas doby zaruky,
dohodnutej medzi objedndvatelom a zhotovitefom diela v zmluve o dielo, vlastnosti
stanovené projektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a inych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet diela bude kompletny podla rozsahu dohodnutého
medzi objednavatel'om a zhotovitelom stavby v zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto zmluve
a Ze uskutocnené préce, ¢o do kvality a mnozstva, budu v zhode so sprievodnymi dokladmi
a projektovou dokumentaciou.

V pripade vyskytu skrytych vad diela bude pocas zaruénej doby uplatiiovat mandatar
u zhotovitela diela na zdklade pisomného upozornenie prevadzkovatela v mene
objednavatel’a reklamdacie a pozadovat' ich bezplatné odstranenie, resp. iny vhodny sposob

napravy.

10. ZRUSENIE ZMLUVY:

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu mozno zrusit’:

a) pisomnou dohodou
b} pisomnou vypovedou.

10.2. Pre zruSenie zmluvy vypovedou platia vBeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného

zakonnika.
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16.3.

Zrusenim zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty a naroky na nahradu
Skody.

11. ZAVERECNE USTANOVENIE:

1 1

11.2,

11.3.

11.4.

11.6.

Pokial’ nie je ustanovené inak, riadi sa tdto zmluva podl'a prisludnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Zmeny tejto mandatnej zmluvy budi vypracované pisomne formou dodatku dohodnutého
a odsuhlaseného oboma zmluvnymi stranami.

Prava apovinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechddzaja ina
pravnych néstupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na
iné subjekty.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia a diiom uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi
prijimatelom pomoci a Poskytovatelom pomoci NFP na predmet zmluvy azirovei
odstihlasenim tohto procesu verejného obstardvania poskytovatelom pomoci - dfiom
doruéenia kladnej spravy z kontroly verejného obstaravania.

. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazdd zmluvna

strana dostane dve vyhotovenia.

Mandatar sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany oprdvnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi Zakona o prispevku z ESIF, Zdkona o finan¢nej kontrole a tejto Zmluvy o poskytnuti
NEP.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby

Utvar vnitorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatel'ského
organu a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurpskeho dvora auditorov,

Organ zabezpedéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za mandatara Za mandanta w
% (7 B " . ! g |
\Y vam“\«Lu{wa clna/é("h)yé V Dola a.m.LP}!é.?.’..“.ﬂ.?...., dnaﬂ’é’lo/‘)
Ing. PAVOL GULA J/;
tavebno-obchodnd firma /
}22 04 Dolny Lopasov 92 ‘

1CO: 30 926 955 if
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