ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

€. Zmluvy Objednavatela: ZM-35-23-1-00239-02210
€. Zmluvy Zhotovitela:

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Jadrova a vyrad'ovacia spoloénost’, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vloZzka &. 10788/T

konajuci: .
Pavol Stuller MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva
ICQ: 35 946 024
DIC: 2022036599
IC DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Erik Oravec, manazZér odboru spravy majetku a udrzby
- zmluvnych: JUDr. Mario Stru¢ka, manazér odboru pravnych sluZieb,

a riadenia dokumentacie

1.2 Zhotovitel” PROIZOL, s.r.o.
Trencianska cesta 52
95701 Banovce nad Bebravou

zapisany: v obchodnom registri Okresného sudu Trencin
oddiel : Sro, Vlozka : 15608/R

konajuci: Ing. Jaroslav Sabo, konatef

ICO: 36343901

DIC: 2021988760

IC DPH: SK2021988760

Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK8111110000006625388006

BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Peter Tabacdar, konatel 0905 507 987
- zmluvnych: Ing. Jaroslav Sabo, konatel 0905 798 148

ISM



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaliato&nym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy striech® Specifikované v Prilohe
¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo*) podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran vztahuje na viac
druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat ktorukolvek Pracu v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla
Clanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutoCne vzniknutej potreby oprav
v €ase platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objedndvatefom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vySke 120 000,- EUR bez DPH (slovom: stodvadsattisic EUR bez DPH)
(dalej len ,Cena“).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pri plneni Diela sa budu realizovat €innosti, ktoré su uvedené v prilohe €.1. Zhotovitel sa
zaroven zavazuje ocenit tieto Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizené o 6% pre
prace vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a znizené o 13% pre prace vykonavané mimo
KP.
Cena za Dielo bude urgena:
- Cenou za pozadované ginnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej o0 6% pre
prace v KP,
- Cenou za pozadované Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej 0 13% pre
prace mimo KP.

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho &ast' cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON poniZzenych o 6%
a poctu skuto€ne vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom
cenniku CENEKON ponizenych o 13% a poctu skuto¢ne vykonanych prac mimo KP.
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V cenach podla bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
aredlu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie plnenia a el uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
uplatfiovat’ dopravné naklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spolo¢nosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani Ziadne dalSie naklady.

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny prilozit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Poskytovatel’ berie na vedomie, ze Sluzby budu scasti financované z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (dalej len ,NJF*). Uhradu fakturovaného zékladu dane (cena bez DPH) v tomto
pripade je Objednavatel’ povinny vykonat’ bezodkladne po pripisani financnych prostriedkov z
NJF na jeho bankovy ucet. Objednavatel’ nie je v omeskani s Uhradou faktiry, pokial' nema
prislusné financné prostriedky z NJF pripisané na bankovom Ucte. Splatnost’ fakturovanej DPH
je 30 dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatelovi.

Vzhl'adom na osobitny sposob financovania predmetu tejto Zmluvy - z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (NJF) — si Objednavatel’ vyhradzuje v pripade zmeny finan¢ného krytia upravit’
Plnenie tejto Zmluvy dodatkom k tejto Zmluve a Poskytovatel' sa zavdzuje na zmenu Zmluvy
z tohto dévodu pristapit’.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na roznych
miestach sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho &asti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
ddévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na prediZenie
prisludnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vys&ia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho &ast’ v lokalite Objednavatefla:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce
- pracovisko Bratislava (Tomasikova 22)

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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Zhotovitefovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitefovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitefa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy def prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Bezpecnostnych a technickych podmienok.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu €asti Diela subdodavatefom, plnit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel zasle informaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat' vo
veciach technickych a na adresu: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Odbor obstaravania,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6

Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokonené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahffa nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho ¢ast bude mat’ vlastnosti uvedené v Pracovnom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho ¢&ast bude zodpovedat prisluSnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v sulade so Zmluvou a spifia
poziadavky a iné parametre uvedené vtejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uréi lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zagiatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Zze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.
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Clanok 8
Povolenia a sucinnost’
Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho ¢asti vsulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom &ase, aby mohol riadne a v&as plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenl. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost’:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Usilie, aby na ziadost Zhotovitela poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technickl spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia za€atia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je odbévodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi najneskdér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie Ci stanovisko prislusnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitelom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit' s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vSetkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pricom
zoberie do uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitefovi vysledok kaZzdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym oddévodnenim. Takéto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravriuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné cCinnosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat len
odborne spdsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poziadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedceni.

Zhotovitel je povinny poéas celého zmluvného obdobia spifiat poziadavky normy ISO 9001 na
systém manazérstva kvality, normy ISO 14001 na systém environmentalneho manaZzérstva
anormy ISO 45001 na systém manazérstva BOZP v rozsahu stavebnych klampiarskych,
izolatérskych a pokryvalskych prac alebo musi mat zavedené rovnocenné opatrenia na
zabezpecenie kvality v sulade s poZzadovanymi normami zabezpecenia kvality. Na preukazanie
skuto¢nosti podla prvej vety je Zhotovitel povinny disponovat certifikatmi vydanymi nezavislou
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institiciou alebo prislusSnym organom clenského Statu, potvrdzujucim splnenie poZiadaviek
noriem na systémy manazérstva alebo ekvivalentnym dokladom. Certifikaty tvoria Prilohy
€.7,8,9 tejto Zmluvy.

Clanok 11
Spoésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutocnosti,
ktoré mézu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, Ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatefa v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpeéenstvo Skody
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho Casti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnu Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdsobom avsulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €&. 1 tejto Zmluvy.

VSetky dolasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dotasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainstalované
a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako suCast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych polozkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.
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Zariadenia musia spifiat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zaékona €. 87/2018 Z. z. o radiaénej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel' vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
dert omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vyS$Sia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu vbode 8.1 VOP (omeSkanie sriadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho &asti), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy deh omesSkania
Zhotovitefa. VySka zmluvnej pokuty vzniknutd z toho istého poruSenia povinnosti Zhotovitela
vSak neprekro¢i sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omes$kanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1%
zCeny za kazdy defi omeskania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. Vy8ka zmluvnej pokuty vzniknutd z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady v8ak neprekroCi sumu vo
vyske 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskoér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou porusenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za kazdy den omeskania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta ztoho istého poruenia povinnosti Zhotovitela v3ak neprekro€i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15
Zaverec€né ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a uginnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podfa osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Zze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a U€innej pravnej Upravy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, ato odo dna nasledujuceho po dni zverejnenia,
najskoér vSak od 1.1.2024 do 31.12.2026.


http://www.crz.gov.sk/

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost predizit’ trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podlfa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyCerpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé prediZenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2026, nasledné opakované prediZenie platnosti Zmluvy o dal$ie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zacéne plynuat prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doruéena druhej Zmluvnej strane,
priéom maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2027.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouZiju v spojeni s ustanoveniami VS8eobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spoloénosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikacia Diela
Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - BezpeCnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6 — Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 7 — Certifikat systému manazérstva kvality podfa normy ISO 9001
Priloha €. 8 - Certifikat systému environmentalneho manazérstva podla normy ISO 14001
Priloha €. 9 - Certifikat systému manazérstva BOZP podfla normy ISO 45001
Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.



15.8 Tato Zmluva je vypracovand v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran

dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach diia

V mene Objednavatela:
Ing. Miroslav Bozik, PhD.

¢len predstavenstva

Pavol Stuller, MBA
predseda predstavenstva

V Banovciach nad Bebrou, dnia

V mene Zhotovitela:

Ing. Jaroslav Sabo
konatel PROIZOL, s.r.o.



Priloha €. 1 k Zmluve
Specifikacia Diela
A Specifikacia diela
Predmet zmluvy tvoria opravy striech, ktorych potreba vznikne poc¢as platnosti zmluvy. Opravy striech

budu pocas platnosti zmluvy zadavané a vykonavané po Castiach na zaklade skutoCnej potreby a na
zaklade vystavenych Pracovnych prikazov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na zaklade zmluvy objednavat iba ¢innosti, ktorych potreba vznikne
v €ase platnosti zmluvy, v skuto¢ne potrebnom rozsahu.

Opravy a udrzba striech technologickych a netechnologickych objektov pozostava:

1. oprava, vymena oplechovania rimsy, atikového oplechovania

2. oprava, vymena ukoncCovacich, pritlacnych list a klampiarskych prvkov

3. oprava, vymena odkvapového oplechovania

4, oprava, vymena dazdovych Zlabov a zvodov

5. demontaz, montaz a nater bleskozvodov a vypracovanie reviznej spravy bleskozvodu

6. oprava, vymena plastovych odvetravacich kominkov

7. oprava hydroizolacie striech, aplikacia penetratného nateru a natavenie hydroizolaénych
pasov

8. oprava tepelnej izolacie streSnej krytiny

9. oprava, montaz kotviacich prvkov

10. Cistenie striech, zvodov a Zlabov

11. oprava plechového prekrytia striech objektov a pristreSkov

Opravy audrzba striech sa moézu vyskytovat v technologickych a netechnologickych objektoch

v nasledujucich lokalitach:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice
- Pracovisko RU RAO Mochovce
- Pracovisko FS KRAO Mochovce

- Pracovisko Bratislava, Tomasikova 22

Spoésob plnenia a spésob odovzdavania a preberania Diela

Zhotovitel bude dielo realizovat po ¢astiach.

Dielo bude realizované max 5% v kontrolovanom pasme.

Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:

a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr*), ktory bude obsahovat:

@nN-~m



- &islo zmluvy

- miesto realizacie

- pozadovany termin realizacie

- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej ¢innosti

- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac

- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zaatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpocet, ktord vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoc&tu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku
prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy. Na poZadované cinnosti nastupi po schvéleni rozpodtu
Objednavateflom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podla skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpo€et na poZzadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekroCil schvaleny rozpoc€et, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatefa v denniku prac neméze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dfioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle
prislusného &lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom tabacar@proizol.sk lebo
telefonicky na €. 0905 507 897 Datum néstupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako ,Planovany
zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukoncit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych strdn podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatefla a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat
overitefnym spdsobom, supisy prac budu vystavené prehlfadne, pri€om musi dodrziavat
poradie poloziek a oznaclenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev.
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Zhotovitel je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit’ v8etkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonéeny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:
- do 12 hodin na prace, opravy striech s prioritou 1 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp.
telefénne Cislo uvedené v Casti B bod 5

- do 24 hodin na prace, opravy striech s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp.
telefénne Cislo uvedené v Easti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravy striech s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poziadavky Objednavatelom sa povazuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych dnoch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuctovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ — stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatnu polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
dévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid priloha ¢€.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti v§ak zodpoveda Zhotovitel.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podia § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat $kolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, as., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice a $kolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolo¢nosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
spbsobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaiatku vykonu prac predlozit
Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah $kolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
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nevyhnutnymi osvedCeniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro€ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spésobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v Casti B bod 5 najneskdr 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d’alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitefom prisluS§ného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a €innost méZzu vykonavat' len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osved€enia o odbornej spbsobilosti oséb, ktorymi vykonava c&innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spésobilej osoby ako aj skonCenie vykonu €innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo uplnd) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobithym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednéavatel pravo vyudtovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vydke 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle v3etkych prisluSnych
pravnych predpisov a poZiadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme képii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osved€eni o odbornej
spOsobilosti, pou€eni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: pokryvag, klampiar.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava c¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedcenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skutoCnost sa bude povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vySke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poruSenia povinnosti podfla tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost' vyplyvajiucu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho c¢innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpeéi nakladanie a koneénu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zaékona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom ¢€.11 prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela:

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skuto€nost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podla § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrzZiavanie poziadaviek na zabezpe€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred dfiom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zaroven poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zapozi€anie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, naradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/den/ks podla zaznamov o zapozi¢ani v denniku prac. Zapozi€anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpeduje vykon ¢innosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sdm zabezpedit doprovod do aredlu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat’ doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
Uctovat 25,-Eur /osoba / za€ata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podia ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)¢,
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona ¢. 124/2006 Z.z.
0 bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel ruci, ze opravy striech budi vykonavané v sulade platnych noriem a dodrziavania
bezpe&nostnych pravidiel podla zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri
praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik“). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dnia prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost povazovana za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatefa. Dennik musi mat o&islované
strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zaznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika
zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozZadovanych v zmysle Zmluvy. Zdznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou



vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Plnenia, s dbsledkom
omeskania alebo predlzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opaénom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi¢anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poZiadavky, v opanom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
dfiom, ked' su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto&nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrzZiavat prislusné ustanovenia zak. & 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré mdézu vzniknat Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov® a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela mdze za€at az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat' s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich os6b
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispésobia svoje Cinnosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele poas rovnakého obdobia.
V zmysle vy3Sie uvedeného Zhotovitel uskutoCni v3etky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskuto¢ni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najméa pokial ide o hluk, prach, olej alebo



iny druh znedistenia) tak, aby nedoS$lo k uplatfiovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich oséb. Zhotovitel zabezpeci potrebnu sucinnost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl.¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti a ochrany zdravia,
mébze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV

Doklady bezpeénej prace
Dokumenty aplikacie IS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych su€astou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vac¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy materidl pouziva ako tieniaci materidl na
radioaktivne ZiariCe, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizacéné opatrenia pre zaistenie bezpeénej prace zabezpecuje:

+ Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecCnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat vramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoZiujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materialové zabezpelenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiadného rizika, ktory urluje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiatnej ochrany,
ZloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiaCnej



ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat' tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vySSia
ako 0,3 Bg/cm2. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade Eerpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacésej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mdézu zmenovi zamestnanci
vykonavat' bez R-prikazu, pokial efektivne davky polas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec Utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy",
ktora je sucastou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatefa sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie &innosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zadatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materidlov na v8etky suc€asti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz su€asti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, & PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skuto¢ne
tieto prilohy su su€astou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukonéenie:

e Uzavrie po ukon&eni v8etkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. Ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonéenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nadhradné
diely v ARSOZe.



e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

¢ Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpovedda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpefenstvom vzniku
poZiaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpelenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpecnostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrzZiavanie tychto opatreni.

Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaleny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R“ na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urcit zlozenie Clenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat' pravidla radiaCnej ochrany.

-Dodrziavat’ bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit’ prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobenéa Cinnostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukon&eni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s cielom
zaistenia bezpe¢ného vykonania prace v pozadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zacCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni si¢asne aj funkciu koordinatora bezpec&nosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpecnostou vsetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mozu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, méze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa méze zuc€astnit’ aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpecdenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace



nevyhnutne vzdialit' z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajlcou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvara¢skych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického =zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na urené miesto po ukon&eni zasahu. Uvedie znacenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni po¢as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z - prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podfa Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie Cinnosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu &innost v procese zabezpelenia a dodrZiavania podmienok
bezpec&nej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je su€astou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, €islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych oséb podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

) Poskytnuta
Predpokladany Predpokladany | cennikova Poskytnuta
= . s finanény objem . o . . Aoy
CP Nazov polozky . . finanény objem zl'ava pre cennikova zlava pre
pre prace mimo . A . i
KP pre prace vVKP | price mimo prace v KP
KP
Cinnosti realizované na
z4klade aktualneho
cennika CENEKON
pocas platnosti zmluvy
PolozZky skupin:
014-Opravy a udrzba
711-1zolacia proti vode
713-1zolacie tepelné
760-Vyplne otvorov
762-Konstrukcie tesarske
1 114 000,00 € 6 000,00 € 13,00% 6,00%

763-Drevostavby-montaz

764-Konstrukcie
klampiarske

765-Tvrdé krytiny

767-Kovové stavebné
doplnkové konS$trukcie

921-Elektromontaze

943-Montaz ocelovych
konstrukcii

HZS-Hodinové
zuctovacie sadzby




Priloha €. 5 k Zmluve

Zoznam subdodavatefov

Ku driu podpisu Zmluvy neprenechava Zhotovitel Ziadnu &ast' prac subdodavatelovi/om.



Priloha &. 6 k Zmluve

Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora



VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 02.06.2023

Cislo viozky: 10394

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PROIZOL, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Trencianska cesta
b) Stipisné/Orientacné gislo: 52

c) Nazov obce: Banovce nad Bebravou

d) Psc: 95701

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36343901

Pravna forma: Spolo&nost s ru¢enim obmedzenym

Platnost’ : od: 08.05.2017

Obchodné meno : PROIZOL, s.r.o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Trencianska cesta
b) Stpisné/Orientacné cislo: 52

c) Nazov obce: Banovce nad Bebravou

d) Psé: 95701

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36343901

Pravna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym

Platnost’ : 01.02.2017 - 07.06.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : JUDr. Ing. Andrej Slezak, notar
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Nam. L. Stira
b) Stpisné/Orientacné Cislo: 1796/5A

c) Nazov obce: Banovce nad Bebravou

d) Ps¢: 95701

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 42150710

Platnost’ : od: 08.06.2017

lil. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : Ing. Jaroslav Sabo

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Horné Ozorovce
b) Sipisné/Orientaéné &islo: 53

c) Nazov obce: Banovce nad Bebravou

d) Psé: 95703

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 26.08.1980

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 08.06.2017

Meno : Ing. Peter Tabagar

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Lipova
b) Supisné/Orientaéné &islo: 1888/26A

c) Nazov obce: Trenéin

d) Psé: 91101

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 09.02.1971

Statna prislusnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 08.06.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatefov vyhod

Datum oznamenia : 22.01.2023
Datum overenia : 09.01.2023
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.
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CERTIFIKAT

Tento certifikdt potvrdzuje, Ze systém mahaiérs_.tva kvality spoloénosti

‘ PROIZOL, s.r.o.
Trenéian’ska cesfa .52'; '95?'. 01 Bénovee nad Bebravou, Slo'venské republika
rPROI=Z0L

NaVa TVER PLOCIHYCH STAIECH

’

spliia jpc::’_"ir'.ac::i'a vky medzinarodnej nor;my:
ISO 9001:2015
~ pre nasledovnu éfﬁnoét':

'USKUTOGNOVANIE STAVIEE A ICH ZMIEN,
IZOLATERSTVO, KLAMPIARSTVO, POKRYVAGSTVO,
KOMPLEXNE ZATEPLOVANIE BUDOV :

Clislo certifikatu: Q-onz;zé " Datum \'rystavenla certifikatu: 23, 02. 2022 © - Povodny datum schvilenia: 28, 02 2015

Za predpokladu udrziavania efektivneho systému manazérstva kvality ‘v spolagnosti plati tento certifikat od 28. 02 2022
do 27.02.2025. Pre overenie platnosti certifi kétu mozete kontaktovat' nasu- kancelénu +421 (0)2 5831 8343, . %

Adresa kance!éne 3EC International a.s., Hmméné ‘IE 321 05 Bratrslava Slovenské republika -

. Katarina Tomin Srdo%ova, PhD.
Veduci certifikaéného organu 3EC International a.s.

Centifikaény organ 3EC International a.s. je akreditovany SNAS pod registraénym &islom 305/Q-050 s &islom osvedtenia
o akreditacii Q-050 pre cedifikdciu systémov manaZérstva kvality pokrytd EA MLA a IAF MLA.

ETlagamm) panin KASICD, 8.5 frabsiqva, 11912513
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CERTIFIKAT

Tento certifikdt potvrdzuje, Ze sy'stém' environmentalneho manaZérstva spoloénosti

PROIZOL, s.r.o.

Trenc':ianské-cesta 52,957 01'Banovce nad Bebravou, Slovenska republika

. A
PHDILDL

; NDVE wvans PLDI:H‘-'CH STRIECH

splia poziadavky medzinrodnej normy:

1SO 14001:2015

..pre nasledovnd Ginnost"

USKUTOCNOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN,
IZOLATERSTVO KLAMPIARSTVO, POKRYVAGSTVO,
KOMPLEXNE ZATEPLOVANIE BUDOV

Cislo certifikatu: E-0360/22 Datum vystavenla certifikatu: 23.02.2022 Povodny datum schvilenia: 29. 02. 2016

Za predpokladu udrZiavania efektivneho systému environmentaineho manaérstva v spoloénosh plati tenm certifikat
od 28.02. 2022 do 27, oz 2025 Pre overeme platnosti certifikétu mdZete kontaktovat nasu kancelariu: +421 (0)2 5831 8343.

Adresa kancelsrie: 3EC International a.s., Hrani¢na 18, 821 05 Bralislava, Slovenské repubr[ka :

“Katarina Tomin SrdoSova, PhD.
Vedtci certifikacného orgénu 3EC Internalional a.s. )

Cerhﬁkaény organ 3EC International a.s. je akreditovany SNAS pod registraényrm &islom 305/R-064 s &islor osvedienia
0 akreditacii R-084 pre certifikaciu systémov environmentaineho mana2érstva pokryti EAMLA a IAF MLA. .

T IATLkE ’l)..'f;, mfu_m____
7 T i

ETaLared can'n KASICO, o ¢ Deatizing, G126 10
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CERTIFIKAT
Tento certifikdt potvrdzuje, Ze systém manazérstva BOZP spolocénosti

PROIZOL, s.r.o.

Trenc“:’ié/néka cesta 52, 957 01_ Banovce nad Bebravou, Slovenska republika

FrROl=00L

NOVE 1r'VAaR PLOCIHYCIH STRIECH

splfia poziadavky medzinarodnej normy:

1S0 45001:2018

pre nasledovnu Ginnost':

- USKUTOCNOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN
IZOLATERSTVO KLAMPIARSTVO, POKRYVACSTVO
KOMPLEXNE ZATEPLOVANIE BUDOV

Cislo certifikatu: S-0287/22 Détum vystavenla certifikatu: 23.02. 2022 Pévadny datum schvalema 29. 02.2015
Za predpokladu udmavama efektivneho systému manaiérstva BOZP v spoloénosti platn tento certifikat od 28.02, 2022

do 27.02.2025. Pre overenie platnosh certifikdtu mozete kontaktovat nasu kancelénu +421 (0)2 5831 8343.

Adresa kancaléna 3EC Iniematronaf a.s., Hranfané 18. 821 05 Bratislava, Slovenska republika

atarina Tomin Srdo&ova, PhD.
Veduc: csn‘af kaéného organu 3EC International a.s.

Certiﬂkaény urg:’ln 3EC International a.s. je akreduovan? SNAS pod reglstracnym ¢istom 305/R-065 s &lslom osvedéema
o akreditacii R-065 pre certifikiciu systémov manaZérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

STl cann KASICO, & 8 Rratslava. 110-126-18
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