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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa: 

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

obchodné meno                                      LDanTech s.r.o. 

sídlo zhotoviteľa                                    Tokajícka 4, 040 22 Košice  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 24682/V 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Peter Dančišin, konateľ  

IČO:  45001359 

IČ pre DPH: SK2022932010 

DIČ: 2022932010 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava  

číslo účtu: 4009593074/7500 

IBAN: SK83 7500 0000 0040 0959 3074 

BIC kód: CEKOSKBX 

Číslo vložky  

v Registri partnerov verejného sektora:  14067 

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Peter Dančišin, konateľ 

 technických a realizačných: Ing. Peter Dančišin, konateľ 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

a 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38 

821 08 Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 

507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

BIC kód: TATRSKBX 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie a   

rokovať vo veciach technických:  Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície  a rozvoj

 Ing. Ján Šulka, manažér prípravy investičných akcií  

 Ing. Dávid Kaiser, vedúci odboru realizácie investičných akcií  

 Ing. Ján Eštok, špecialista pre realizáciu investičných akcií  

 p. Koloman Kliský, špecialista pre realizáciu investičných akcií  

 a stavbyvedúci objednávateľa 

   

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

 
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo 

na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie   
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včasvykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“alebo„ZoD“) v rozsahu 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je  

a) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre účely realizácie 

investičnej akcie č. 1219 - Rekonštrukcia mostového žeriavu v objekte 223 v PS 1 Budkovce (ďalej 

len ,,investičná akcia“) v 6 vyhotoveniach v papierovej forme vrátane výkazu výmer a dvoch vyhotovení 

rozpočtov a 2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej forme (v editovateľných formátoch súborov - napr. dgn, 

dwg, xls, xlsx, doc, docx a tiež v needitovateľnom formáte pdf)v rozsahu, ktorý je uvedený vo výzve 

objednávateľa k predloženiu cenovej ponuky a ktorý bol dohodnutý pri obhliadke budúceho pracoviska 

s odbornými pracovníkmi objednávateľa. Zhotoviteľ po vyhotovení PD a  jej odsúhlasení odbornými 

pracovníkmi objednávateľa je povinný zabezpečiť overenie jedného výtlačku (čistopisu) PD 

Technickou inšpekciou SR (TI SR). Riadne dodaná, schválená a overená PD bude dodatočne priložená 

ako príloha č. 1 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizáciu investičnej akcie.   

b) realizácia (zhotovenie) predmetnej investičnej akcie . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť investičnú 

akciu v rozsahu a kvalite podľa zhotoviteľom dodanej a objednávateľom schválenej PD, overenej TI 

SR (príloha č. 1 tejto zmluvy) a zabezpečiť úspešné vykonanie prvej úradnej skúšky vyhradeného 

technického zariadenia.  

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto ZoD, v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami, v  súlade s osvedčením 

TI SR, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený . 

1.5 PD (príloha č. 1) bude uložená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom 

vyhotovení bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela.  

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD, resp. zmeny odsúhlaseného technického 

riešenia. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu 

zmluvy o dielo a to prostredníctvom zmenových listov(viď bod 3.5) predkladaných objednávateľovi 

prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie (ďalej 

len „zástupcovia objednávateľa“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. 

Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a  riadne potvrdený zmenový list. 

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté po častiach nasledovne: PD podľa 

bodu 1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdaná a prevzatá po jej riadnom ukončení a schválení odbornými 

pracovníkmi objednávateľa a overení TI SR. Následne zhotoviteľ po prevzatí staveniska, ktoré mu 

odovzdá objednávateľ podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy začne vlastnú realizáciu investičnej akcie.  

Investičná akcia podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdaná a prevzatá po jej riadnom ukončení 

a úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre predpísané touto 

zmluvou, PD a príslušnými platnými STN vrátane vydania osvedčenia TI SR . 

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy podľa nasledovného 

postupu a v nasledovných termínoch: 

2.1.1 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornými pracovníkmi objednávateľa v termíne do 4 

týždňov odo dňa zaslania projektového zadania zhotoviteľovi. Projektovým zadaním sa rozumie 

podrobnejšie spresnenie požiadaviek objednávateľa na obsah PD, v prípade potreby jeho 

spracovaniu predchádza predprojektové stretnutie so zhotoviteľom. Projektové zadanie doručí 
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objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom. 

2.1.2 6 vyhotovení čistopisov PD so zapracovanými podmienkami objednávateľa v termíne do 2 týždňov 

odo dňa ukončenia pripomienkového konania. Ukončenie pripomienkového konania oznámi 

objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom. 

2.1.3 Jedno vyhotovenie čistopisu PD schválenej TI SR v termíne do 4 týždňovod dodania čistopisov PD 

podľa predchádzajúceho bodu.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať investičnú akciu podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy v termíne do 5 

týždňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto 

zmluvy, vrátane zabezpečenia prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia TI SR s 

odovzdaním odborného stanoviska po ukončení investičnej akcie.  

2.3 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej 

kvalite zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú 

v tejto zmluve. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akýchkoľvek 

udalostí, ktoré bránia alebo sťažujú realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného 

v bode 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. 

2.5 Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov nebudú zhotoviteľom 

uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela a 

nebudú objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov alebo te rmínov. Vplyv 

nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce dažde, extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný 

nárazový vietor a pod.), výluky spôsobené existujúcou prevádzkou objednávateľa alebo výlučne 

omeškaním na strane objednávateľa, môžu byť zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu 

zhotovovaniu diela s dopadom na posun termínu vykonania diela o dobu preukázateľného trvania 

takýchto prekážok na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlaseného oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán, t.j. doba trvania takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela 

sa nezapočítava do doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov 

na výstavbu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien , 

nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré 

budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby mohli byť splnené všetky pôvodné 

postupové termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané 

v termíne podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok žiadať finančnú alebo inú náhradu z 

dôvodu predĺženia času plnenia a to ani z dôvodov uzna ných podľa tohto článku zmluvy.  

2.6 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.4tejto zmluvy a/alebo nedodrží 

zmluvný termín vykonania diela podľa bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, považuje sa toto nesplnenie 

povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom 

možnosti okamžitého odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. 

VII tejto zmluvy.  

 

Čl. III 

CENA DIELA 

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo 

výške  55. 700,00 eur (slovom: päťdesiatpäťtisícsedemsto 00/100 eur) bez DPH, „prenesenie daňovej 

povinnosti“. 

Z tejto celkovej ceny diela : 

- cena za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 5.570,00- eur, 

- cena za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je:50.130,00 eur. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových 

nákladov - VRN (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a  odstránenie zariadenia 

pracoviska, náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, náklady na 

vykonanie prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia) a ostatných oprávnených 

nákladov zhotoviteľa. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá 

cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od 

ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  
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3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5tohto článku zmluvy, 

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). 

V takomto prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom, TDO 

a zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, 

ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer ( príloha č. 2 tejto zmluvy) a 

samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny 

predloží zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s  uvedením jednotkových 

cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. P o posúdení rozsahu naviac 

prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov 

objednávateľom (viď bod 1.8tejto zmluvy), dohodnú zmluvné strany zmenu diela  a jej vplyv na cenu, 

prípadne aj termín plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie 

podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany 

zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým spojené je povinný znášať 

zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonanie diela dohodnutú v  bode 3.1 tejto zmluvy podľa 

nasledovného rozpisu:  

a) po odovzdaní a prevzatí 6 vyhotovení objednávateľom schváleného čistopisu PD  a 1 vyhotovenia 

PD odsúhlasenej TI SR cenu dohodnutú v bode 3.1 za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy; 

b) cena dohodnutá v bode 3.1 za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude 

fakturovaná postupne v priebehu realizácie postupom podľa bodu 4.2 a nasledujúcich bodov tohto 

článku zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy za predchádzajúci kalendárny mesiac 

podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, vrátane prípadných dohodnutých zmien a 

naviac prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a  názvy položiek v súpise 

vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom 

výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® 

a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom 

elektronickej pošty v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a  

zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a  dodávky v lehote podľa 

bodu4.4 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a 

odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a  dodávok. Ak má 

súpis vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho 

zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním 

vád. Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu 

tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými 

náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa 

dohody zmluvných strán)a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia 

súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým 

budú dohodnuté ceny prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota 

splatnosti faktúry je do30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba 

oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez za platenia vrátiť 

zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v  rozpore s touto 

zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej 

hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej 

faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného 

záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly 

uvedené na príslušnej faktúre.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 
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odsúhlasenýchsúpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi na jneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúryvrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých uhradených mesačných čiastkových faktúr od začatia diela s  uvedením 

fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky;  

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo 

veciach obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:„Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO 

XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 1219 - Rekonštrukcia 

mostového žeriavu v objekte 223 v PS 1 Budkovce bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany 

objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na 

čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť 

číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už 

nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani  iné nároky, vyplývajúce z 

uvedenej ZoD“.  

Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a po 

vyprataní staveniska zhotoviteľom.  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 

5.1 Odovzdanie staveniska 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko  v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu staveniska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania staveniska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Bezdôvodné 

odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce 

možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej 

stanice resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska PD investičnej akcie 

v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitálnej forme. 

5.2.2 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení 

účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich 

preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať a kontrolovať, či sa práce 

vykonávajú podľa schválenej PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných technických 

noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov, v  súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov 

a v súlade s osvedčením TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela objednávateľ 

upozorní zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka . 

5.2.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavenisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.5 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom zástupcov objednávateľa kontrolovať v  ktoromkoľvek 

štádiu postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah stavebného  denníka, vyjadrovať sa k vykonaným 

záznamom a zapisovať svoje stanoviská.  

5.2.6 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. 

Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že  
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zhotoviteľ v primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za 

podstatné porušenie zmluvy. 

5.2.7 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a  včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej PD a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre 

diela, predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa  

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác 

a iných činností počas realizácie diela a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne 

dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných 

STN, pokynov a interných predpisov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť geometrické 

zamerania a vytýčenia potrebné k riadnemu plneniu podľa tejto zmluvy bezodkladne po odovzdaní 

staveniska podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na stavenisku stále 

prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa – stavbyvedúci(v zmysle§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov),ktorý 

musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností vo 

výstavbe (v zmysle § 45 stavebného zákona). Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať: Ing. Vladimír 

Alter (reg.č. 12315). Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť vykonávanie funkcie koordinátora 

bezpečnosti (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) odborne spôsobilou osobou: Jozef Jánošik 

a koordinátora dokumentácie  (v zmysle § 3 a § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.  

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) odborne spôsobilou 

osobou: Ing. Peter Dančišin..Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na poskytnutie 

osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy a na požiadan ie predloží objednávateľovi o 

tom dôkaz. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) stavebný 

denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 

diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je 

povinný sledovať obsah stavebného denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom 

zástupcov objednávateľa a taktiež je povinný okamžite upozorniť zástupcov objednávateľa na z ávažné 

zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas 

prípadne nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do stavebného denníka,  

ani odsúhlasením záznamu zhotoviteľa zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na 

zvýšenie zmluvnej ceny diela.  

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v stavebnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžen ím 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v  súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; 

v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v  stavebnom denníku nezaväzuje 

objednávateľa a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a po ukončení 

prác odstrániť zariadenie staveniska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela 

a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú  povahu alebo 

vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa n edajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.9 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo 

tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa na kontrolu 

realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené.  
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5.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie 

týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí 

príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov o  ochrane pred 

požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania  alkoholických nápojov, užívania 

omamných alebo psychotropných látok,  fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými 

bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie 

diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, 

dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými 

pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať 

dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa  resp. subdodávateľa, 

aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky  

a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať 

z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. 

Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako 

zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz 

nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u 

svojich dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za  podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu 

a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 

vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, predpisov 

o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať oprávnenie na odvoz a spôsob ich 

zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie 

pracoviska a mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie . Zhotoviteľ sa zaväzuje 

najneskôr pri odovzdaní staveniska podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukázať, že má na odvoz odpadu 

udelenú registráciu v zmysle § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od príslušného OÚ, odboru 

starostlivosti o životné prostredie v mieste svojho sídla, resp. že má zmluvného prepravcu, ktorý 

disponuje platnou registráciou podľa predchádzajúcej časti tejto vety. Nepredloženie dokladov podľa 

tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané stavenisko v  stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej 

ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a  ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených 

predpisov. 

5.3.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, 

strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm (z poistnej zmluvy 

musí byť zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dohodnuté v  prospech objednávateľa) vo 

výške poistnej sumy najmenej v hodnote ceny diela podľa tejto zmluvy, vrátane jej dodatkov a tiež 

uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám 

alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou vo výške poistnej sumy najmenej v hodnote ceny 

plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, 

poistná suma poistenia zodpovednosti za škodu musí byť vždy najmenej vo výške súčtu ceny všetkých 

plnení poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi na základe všetkých zmlúv kumulatívne . Poistná 

zmluva musí obsahovať povinnosť poisťovne akceptovať podmienku, že v prípade vzniku poistnej 

udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z  poistnej udalosti 

môže priamo objednávateľ a poistné plnenie príslušnej poisťovne, v  ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú 

poistnú zmluvu prechádza v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto 

poistenie počas celej doby trvania tejto zmluvy o  dielo a na požiadanie preukázať túto skutočnosť 

objednávateľovi. V prípade, ak zhotoviteľ uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma 

musí byť vždy najmenej vo výške súčtu ceny všetkých plnení poskytovaných zhotoviteľom 

objednávateľovi na základe všetkých zmlúv kumulatívne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti 

preukázať objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy, najneskôr však pri odovzdaní staveniska 

podľa bodu 5.1.1, a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie objednávateľa. Nepredloženie 

dokladov o uzavretí poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo záni k poistenia počas 

trvania tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 
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5.3.14 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na 

stavenisku, ktoré sú vyznačené v PD, alebo ktorých vytýčenie bolo zápisnične odovzdané 

zhotoviteľovi. 

5.3.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov s 

potrebnými osobnými údajmi, ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu 

povolení pre vstup do priestorov spoločnosti TRANSPETROL, a.s. a následnej identifikácii 

pracovníkov počas trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na 

poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy a na požiadanie pr edloží 

objednávateľovi o tom dôkaz. 

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s PD, osvedčením TI SR, príslušnými platnými STN a v súlade 

s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k  účasti na skúškach. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 

4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach 

aj všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) PD skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predloženej PD, dve 

vyhotovenia v digitálnej forme a dve vyhotovenia porealizačného geodetického zamerania diela 

v písomnej forme a v digitálnej forme; 

b)  vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického zariadenia  

v digitálnej forme, ktorá bude obsahovať zapojenie existujúcich súvisiacich zariadení (neboli 

predmetom diela podľa tejto zmluvy) s včlenením zapojenia (schémy) elektrického zariadenia 

resp. zariadení, ktoré sú predmetom diela podľa tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu 

zmluvy je poskytnutie schémy zapojenia existujúcich elektrických zariadení v  digitálnej forme 

pred zahájením prípravy resp. vlastnej realizácie diela zo strany objednávateľa.  

c) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje 

a zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné 

na území SR, pasporty, návody na montáž, údržbu a obsluhu; 

d) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

e) záručné listy; 

f) certifikáty materiálov a výrobkov; 

g) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov; 

h) licencie (§ 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z); 

i) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov;  

j) zápisnice a protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a  konštrukcií s vyhodnotením 

kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, PD a zmluvy; 

k) stavebné a montážne denníky; 

l) revízne správy u vyhradených technických zariadení; 

m) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

n) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb; 

o) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela;  

p) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení ;  

q) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu  s TISR. 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady 

diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa 

článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný stavenisko úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane 

vzájomne dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD; 
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c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 

zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, 

že dielo má vady je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má  povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi 

po odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je 

zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY  

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 300,-eurza každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy 

alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto 

zmluvy, 

b) 200,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy, 

c) 100,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote dohodnutej v bode 

6.3 tejto zmluvy, 

d) 1.000,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty u platné podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju 

v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,01% z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou, 

povoleniami pre realizáciu diela a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne 

vlastnosti určené touto zmluvou, PD, osvedčením TI SR a platnými technickými normami. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej 

odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil 

objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená 

v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, 

ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov 

v záručnom liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia 

diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednáva teľ nemohol dielo užívať pre 

vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. 

Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto 

dobu sa záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 

pozvánkou reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  
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8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 

dní od reklamácie vady , ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 

zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne vzniknuté 

škody a zmluvné pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi 

v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích 

osôb. 

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského 

zákona č. 185/2015 Z.z. udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto 

zmluvy a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy a podľa 

potreby objednávateľa, spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez 

časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je 

zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, 

že dielo má právne vady. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za 

vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v  

súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne 

informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k  odstráneniu škôd bez 

zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú 

na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu 

škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku 

škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu 

k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej 

škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie 

svojich povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku konania zhotoviteľa dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, 

poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku 

stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je  

zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU ANEBEZPEČENSTVO ŠKODY  

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 

potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je 

predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabud ovaním 

(montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na  vykonanie diela znáša zhotoviteľ až 

do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ  

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, 

ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane 
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dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne 

známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za  dôverné, nesmú byť 

zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlas u druhej zmluvnej strany a nesmú 

byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať 

ustanoveniaOrganizačnejsmerniceč.1/2012naochranuobchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., 

s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jednotlivé 

vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné 

iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť 

za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim 

subdodávateľom. 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 

zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie 

lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote podľa bodu 12.2tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť 

len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať 

dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno -technických podmienok určených 

touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo  platnými STN, neodstránenie 

objednávateľom reklamovaných vád diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností 

stanovených všeobecne záväznými alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej 

ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia alebo predpisov o nakladaní s odpadmi. 

. 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ,IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že:  

- nie je v likvidácii; 

- nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí;  

- riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v oblastí daní, 

odvodov a poistenia; 

- nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto návrh sa podľa 

jeho vedomostí ani nepripravuje;  

- nepoveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku;  

- nie je voči nemu vedené žiadne súdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu o bjektívne 

ohrozujúcom jeho ekonomické postavenie a podľa jeho najlepších vedomostí začatie takéhoto 

konania ani nehrozí; 



ZoD na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie č. 1219 - Rekonštrukcia mostového žeriavu v objekte 223 v PS 1 Budkovce  

 12/12 

- nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie v rozsahu objektívne ohrozujúcom jeho 

ekonomické postavenie ani akýkoľvek výkon zabezpečovacieho práva a podľa jeho najlepších 

vedomostí začatie takéhoto konania a/alebo výkonu ani nehrozí;  

- neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie povinností 

Zhotoviteľa uvedených v Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohr ozila plnenie Zmluvy riadne a včas, s 

odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným stykom;  

- nie je on ani žiaden člen jeho štatutárneho orgánu trestne stíhaný;  

- neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie registrácie 

Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov ("Zákon o DPH").  

Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku zmluvy sa považujú za opakované a trvajúce počas 

celej doby trvania záväzkov podľa tejto zmluvy.  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o 

vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto článku zmluvy, a to bez zb ytočného 

odkladu po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie 

akéhokoľvek vyhlásenia a záruk zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá 

právo na okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa; nárok objednávateľa na náhradu 

škody tým nie je dotknutý.  

13.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

13.7 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom a toho, 

že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.8 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č.1  Realizačná projektová dokumentácia investičnej akcie 

 Príloha č.2  Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 

V Košiciach dňa  V Bratislave dňa .....................  

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 

 

 

................................................. ..................................................... 

Ing. Peter Dančišin Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľ predseda predstavenstva  

        LDanTech s.r.o. TRANSPETROL, a.s.  

 

 

 

                                                                             .................................................... 

                                                                                          Ing. Martin Šustr, PhD.  

   člen predstavenstva 

                                                                                            TRANSPETROL, a.s. 


