ZMLUVA O DIELO

¢. objednavatel’a: ¢. zhotovitela:

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich

predpisov (d’alej len,,Obchodny zdkonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva“)

élz’mpk L
ZMLUVNE STRANY
1.
Objednavatel’: Obec Poruba
Sidlo: Poruba 95, 972 11 Poruba
I1CO: 00318426
DIC: 2021162792
Penlazny tustav: PrimaBanka Slovensko
IBAN: SK86 5600 0000 0090 0020 3001

Statutérny zastupca: Ing. Tomas T6th, MBA starosta obce

(d’alej len “Objednavatel’ )
a
2.
Zhotovitel: DOSA Slovakia, s.r.o0.,
Sidlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
Pravna forma: S.r.0.,

§tatutérny organ:
- vo veciach zmluvnych oprdvneny: Ing. Juraj Kurtulik, konatel’
- vo veciach technickych opravneny: Ing. Juraj Kurtulik, konatel

Bankové spojenic: VUB, a.s.,

IBAN: SK18 0200 0000 0039 0301 3455
SWIFT: SUBASKBX

1CO: 36412 678

DIC: 2020109443

E-mail: kostolna(@dosadz.sk

Kontaktné adresa:

(d’alej len “Zhotovitel”™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana‘)

2.1

Clanok IL
PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy st
financované z vlastnych zdrojov verejného obstardvatel’a, ale mdZe nastat’ situdcia, Ze buda
financované aj z Gveru poskytnutého z prostriedkov Envirofondu. Tato zmluva sa uzatvéra ako
vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
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3.1

3.2

33

34

4.1

4.2

4.3

4.4

o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov s ndzvom Vodozadrzné
opatrenia v obci Poruba — ¢ast’ komunikacie.

Clanok IIL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy si prace zamerané na rekonstrukciu komunikécii a zlepSenie ich
odvodnenia z dévodu v stidasnosti nevyhovujlicemu stavu a zaroveil zniZenie rizika povodni a
negativnych dosledkov zmeny klimy vo forme vybudovania vodozadrznych opatreni v obci
Poruba. Predmet Zmluvy je 3pecifikovany v projektovej dokumentacii a v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy tvoriacej neoddelitel'nu sudast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentécii (d’alej len
,,Dielo).
Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenich uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
3.2.1 podla v stavebnom konani schvélenej projektovej dokumentacie, vypracovanej
spolo¢nostou HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’, PreSovska 55, 821 02 Bratislava,
ICO: 35703377 a v zmysle vydanych povoleni a stanovisk $tatnych orgénov;
3.2.2 podla &asového harmonogramu vzdjomne odsuhlaseného najneskoér pri prevzati
staveniska, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
3.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
3.2.4 podla a v st¢innosti so subdodavatel'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické akvalitativne podmienky kjeho realizécii,
a 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizicii Projektu
potrebné, aze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v stlade
s riadnym sa obozndmenim s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizdciou Projektu, resp.
Diela vzniknut,
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzéjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niZ8ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytnat’ si vzajomnu st¢innost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizicii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavizoymi pravnymi predpismi, ak sd tieto predpisy v sulade spravom FEurdpskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednévatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije materidl,
o ktorom je v d&asejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spliajn podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskor§ich predpisov, technické poZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, e sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemédze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovenl vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatoCné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.
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4.5

4.6

5.1

5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

Zhotovitel' zaroveni vyhlasuje, Ze sa obozndmil so skutkovym stavom v teréne, oboznamil sa so
skutkovym stavom rieSeného lizemia a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemédze
uplatfiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpedenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 29596145

DPH 20% 59 992,29

SPOLU s DPH o | 35995374 -
| Slovom: tristopit’desiatdevit'tisicdeviit’stopit’desiattri eur 73 centov

(dalej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budt vy¢islené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dail z pridanej hodnoty bude Gétovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze prilohy uréujice Cenu za Dielo st tiplné a zavéizné a k ich zmene méZe dojst
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ato vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Vy$8ie uvedend Cena za Dielo je kone&nd zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vysku$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeif
(leSenia, lavky a pod.), dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych ski$ok, zabezpedenie bezpetnosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouZivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, stocné, elektrickil energiu a pod.

Objednavatel sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit” Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypoéitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podl'a bodu 3.2- tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je financované z vlastnych zdrojov objednavatela
s moznostou spolufinancovania z prostriedkov Gveru z Envirofondu, a v tejto suvislosti
poskytne Objednavatel'ovi vietku potrebnii si¢innost’ v zmysle pravidiel pre Serpanie takejto
uverovej pomoci.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturaénom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitelom v mesaénom intervale. Prilohou faktiry
budi podrobné supisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie dokumentujiice
plnenie Zhotovitel'a a odstihlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ sihlasi, Ze Dielo mdZe byt financované v stlade s pravidlami pre &erpanie iveru
z Envirofondu. V tejto sivislosti Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi splatnost’ faktar 30
dni.
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5.10 Zhotovitel’ zasle Objednéavatel'ovi dva originaly prislugnej faktary a zaviizuje sa na poZziadanie

5.11

5.12

5.13

6.1

6.2

6.3

Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktuiry.
Fakttra musi obsahovat’ nélezitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z.. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat aj tidaje, ktoré
nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktary,

c) forma thrady,

d)  oznadenie petiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e)  meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry,

f)  prilohou faktiry bude sdpis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyzna¢enim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZzku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k dodanym materidlom.

g)  oznacenie projektu, z ktorého je Dielo financované / realizované.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprdvne alebo netplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(datiovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy,
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objednavatel
v ome$kani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej fakttry zaéne plynat’ odo
diia jej doruéenia Objednévatel'ovi podl'a ods. 5.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zaruenej elektronickej fakturdcie pre
Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytni saéinnost’ pri prechode
na novy systém vzmysle zdkona & 215/2019 Z.z. o zarulenej elektronickej fakturécii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zdkonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednévatela alebo
odchylne od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednévatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok, na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na ndklady Zhotovitel'a.

) Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 4 mesiacov od prevzatia
staveniska ZhotovitePom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odstihlaseny a podpisany najneskér pri prevzati staveniska (d’alej len ,harmonogram*)
a stane sa Prilohou ¢&. 3 tejto Zmluvy. NedodrZanie harmonogramu bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomne;
vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska. DodrZiavanie terminov podl'a bodu 6.1 a 6.2.
tohto ¢&lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vEasnym spolupdsobenim Objednévatela
(poskytnutim suéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel
medka s poskytnutim plnenim podlPa tejto Zmluvy zdbvodov, ktoré nevznikli na strane
Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vy$Sej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu Skody,
pri¢om Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény ¢as
plnenia Zmluvy. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatoénej lehoty Objednavatel
si mbZe uplatnit’ sankcie vratane prava na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$§ej moci (vojna, povodeil, zemetrasenie,
vybuch, utok, vyhlasend mimoriadna situdcia a pod.), ktora by mohla ohrozit” kvalitu prc alebo
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6.4

6.6

6.7

6.8

7.1

8.1

prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vble a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno
rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Prace je Zhotovitel’ oprdvneny prerusit’ len na
nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutognosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatel’a zapisom
v stavebnom denniku. Odchylne je dohodnuté, Ze za Vy$§iu moc sa nepovazuje epidémia
koronavirusu COVID-19, ani vojensky konflikt na Ukrajine, ato zddvodu, Ze ide
v stCasnosti o také skuto¢nosti, ktoré moéze Zhotovitel' zohTadnit’ v cenovej kalkul4cii ako aj
pri realizécii vystavby a jej planovani uz v ¢ase podévania ponuky v identifikovanom verejnom
obstaravani. Ide teda uz o vieobecne zndme, objektivne skutodnosti.

O primerani  dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruSend zddvodov podla
predchédzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokontenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
oznamit’ ObjednavatelTovi a sufasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takédto prekdZka spOsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok méd Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dé6vodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predloZi Zhotovitel’ najneskodr do pét’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, nérok na pred{Zenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika,

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze tpravu lehoty plnenia bude uplatfiovat’ len v pripade, Ze z ddvodov
vys$Sie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokondenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktort pouZil na zhotovenic Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovite]' povinny vykonat' len préce, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozomit’ na vznik hroziacej skody alebo
poSkodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky
préce vykonan¢ ku diiu preru$enia zhotovenia Diela.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zdkazky: Projekt je rieSeny v katastralnom tzemi obce
Poruba, v intravilane obce na parcelach podfa projektovej dokumentacie.

, Clanok VIIL. '
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela:

a)  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’,
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objedndvatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.
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8.2

b)

Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnend osoba objednavatel'a minimalne raz za 7 dni resp. podl’a osobitnej poZiadavky
zmluvnych strdn tak, aby casovy usek medzi kontrolnym diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v €l. V., bod 5.1. tejto zmluvy v zmysle
prislusnych ustanoveni ¢lanku V tejto zmluvy, priCom posledna faktira bude predlozend
po protokolarnom odovzdani hotovej stavby.

Préva a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

d)

g)

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpelit’ vSetky ¢innosti-na zabezpecenie
zhotovenia predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou,
Specifikdciami, podmienkami a projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny predloZit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu

s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred podpisom tejto

Zmluvy. Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel’ planuje

zmenit’ subdodavatela pocas trvania Zmluvy a uvedené je v stilade s dota¢nou zmluvou

uzatvoreniu s riadiacim orgdnom, je povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju diu,

v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit  Objedndvatelovi zmenu

subdodévatela Zhotovitel'a a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodavatel’ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spitia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov®.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od Zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak
dochadza k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel' si vyhradzuje prédvo schvalit
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v &ase podania cenove] ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od oznidmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v ase uzavretia
zmluvy, Zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je tieZ povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit’ vietky zmluvy so

subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel'at’ na realizécii Diela.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim Diela, najneskér ku diiu prevzatia staveniska,

uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistnid zmluvu na

poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobentt na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a

a tretich oséb, ktora bude spdsobend prevaddzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo

vyske Ceny za Dielo a kdpiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat” Objednédvatelovi.

Poistenim musi byt kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ €istotu v priestoroch Objednédvatela; likvidovat’ odpady

v sulade s prislunymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodavatel'ov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze

vykonané prace budi zakryté aaby vpripade zaujmu vykonal kontrolu tychto

vykonanych prac, ktoré maji byt zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatonej kontroly a znisat’ ndklady s tym
spojené. Zhotovitel' je povinny zabudovat materidl a vyrobky I. triedy kvality
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8.3

8.4

h)

i)
k)

D

p)

s predpisanou dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred
odsuhlasené objednavatel'om pisomnou formou.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri zabezpefovani prac spojenych svykonom Diela vrozsahu ustanovenom
zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’al$imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonévat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy3$§im rizikom,
pri ktorych méze vzniknit’ zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec Zhotovitel'a len na zdklade
platného preukazu, osved€enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornd spdsobilost’
potrebnu na vykon prace preukézat’ prislu$nou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skii§ky opravnenou osobou;
Zhotovitel je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréenych
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti
vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak m4
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich
odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak, priom uvedené musi byt zosuladené
s podmienkami dota¢nej zmluvy s riadiacim organom.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich realizacie
a d'alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materidlu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpe€uje na svoje
vlastné ndklady.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realiziciou
predmetu Zmluvy a naloZit’ s nim v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel
zodpovedé za poriadok a Gistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a nedistotu spdsobenti jeho éinnost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpeéit stavenisko tak, aby nedochadzalo k zneéisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky efektivnych
zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znelistujicich latok produkujicich pocas
realizacie stavby.

Zhotovitel je povinny predloZit’ a odovzdat’ ObjednavateFovi dodacie listy k jednotlivym
pouZitym materidlom na Diele.

Ak Objednéavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovitel méa pravo poZzadovat Uhradu uroku z omeskania vo vyske uréenej
vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhtt Zmluvnu stranu s dostatocnym

predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy

v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vys§sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
p

pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci vieobecne zname.

) Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ ozndmi Zhotovitelovi osobu stavebného dozora najneskdr v Case odoslania
pisomnej vyzvy na prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednévatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon)v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy:

Stavbyveduci alebo jeho zastupcea ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustile pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustale
zodpovedni osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykondvania préc.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zékon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel' povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skuto¢nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vsetky udaje, ktoré s débleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé Gdaje o stave staveniska a pracoviska,
podasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekézok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukondeni vSetkych ¢asti Diela, pokial’ su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpeenstvo §kody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie Gplného diela znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ prevezme ast’ dokon¢eného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu
definovaného v projektovej dokumentécii v st@lade stouto Zmluvou podla casového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
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10.5

10.6
10.7

Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budt prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel prevezme <&ast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zdvéznych noriem a predpisov tak,
aby riadne slazilo k uréenému ucelu.

10.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel
Objednavatel’ovi oznami pisomne najneskér 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentécie podla bodu 10.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nt képiu ¢asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiSok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a sku$ok platné ku dilu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadend,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osveddenia o vykonanych sktiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

1) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

2) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna dast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitela sa nepovazuje za
riadne a véas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho
¢ast’ neprevziat'.

Za deni odovzdania alebo defl ukon€enia uspe$ného preberania Diela sa rozumie defi podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (€lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho Gasti, pri nej bude posidend jeho kvalita a Giplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon pat’ dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku III. a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto Zmluvy
v stlade s projektovou dokumentdciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuta
dlh$ia zaruénd doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady, ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujtce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskdr do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat
odstrafiovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo diia jej
oznamenia, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaZnej reklamécie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak stthlasu podpisu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktord Objednavatel' zagle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroveri doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priCom za defi nahldsenia problému —
reklamécie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje defi odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednévatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 3 dni odo diia jeho dorudenia. Za tym Ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnti aj termin zalatia a ukonCenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocdas zdru€nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené ind lehota. Za tym
ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit' Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.
Zaru¢né doba zacina plynit’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. dilom podpisu
posledného protokolu o odstrdneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na
odstranenie vad doru€enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za koneént
moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel’ mé pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skuSkam,

musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoZnit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,

zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

11.12Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel' povinny pofas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’

vSetky vady a nedostatky Diela, vzadjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montdzou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odstihlasenych vad v zaruénej dobe

a sufasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania rdznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vritane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.
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11.14 Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamdcie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
11.15Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitel’a
a Objednéavatel'a, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek

zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat® Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednévatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou udrZzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel' zodpoved4 za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze od$kodni Objedndvatela v suvislosti s akoukol'vek $kodou, ktord
bola Objednévatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v ddsledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené.

12.3 'V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolPvek
Zmluvnej strane, sa moZe druha zmluvna strana doméhat’ ndhrady vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednéavatelovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokon&enia Diela, resp. jeho €asti zmluvn pokutu vo vyske
1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi ome$kania.

13.1.2 Za omeSkanie s odstrdnenim véad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruéne;j
dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit” zmluvnt pokutu vo vyske 300,00 € za kazdy defi
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vritane zaruénych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

13.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urfend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajtcej sa zmeny subdodavatel'ov alebo
bodu 8.2.b) a bodu 8.2.c) sa toto porusenie povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; alebo
- nazmluvnd pokutu vo vyske 2% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel'sk4 dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodavatel’a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak déjde k jeho vymazu z registra
podas trvania zmluvy mé Objednévatel’ pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvni pokutu vo vyske 2% ceny za dielo
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

13.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvn( pokutu vo vyske 2% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny: i) vinkulovat’ na bankovom ucte

Zhotovitela finanéné prostriedky alebo ii) poskytnat bankovi zaruku v prospech

Objednavatela, priCom jedind podmienka Cerpania bankove] zaruky bude Ziadost’

Objednavatela, alebo iii) zloZit’ na Gcet Objednavatel’a sumu, a to:

a)  vykonmovi zaruku vo vySke 2,5% z Ceny za Dielo najneskoér ku dnu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky bude povazované za odstapenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vyske 2,5% bude vystavend do odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.

b)  garancénil zabezpeku vo vyske 1 % z Ceny za Dielo vystaveni k terminu odovzdania
diela. Garan¢na zabezpeka ako zadrzné vo vyske 1% bude vystavena pocas zaruénej doby
— podl’a v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na zéklade jeho

pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitel'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavate!’ je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady

Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zirukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapoditat’ s vykonovou zéarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonova zaruka, zniZena o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokut. Objednavatel’ a zhotovitel' sa mdZu dohodnut’, Ze po riadnom

odovzdani dicla a zadiatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len Cast’ z vykonovej

zaruky a zvySok do vysky 1% diela bude predstavovat’ garanéni zaruku.

V pripade, 7e sa vyskytni podas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a v&as

neodstrani, méZe Objednévatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne moéze Objednavatel
jednostranne zapoditat’ s garanénou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotach, ako aj v suvislosti s poruSenim inej povinnosti podl’a tejto Zmluvy jednostranne

zapoditat’ s garanénou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratend garanéna

zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 1 % z Ceny za Dielo zniZena o zapod&itané pohl'adavky

a o sumu zmluvnych pokut.

O uvolnenie garanénej zabezpeky moZe Zhotovitel' pisomne poziadat’ najskér po uplynuti

zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej

zabezpeky (ak boli zloZené na uéet Objednavatel’a) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatel’ovi,

a teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ktoré budi pripisané na jeho

ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy su splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik niroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu $kody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.
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o Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1 Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéastupcom Zmluvnej strany, ktorda ozndmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky
ozndmenia budi zasielané doporuenym listom s dorudenkou, resp. doruéené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v Cl. I tejto Zmluvy a na niZdie uvedené zodpovedné
osoby:

za Zhotovitel'a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
Meno Priezvisko: Ing. Juraj Kurtulik,
Tel: 0911 126 911
Email: kurtulik@dosadz.sk

za Objednavatel’a:
a)  pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:
Ing. Tomas Téth, MBA - starosta
Tel: +421 917 974 514
Email: starosta@poruba.sk

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzijom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neurcujul inak.

14.3 Vsetky spory, ktoré vznikmi z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie, sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit’ vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzijomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukong&enie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom stide Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4 Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavizku tuto prekdzku predvidala.
Utinky vylugujtice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekézka, s ktorou su
tieto G&inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az
v Gase, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

14.5 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozZno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢1
doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6 Tato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednévatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

14.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnu sucinnost’.
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15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Clénok XV. ) )
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zédvizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy alebo z dévodu rozhodnutia

Objednavatel’a nerealizovat’ predmet diela z ddvodu nedostatku finanénych prostriedkov.

V pripade akéhokol'vek spdsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom

a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohl'addvky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto

¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy mbze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na tlely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednéavatel’a;

¢) vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednévatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urfuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzZivaniu) a s pravnymi vadami;

¢) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voci Casovému
harmonogramu v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opradvnend odstipit, ak strana, ktord je v omeskani,

nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat

za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenic od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem nérokov na

nahradu $kody, ndrokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred Géinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial’

ide o povinnosti stGvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednéavatel’a

a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednévatel'om zostdva
vlastnictvom Objednavatel’a;

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do dita
nadobudnutia U€innosti odstipenia od Zmluvy;

¢)  Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia CI. V. tejto Zmluvy.
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’ Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale Bou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Téato zmluva je platné jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze finanén4 situdcia
objedndvatel'a nebude dostato¢na na realizaciu predmetu zékazky, ma Objedndvatel’ pravo od
plnenia zmluvy odstipit, pri€om toto jednostranné odstipenie nezakladd Ziadne pravo
Zhotovitel'ovi na plnenie ndkladov spojenych s verejnym obstardvanim, ktorého vysledkom je
tato Zmluva. Zmluva nadobudne G€innost’ zarovefi po jej zverejneni v Centralnom registri
zmliv v zmysle zédkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

16.3 Objedndvatel neuzatvori zmluvu so Zhotovitelom, ktory vziSiel ako Uspes$ny uchadzad
z verejn¢ho obstardvania, ktory méa povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodévatelia
alebo subdodévatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov verejného sektora.

16.4 NeoddeliteI'nt stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha &. 2 — Zoznam subdodévatelov
c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram préc

16.5 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.

16.6 'V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostivaju platné a ti¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavédzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neddinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Gginnym znenim, ktoré &o najlepSie zodpovedd
pdvodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna Uprava vSeobecne zdviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urCité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaZzneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Porube diia V Predmier, diia 4.7.2023
17, 07. 1013
Ing. Tomas Téth, MA Ing. Juraj Kurtulik,
starosta obce-Poruba konatel’ DOSA Slovakia, s.r.0.,
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REKAPITULACIA STAVBY

Rod: 396b
Stavbha:

JKSO:
Miesto:

Objednavaterl:
Obec Poruba

Zhotovitel:
DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:
HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovatel:
Ing.R.Krémarik

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

47,07, W&

Datum a podpis:

EUR

Peciatka

Fediatke
v Al

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - ¢ast' komunikacie 2023

KS:
Datum:

1CO:

1€ DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

i€ DPH:

ICO:

I& DPH:

Zaklad dane
0,00
299 961,45

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitef

Datum a podpis: O%Yo%. Z.
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22.5.2023

36412678
SK2020109443

299 961,45

Vyska dane
0,00
59 992,29

359 953,74

Pediatka

Peciatka,-



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 396b
Stavba: Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - éast’ komunikacie 2023
Miesto: Datum: 22.5.2023
Objednavatel: Obec Poruba Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.
Zhotovitel: DOSA Slovakia, s.r.o. Spracovatel: Ing.R.Krémarik

Koéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 299 961,45 359 953,74

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - ¢ast 299 961.45 359 953,74

396b komunikacie 2023
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KRYCIi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - ¢ast’ komunikacie 2023

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Poruba

Zhotovitel”
DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:
HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovatel:
Ing.R.Krémarik

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna

znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel
Datum a podpis i 7 ikl Peciatka

Zaklad dane
0,00
299 961,45
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v  EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH;
ICO:
IC DPH:;
ICO:
IC DPH:
ICO:
iC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

22.5.2023

36412678
SK2020109443

299 961,45

Vy3ska dane
0,00
59 992,29

369 953,74

Pediatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - ¢ast’ komunikacie 2023

Miesto: Datum: 22.5.2023
Objednavatel: Obec Poruba Projektant: | 'YYTRYUERD
Zhotovitel: DOSA Slovakia, s.r.o. Spracovatel:  Ing.R.Krémarik
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodétu 299 961,45
HSV - Prace a dodavky HSV 298 961,45
1-Zemné prace 26 384,33
5 - Komunikacie 175 738,42
8 - Rurové vedenie 2162255
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 74 900,60
99 - Presun hmot HSV 315,55
VRN - Investicné naklady neobsiahnuté v cenach 1 000,00
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ROZPOCET

Stavba:

Miesto:

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - ¢ast’ komunikacie 2023

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

11|

12

13

14

15

16

T X B X

Kéd

HSV
1

113106121.8

113106241.S

113107232.8

113107243.8

113153410.8 R1

132301102.5

132301109.5

175101101.8
583310003000.8
180401211.8
005720001400.8

182001111.8

979081111

162501122.8

162501123.5

174101001.S

5

Obec Poruba
DOSA Slovakia, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin.
dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -0.13800t

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so Skarami
zaliatymi asfaitovou alebo cementovou maltou, -
0,40800t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t
Poznémbka k polozke:

Sucastou ceny je af rezanie existujiceho betdnového krytu prementivej
hribky.

Qdstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr
nad 100 do 150 mm, -0,37500t

Poznamka k polozike:

PoloZka zahffia odstranenie vrstvy asfaltu so sietovym rozpadom.
Sdacastou ceny je af rezanie existujiiceho asfaltového podkiadu
premeniivej hribky.

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh . cez 1 mdo 2 m, hr. 50

mm 0,125t

Pozndmhka k polozke:

Hribka frezdvania bude rézna medzi 20-50mm podfa potreby zniveiovat
podklad.

Sixcastou ceny je af rezanie existuficeho asfaltového krytu pre csadenie
obrubnikov, resp. pracovného spoja prementivej bribky.

Vykop ryhy do 8irky 600 mm v horn.4 nad 100 m3

Pozndmka k poloZie:

Vijkop ryhy pre osaderie obrubnika bude realizovany v ochranncm
pasme existujucich inZinierskych sieti. Zhotovitel' musf uvazovat' s
primeranym podiefom rucného vykopu pri osddzani obrubnikov.

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v
hornine 4

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny

Strkopiesok frakcia 0-22 mm

Zalozenie travnika lG¢neho vysevom v rovine alebo na
svahu do 1:5
Osivé trav - semena parkovej zmesi

Plosna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

Poznamka k poloZie:

Pre doplnenie zeminy za obrubniky vyuZit vhodni zeminu z vykopu
obrubnikov.

Odvoz sutiny a vybdranych hmot na depéniu (dodasna
depdnia v ramci katastra obce Poruba, zabezpecuje
investor pre dal$ie zhodnocovanie)

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do
3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene
za kazdych dalsich a zagatych 1000 m

Pozrdmka k polozke:

Uchadzad siv cene priplatku zahrnie nékiady na odvoz a lkvidéciu
odpadu bezohiadu na skutolnit vzdialenos? na skiadku.

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Komunikacie
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

kg

m2

m3

m3

m3

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

5,000

390,000

1 060,000

660,000

6 130,000

250,000

75,000

6,000
12,000
1500,000
46,350

1 500,000

1709,785

240,000

240,000

10,000

10.00

4,50

6,40

3

2,50

1,00

8,60

1,00

21,60
18,30

0,90
12,00

0,40

2,20

3,40

0.80

16,54

22.5.2023

NIuvUrnuJent,

Ing.R Krémérik

Cena celkom [EUR]

299 961,45

298 961,45
26 384,33

50,00

1755,00

6 784,00

1650,00

6 130,00

2 150,00

75,00

129,60
219,60
1350,00
556,20

600,00

376153

816,00

192,00

165,40

175 738,42



PC Typ
17 K
P
18 K
19 K
20 K
=]
21 K
22 K
23 K
24 K
25 K
26 K
27 K
P
D
28 K
p
29 K
30 K
31 M
P
32 K
33 K
34 K
D
35 K
36 M
37 K
P
38 K
39 K
40 K
41 K

Kod

564841111.S

564851111.8

567124115.S

577164331.5

596911161.S

919716111.S

5731111128

573211108.S

577124231.8

577134331.8

274321511.8

8
871374240.8

895941111.5 R1

899201111.S

552410003400.8

899231111.8
899331111.8

899431111.S

9

916362112.5

592170002400.S

918101112.8

919731112.8

935112112.5

935112112.S R1

969021131.S

Popis

Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 120 mm

Foznadmka k polozke:

FPolozka zahitia spevnenie pedkiadu pod paneimi a obrubnikmi.
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutnenf hr. 150 mm

Podklad z podkiladového betonu PB | tr. C 20/25 hr.
150 mm

Asfaltovy beton vrstva obrusna aiebo lozna AC 16 v
pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni
hr. 70 mm

Pozndmka k poloZke:

Polczka zahffia znovuzriadenie podkladného asfaitu po sietovom
rozpade.

Kladenie beténove] zamkovej dlazby komunikacii pre
pesich hr. 80 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim
|6zka z kameniva hr. 30 mm

Ocelova vystuz cementobet. krytu TEVYCED letis.
ploch zo zvar. sieti KARI hmotnost do 7,5 kg/m2

Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2

Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 35 mm

Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebe lozna AC 16 v
pruhu 8. do 3 m z nemaodifik. asfaitu tr. Il, po zhutneni
hr. 40 mm

Betén zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C
30/37

Poznamka k poiozke:

Nafazdové betdnové prahy medzi Strkovou cestou a asfaltovou
kemunikacicu a spevnenie cdvodriovacieho rigolu pri exist. panelovej
ceste.

Polczku nacenit vrétane debnenia.

Rdrové vedenie

Potrubie kanaliza¢né hladké plnostenné PP SN 12 DN
300

Poznamia k polozke:

Vralane prepojenia existujicich zatsteni.

D+M Zriadenie kanalizaéného vpustu uli¢ného z
beténovych dielcov DN min. 400mm, vr. liatinove]
mreZe a napojenia do potrubia

Osadenie liatinovej mreze vratane ré&mu a ko$a na
bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg

MreZa liatinova, 420x340 mm s ramom, tr. zataZenia
D400

Poznamka k polozke:

Objednavate! pripusta aj iné rozmery, resp. kombindcie rozmerov mreze
pri dodrzani Géinnej plochy mreZe.

Vyskové Uprava uliéneého vstupu alebo vpuste do 200
mm zvy$enim mreze

VysSkové Uprava kanalizagného poklopu DN600 do 200
mm zvySenim poklopu

Vyskova Uprava liat. poklopu Supatka/hydrantu do 200
mm zvysenim krycieho hrnca

Ostatné konstrukcie a prace-baranie

Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
16zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo&nou oporou

Obrubnik cestny nabehovy, ix$xv 1000x200x150(100)
mm

l.6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z betonu prostého tr. C 16/20
Pczndmica k polozke:

Pclczka bude derpand na rozsfrenie beténoveho 16Zka pri poskcdenych
krajniciach ako podkiad na Zivitné kryly. 4erpanie tejto polczky bude
odsthiasovend investorom a stavebnym dozcrom.

Zarovnanie sty&nej plochy pozdiz vybiranej dasti
komunikacie z beténu prostého hr. do 150 mm

Osad. priekop. Zfabu do 16zka hr. 100 mm z beténu C
12/15, z beton. dosiek akejko!. velk.

Rozobratie priekopovej pridlazby z beténovych dosiek

Vyburanie kanaliza¢ného potrubia DN do 300 mm, -
0,09300t
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m3

m2

m2

MnozZstvo

2 100,000

55,000

55,000

660,000

3,000

1,000

6 520,000

6 520,000

6 520,000

6 520,000

18,000

61,000

3,000

25,000

25,000

25,000
44,000

200,000

3 001,000

3 001,000

180,000

1 300,000
40,000
40,000

61,000

J.cena [EUR]

4,20

8,50

19,36

11,10

35,00

1800,00

0,60

0,50

11,85

10,65

126.84

62,80

500,00

35,00

145,87

90,00

80,00

30,00

14,00

5,00

82,41

0,50
2247
12,60

5,00

Cena celkom [EUR]

8 820,00

467,50

1064,80

7 326,00

105,00

1800,00

3912,00

3260,00

77 262,00

69 438,00

2283.12

21622,55
3830,80

1 500,00

875,00

3 646,75

2 250,00
3520,00

6 000,00

74 900,60

42 014,00
15 005,00

14 833,80

650,00
898,80
504,00

305,00



PC Typ Kod
42 K 976085211.S

D 99

43 K 998225111.S

p VRN
44 K 000300031.8

Popis
Vyburanie kanalizaéného ramu beténového vratane
poklopu alebo mreze, -0,02400t
Presun hmot HSV

Presun hmot pre pozemnui komunikaciu a letisko s
krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu

Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
skuto¢ného vyhotovenia stavby

Strana5z5

MJ

ks

kp!

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
23,000 30,00 690,00
315,55
3 155,488 0,10 315,55
1 000,00
1,000 1000,00 1000,00



Obec Poruba, ICO: 00318426, Poruba 95, 972 11 Poruba
Vodozadriné opatrenia v obci Poruba — ¢ast’ komunikicie - opakované

Cestné vyhlasenie uchadzaéa

Obchodné meno uchadzada: DOSA Slovakia, s.r.o., Predmier

ICO: 36 412 678

Zoznam subdodavatefov:

Nazov a identifikacné Udaje Podiel zakazky: | Predmet subdodavky:
subdodavatela:
Nazov: Bez subdodavatelov
Adresa:
ICO:
Zastupeny:
Adresa konatela:
Datum narodenia konatela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, verejny
obstaravatel pozaduje, aby uchadzac¢ vo svojej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok.
Dokument obsahujuci tieto informacie sa stane prilohou zmluvy, ktorll verejny obstaravatel
uzavrie s uspesSnym uchadza&om.

Zarovent musi kazdy uchadzatom navrhovany subdodavatel spifiat podmienky ugéasti
tykajuce sa osobného postavenia stanovené v ¢asti lll.1.1 vyzvy na predkladanie ponuk, ktoré
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord méa ako subdodavatel plnit. U
subdodavatela nesmu existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods.6 pism. a) az h) a §40
ods. 7 zakona. Doklady a informacie preukazujlice splnenie podmienok U&asti tykajuceho
osobného postavenia jeho subdodavatelov predklada uchadzaé vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel upozoriuje, Ze v sulade s § 41 ods. 3 zakona je UspesSny
uchadza¢ povinny najneskdr v €ase uzatvarania zmluvy s verejnym obstaravatelom uviest
v tejto zmluve udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Tieto
informacie sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru.

Verejny obstaravatel upozornuje aj na skuto¢nost tykajlicu sa subdodavatelov, ktorych
Statutarny organ je koneCnym uzivatelom vyhod uvedenym v §11 ods. 1 pism. c¢) zakona
o verejnom obstaravani.

Ing. Juraj Kurtulik,
Konatel spolo€nosti
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