Zmluva o dielo

uzatvorena na zaklade vysledku verejného obstarévania v zmysle § 117 zakona ¢.343/2015 Z.z.

0 verejnom obstaravani a podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
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1.2

21

2.2

predpisov

(dalej len ,zmluva®)

CL 1L
Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Haniska
Sidlo: Haniska 248, 044 57 Haniska
Statutarny organ: Ing. Milo$ Barcal, starosta
ICO: 00324175
DIC: 2021235964
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uctu IBAN: SK75 0200 0000 0000 0312 0542
Kontakt: tel. 055/6930125, e-mail: starosta@haniska.sk
Osoba opravnena konat vo veciach:
- zmluvnych: Ing. Milo$ Barcal, starosta

Kontakt: 0907 911 181, e-mail: starosta@haniska.sk
- technickych a realizanych: Ing. Milo§ Barcal, starosta

Kontakt: 0907 911 181, e-mail: starosta@haniska.sk

dalej len ,objednavatel”

Zhotovitel NOVEL, spol. s r.o.
sidlo: Kriva 23, 040 01 KosSice
Pravna forma: S.I.0.
Zapisana: OR Okresného sudu KoSice odd. sro, vlozka &islo 2831/V
Statutarny organ: Ing.Peter Stano
ICO: 31669131
IC DPH: SK2020491814
Bankové spojenie: VUB KoSice
Cislo uétu IBAN: SK780200 0000 0030 1121 1253
Osoba opravnena konat vo veciach:
- zmluvnych: Ing.Peter Stano

Kontakt: 0910162162 , e-mail:stano.novel@gmail.com
- technickych a realizacnych: Ing.Peter Stano

Kontakt: 0910162162 , e-mail:novel.kosice@gmail.com

dalej len ,zhotovitel*

CL Il
Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat pre objednavatela spevnené Strkové miestne komunikacie

v lokalitach 1BV DOMB 1 a IBV Zamajer v obci Haniska, v trasovani po parcelach v zmysle
tychto projektovych dokumentacii:

-Stavba: IBV DOMB 1, vypracoval UDI Kosice s.r.o.

-Stavba: IBV Zamajer, vypracoval UDI KoSice s.r.o.

Strkové komunikacie budu vyhotovené v celkovej $irke 4,5 m a v dizke podla situaéného vykresu
z vy$8ie uvedenych projektovych dokumentacii, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v rozsahu podla Rozpoctu, ktory tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve (dalej len ,Dielo®).
Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit cenu
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet zmluvy uvedeny pod bodom &. 2.1 vykona vo vlastnom mene,
na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost a nebezpelenstvo, v kvalite podla su¢asne platnych
prislusnych technickych noriem, vyhlaSok a nariadeni, suvisiacich s realizovanym dielom.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou Diela, su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela, disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie Diela potrebné a prehlasuje,
Ze nie je potreba naviac prac na realizaciu Diela.

Miesto plnenia: Obec Haniska

CL 1.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as v lehote do 30 dni odo dna zacatia
plnenia predmetu zakazky. Den zacatia plnenia predmetu zékazky je do 7 dni odo dna odovzdania
a prevzatia staveniska. Termin odovzdania a prevzatia staveniska oznami pisomne (e-mailom na
adresu uvedenu v bode 1.2) objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu Diela s désledkom na prediZzenie &asu plnenia podla
bodu 3.1.
PreruSenie realizacie Diela je pripustné vyluéne na nevyhnutnu dobu v pripade:
- dlhodobo (minimalne 7 dni nasledujucich za sebou) nevhodnych poveternostnych podmienok
potvrdenych objednavatelom v stavebnom denniku,
Dielo sa povazuje za ukonfené driom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati stavby medzi
objednavatefom a zhotovitelom bez nedostatkov, vad a nedorobkov.

CL IV.
Cena Diela
Zmluvné strany sa dohodli na cene Diela v sulade so zakonom ¢&.18/1996 Z.z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z.
Celkova cena je vytvorena ako sucet sucinov dohodnutych jednotkovych cien a celkového mnozstva
prac a dodavok Specifikovanych v Prilohe €.1 k tejto zmluve a €ini celkom:

a) IBVDOMB 1 19 402,79 € bez DPH 23 283,35 € s DPH
b) 1BV Zamajer 8 784,42 € bez DPH 10 541,30 € s DPH
CENA SPOLU: 28 187,21 € bez DPH 33824,65€ s DPH

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 1 su pevné, nemenné a platné pocas lehoty plnenia a kryju
vSetky néklady zhotovitela potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy.

Vymery vm? am?® uvedené v Prilohe ¢. 1 povaZuju obidve zmluvné strany za predbezné.
Vysledna cena Diela bude stanovena ako sucin skutoéne zameranej vymery po ukon&eni prac
a dohodnutej pevnej jednotkovej ceny.

ClL V.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje finanény preddavok na predmet zmluvy, ani akékolvek Ciastkové
financovanie Diela.
Po dokoné&eni predmetu zmluvy bude zhotovitelom vystavena faktura podla skutoéne zrealizovaného
mnozstva stavebnych prac, na zaklade objednavatelom pisomne potvrdeného supisu vykonanych
prac.
Prilohou faktury musi byt preberaci protokol a objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac.
Faktura musi obsahovat v8etky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle zékona &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, inak je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelovi
na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zagne lehota splatnosti plynut az dfiom doru€enia
opraveného dokladu.
Splatnost’ faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.



5.6 Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace.

5.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom, budu z ceny
Diela odpocitané a nebudu fakturované.

5.8 Prace naviac budu objednavatelom uhradené a zhotovitefom fakturované len do vysky vopred
pisomne odsuhlasenej objednavatefom — formou objednavky alebo zapisom do stavebného dennika.

CL. VL.
Podmienky zhotovenia Diela

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko protokolarne a prehlasi, Zze stavenisko je uvolnené
a zbavené prav tretich oséb. Objednavatel zaroveri odovzda zhotovitefovi stavebné povolenia
vydané k Dielu. Tuto skutonost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku
a v Protokole o odovzdani a prevzati staveniska, ktory tvori neoddelitelnd sucast stavebného
dennika.

6.1.2 Termin odovzdania a prevzatia staveniska oznami objednavatel pisomne (e-mailom) zhotovitelovi
minimalne 3 pracovné dni vopred.

6.1.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a preberani staveniska spolo¢ne s objednavatelom dokladne
vizualne identifikovat na parcelach uréenych na vystavbu problémové a znecistené miesta
a vzajomne dohodnut, ako bude s nimi nalozené.

6.2 Povinnosti a spolupbsobenie objednavatela

6.2.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovenia. Zhotovitel je povinny
strpiet takuto kontrolu kedykolvek pocCas platnosti zmluvy, ato objednavatefom, poverenymi
zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi uréenymi objednavatelom. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil
vzniknuté nedostatky a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

6.2.2 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

6.2.3 Objednavatel ma pravo urcit osoby, ktoré mbézu v jeho meno robit zapisy do stavebného dennika
alebo sa vyjadrovat k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku.

6.2.4 Objednavatel zabezpeci zameranie hranic susednych pozemkov a uréenie vy3ok pre stavbu.

6.2.5 Objednavatel je opravneny zastavit prace na Diele v pripade, ak zhotovitel nedodrziava
objednavatefom poZzadovanu kvalitu prac alebo porusuje podmienky ustanovené touto zmluvou.

6.3 Povinnosti zhotovitela

6.3.1 Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat so vSetkou odbornou starostlivostou,
dokladnostou a odbornostou, ktoré sa daju oCakavat od kvalifikovaného a kompetentného
zhotovitela, ktory ma skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu, ako je
predmet tejto zmluvy. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. V3etky pouZité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

6.3.2 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik s potrebnymi naleZitostami. Povinnost' viest dennik sa kon&i odovzdanim Diela. Do dennika
sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
prac, zdévodnenie odchylok a Udaje potrebné k vypoctu ceny. V priebehu pracovného ¢asu (min.
v ¢ase od 7.00 hod. do 16.00 hod.) musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je k dennym
zaznamom potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika
do troch pracovnych dni.

6.3.3 Zhotovitel je povinny uréit’ osobu, ktora bude na stavbe trvalo pritomna, a ktora bude zodpovedat
za priebeh a koordinaciu prac a za beznu komunikéciu s objednavatelom alebo nim poverenymi
osobami pocas pracovného dria.

6.3.4 Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady zabezpecit zameranie podzemnych inZinierskych sieti
(elektrina, telekomunikacie), ak si to bude situacia vyzadovat.

6.3.5 Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady zabezpecit osadenie doCasného dopravného znacenia,
prip. os6b na regulaciu dopravy, ak si to bude dopravna situacia a plynulost’ cestnej premavky pri
vystavbe vyZadovat.




6.3.6 Zhotovitel je povinny po€as prestavok v praci a mimo pracovného €asu odstavovat’ svoje vozidla
a mechanizmy tak, aby netvorili prekazku v zjazdnosti ciest a plynulosti dopravy.

6.3.7 Zhotovitel sa zavazuje bez vyhrad reSpektovat’ a dodrziavat’ objednavatefom uréené trasy
pristupu na stavenisko pre vSetky svoje vozidla (osobné a nakladné automobily, pracovné stroje
a pod.). Pouzivanie inych, ako odberatelom urenych tras pristupu na stavenisko zhotovitelom,
bude povazované za podstatné porusenie zmluvnych podmienok zhotoviteflom a bude zakladat
narok objednavatela na odstupenie od zmluvy.

6.3.8 Zhotovitel zodpoveda v kazdom okamihu vystavby za Cistotu vSetkych komunikacii, ktoré v tom
C¢ase pouziva pri realizacii Diela. ZneCistené komunikacie dokladne odisti na vlastné naklady
najneskor do 30 minut.

6.3.9 Zhotovitel je povinny minimalne 48 hod. vopred informovat objednavatefa a majiteflov dotknutych
pozemkov Vv lokalite vystavby Diela o Uplnej uzavere niektorej ulice alebo jej Casti, ak to bude pri
realizacii Diela nevyhnutné. Uplna uzavera neméze trvat dihsie ako 48 hod.

6.3.10Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pri manipulacii, rozprestreti alebo hutneni pouzivaného
kameniva nedoslo k jeho znedisteniu hlinou alebo inymi materialmi. V pripade znecistenia kameniva
je povinny znecistené mnozstvo odstranit a nahradit ho na viastné naklady.

6.3.11Zhotovitel je povinny vykonat rozhrnutie jednotlivych vrstiev kameniva dokladne do roviny
prislusnym mechanizmom (napr. gréder), nie iba volne, bez zabezpecéenia dokladnej roviny povrchu
(napr. bager). Porusenie tejto povinnosti bude povazované za podstatné poruSenie zmluvnych
podmienok zhotovitefom a bude zakladat narok objednavatela na odstupenie od zmluvy.

6.3.12Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a zabezpeéi pre
nich na vlastné naklady nevyhnutné socialne zazemie, minimalne v rozsahu prenosnej toalety.

6.3.13Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

6.3.14Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spOsobi pri svojej €innosti na majetku objednavatela
alebo tretich oséb.

CL. VL.
Odovzdanie a prevzatie Diela

7.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim Diela objednavatelovi na zaklade
potvrdeného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

7.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
- képiu stavebného dennika
- potvrdenie o odstraneni nedostatkov a nedorobkov (len v pripade, ak boli zistené).

7.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycCistené od zvySnych materialov
tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat' a uZivat.

7.4 Ak pri preberani Diela objednavatel zisti, Ze Dielo ma nedostatky, Dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych nedostatkoch, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto nedostatkov.

CL. VIIL.
Sankcie
8.1 Ak Zzhotovitel neodovzda Dielo vtermine podla bodu 3.1, je objednavatel opravneny uplatnit
u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za kazdy deri omeskania.
8.2 Ak objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti je zhotovitel opravneny uplatnit udrok
z omeSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy def omeSkania.

CL. IX.
Zaruéna doba

9.1. Zaruéna doba Diela je 24 mesiacov a zaéne plynut odo dfia odovzdania Diela objednavatefovi.

9.2 Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok zmluvy,
a ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

9.3 Objednavatel sa zavazuje ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni v pisomnej
forme.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 5 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v dohodnutom termine. Ak
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zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad podfa tohto bodu zmluvy, objednavatel je opravneny
zabezpedit' ich odstranenie na ndklady zhotovitefa

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost
alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody spdsobené tretimi osobami na predmete zmluvy, na vady
vzniknuté havariami a prirodnymi katastrofami.

CL X.
Dalsie zmluvné dojednania
Stavebné prace budu vykonané v zmysle STN 736121.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky MPSVaR SR
€. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach.

Cl. Xu.

Zaverec¢né ustanovenia
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin a cenu, mézu robit zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku, kde takyto zapis potvrdia obe strany.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne, po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena, &i doplnenie neplatné.
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvori Priloha ¢.1 — Rozpocet
Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy, ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. V pripade, Ze takato okolnost
brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatefovi, bude povinna
strana zbavena zodpovednosti za Ciastoné alebo Uplné nesplnenie zavazkov podfa zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.
Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpovedd ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdud zmluvnu stranu.
Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' nasledujuci
den po jej zverejneni podla ust. § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov

Priloha €.1 - rozpocet

V Haniske, dfiia ........ccoooviviiiiiiiieeeeenn, Vo ,dNa e,

Za objednavatela : Za zhotovitela:
Obec Haniska

Ing. Milo$ Barcal
starosta obce Haniska



