Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*“) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zikona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len .,Zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej v texte len ,,Zmluva*®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Néazov organizécie: Stredna Sportova Skola Poprad

Sidlo: DIhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

Statutarny organ: PaedDr. Vladimir Lajéak, PhD., riaditel’ $koly
ICO: 52439534

DIC: 2121036913

IC DPH : Neplatca DPH

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0063 0311

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych: PaedDr. Vladimir Laj¢ak, PhD, riaditel’ $koly
b) technickych: PaedDr. Vladimir Lajéak, PhD, kontakt : 0905 895 660

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Nazov: VAAT spol. s r.o.

Sidlo: Zilinské Lehota 110,010 01 Zilina
Statutarny organ: Miroslav Beiiko — konatel” spolo¢nosti
Zapisana v: OR Zilina, oddiel Sro, ¢. 53026/L
ICO: 45585954

DIC: 2023052867

IC DPH: SK2023052867

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN, SWIFT: SK34 0900 0000 0051 9016 0349

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Miroslav Beriko — konatel’ spolo¢nosti, +421 911 722589, vaat@vaat.sk
b) technickych Miroslav Beiko — konatel’ spolo¢nosti, +421 911 722589, vaat(@vaat.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako Gspes$nym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zékazky .,,SO - 91 Atleticka draha a
multifunkéné ihrisko*, zadavanim podlimitnej zakazky beznym postupom, vyhlasenej vo Vestniku
verejného obstaravania pod &islom 79702 - WYP Vestnik ¢. 111/2023 dna 07.06.2023 (d’alej ako
.verejna sat’az* alebo ,,verejné obstaravanie“). Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v silade
so sttaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sataznych podkladov a
stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZenou ponukou
Gspesného uchadzaca.

Zmluyné strany zavdzne vyhlasuji a prejavuju svoju vol'u, Ze budu spolo¢ne koordinovat’ postup a
poskytovat’ si vzajomne nevyhnutna stu¢innost’ pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objedndvatela.

Strana 1 z 21



311

3.2

33

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu ..SO -
91 Atleticka draha a multifunk¢éné ihrisko™.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'na sucast
tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo™). Projektovii dokumentaciu stavby spracovala spolocnost’ Ateliér
B.R.A.T., s.r.o., DIhé hony 5734/13. 058 01 Poprad, zodpovedny projektant Ing. arch. Branislav
Rzyman.

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre

Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikéacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmé:

— podla $pecifikédcie predmetu zakazky:

— podrla ¢asového harmonogramu:

— podl'a oceneného vykazu vymer:

— podrla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stacastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiiSobného pléanu stavby pred zacatim stavebnych prac:

— priebeznd aktualizacia casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych sktsok a revizii v stilade so skusobnym pldnom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel' na vlastné néklady v zmysle § 13 zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel tdrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskor$ich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze méa odbornt kvalifikaciu,
ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k realizéacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené plne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky préace a naklady.
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt" v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
preStudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zadklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clénok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat’ samostatne v stlade s prislusnymi veobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tinie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je viazany pokynmi
Objednévatel'a. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidly, o ktorych je v ¢ase jeho pouZitia
zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii diela v stilade so zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z. z.. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy toho,
ze v priebehu vystavby — realizicie Diela si nemoze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v zmysle Zékona o
verejnom obstardvani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zarovei vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a tplne na vyhotovenie
ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako tspesny uchddza¢ a st rovnako tplné a dostatotné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlasiné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvédznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zadkona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v
zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitel'na sicast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 279 633,55 EUR
DPH: 55926,71 EUR
Celkova cena diela s DPH: 335 560,26 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekroci.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku vlastnych
(Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostatoénej koordindcie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu
Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, najmé ak:

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZzuje
skuto¢nost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne pinenie
a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred odsuhlasené
Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Gspesny uchddza a na
zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt’ nacenené podl'a
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke zhotovitel'a, na zéklade ktorého bol
zhotovitel' vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac, a na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budu nacenené podla programu CENKROS jeho aktudlnej verzie
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platnej ku diu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloziek podl'a programu CENKROS
sa vyluGuje, aby doslo v programe k zmene zékladného nastavenia kalkulatného vzorca.
Zhotovitel' nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo tpravy, ktoré by mu umoznili
zvysenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel
je povinny prilozit ku kazdej polozke naviac préac, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom
ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev
a podrobnu kalkuldciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavizuje podl'a jemu momentalne dostupnych informécii v kazdom Stadiu realizacie
Diela véas identifikovat” potrebu prac, upozornit' na ich vznik Objednavatel'a bezodkladne po ich
zisteni, zabezpeCit' ich nacenenie podl'a popisu v tejto Zmluve, prilozit' k naceneniu dévodovu
spravu a predlozit' aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu. aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac
nestvisia.

Zhotovitel’ najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred uskutocnenim naviac prac predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objedndvatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsthlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac prdc Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac préce.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoc¢tom oceneného vykazu vymer
poloziek tvoriacich naviac préc, ak dany rozpocet a navrhované cena prac naviac nebol vyhotoveny
v stlade so sposobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve.
Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac
podla pokynov Objednéavatel’a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutocne vykonané naviac préace, a to podl'a rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k znizeniu rozsahu prac
—k menej pracam. zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktord bude vycislena podl'a
cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, Ktory tvori
Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitel'om, na zéklade ktorého
bol zhotovitel’ vyhodnoteny ako tspe$ny uchadza¢ a na zéklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy. vietko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om, pricom hodnota tychto menej
préc bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskuto¢nit’ vyhradne na zédklade odstihlasenia Objednavatela.
a to formou pisomnych dodatkov. pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
ariadi sa ustanoveniami Zdkona o verejnom obstaravani a prislusnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k
financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gctovand Zhotovitelom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urend v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha &. 2 je
urcujica pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene mdze dojst’ vyluéne na
zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so Zdkonom o
verejnom obstardvani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahriia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou. k vyskdsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych
ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skasok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov. ako aj ndklady na vodné, sto¢né, elektricki energiu,
temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohadom na vsetky okolnosti a rozsah
Diela primerand a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypo¢itana a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach ur¢enych v tejto Zmluve.
Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitel'ovi riadnym a v€asnym splnenim zavézku vykonat  pre
objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajuceho pisomného sthlasu Objednévatela a stavebného
dozoru Objednavatela menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe &. 1 a v
Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou &iastkovych
faktur, vystavenych vzdy po uplynuti dvoch po sebe nasledujicich mesiacov, v ktorom boli stavebné
prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Ak materidl alebo iné vyrobky su
rozpoCtované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnut do faktiry aZ po ich zabudovani (montazi).
Po ukonceni realizécie diela ako celku vyhotovi zhotovitel kone¢nt faktaru. Zhotovitel je opravneny
vyhotovit kone¢ni faktiru az po ukonéenti a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi podla
Clanok 11 a to na zéklade odsuhlaseného stipisu vykonanych prac. Prilohou faktur budt podrobné
stipisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel' zaSle Objednéavatelovi dva
originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych
pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktury.

Ciastkové faktury aj koneéna faktira s splatné do 30 dni od ich dorugenia Objednavatel'ovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynut’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukédzatel'ne dorucena
Objednévatelovi. Cena bude uhradend na Ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran
a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajlicim pre neho z tejto Zmluvy a oddvodiiuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel’ je povinny prilozit’ ku kone¢nej faktire okrem vyssie uvedenych aj d’alsie doklady:

a) detailny prehl'ad vykonanych préc, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pometre (d’alej len ,,Subdodavatelia®); z
prehladu musi byt’ zrejmé, ktort ast’ vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal Subdodavatel’;
ak je Subdodavatelov viac, musi prehl'ad obsahovat’ udaje ku kazdému z nich v detailnom a
prehladnom ¢lenent,

b) preukazanie zaplatenia (ihrad za predchadzajuce fakturované obdobia za vykonané prace, ak tieto
boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, ze k thrade Subdodavatel'om vykonanych prac nedoslo v dosledku vadného
alebo neuskuto¢neného plnenia.

Zhotovitel' je povinny preukdzat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, Ze
Objednavatel’ vyzaduje za Gfelom Uhrady poslednej faktiry za vykonané prace preukdzanie
predchéadzajicich thrad platieb za vykonané prace Subdodéavatelmi. Zhotovitel' sa zavidzuje
poskytnut’ Subdodavatel'om rovnaké alebo vyhodnejSie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy najmé v otdzkach splatnosti faktar Subdodévatel'om.

Faktra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovat’ aj idaje, ktoré nie

st uvedené v zékone o DPH, a to:

—  &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktuiry;

— forma Ghrady;

—  oznadenie pefiazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno. podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

~  sUpis vykonanych préac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku pocet jednotiek, celkovéd cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objedndvatela;

— slpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, 7e faktura (datiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné Gdaje, bude

vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti daflového dokladu, Objednavatel’ je

opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafiovy doklad) podla

charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netiplnej faktry nie je Objednavatel' v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti
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opravenej resp. doplnenej faktary zacne plynat od nasledujuceho dia po jej doruceni
Objednavatelovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel'a alebo odchyIne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykonéd/vykona prace bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne od projektovej
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel' na
vlastné néklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na ndklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli. ze
v pripade, ak si Zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti voc¢i subdodavatelom, ktorych
Zhotovitel navrhol na plnenie diela. t. j. nevykonava thrady jednotlivych fakttr za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizujii Objednavatel'ovi znami subdoddvatelia a zaroven subdodéavatelia poziadaju
Objednavatela o priamu Uhradu za prace adodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi
primerant lehotu na vykonanie ndpravy. v ktorej moze Zhotovitel namietat., ze voci
subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti, co musi Zhotovitel vierohodne dokézat’. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objedndvatel’ opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktur (resp.
kone¢nu faktiru) vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudt zavézky Zhotovitel'a voci
subdodédvatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je
Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zdvédzkov voci Zhotovitel'ovi
a Zhotovitel'ovi tak nevznikne narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo
strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu narokov subdodavatel'ov
voc¢i Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednéavatel'ovi pisomne preukazané
alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne
zavizky, je Objednavatel’ opravneny. ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela voci
Zhotovitel'ovi priamo a tym sa zbavit” svojich zavidzkov voci Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodédvatela, ktori Objednavatel' uspokojil, s¢im Zhotovitel' vyslovuje sihlas.
Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ vykona platbu subdodévatel'ovi. oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
minimélne 7 dni predtym. nez Objednévatel’ faktiru vystaveni subdodéavatel'ovi uhradi. Narok
Zhotovitel'a na Uhradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdoddvatel'ovi zanika dnom tejto uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel' uz Objedndvatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pracam uhradenym subdodavatelovi
Objednavatel'om.

Clanok 6
Vykonova ziaruka a garanéna zibezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny poskytnit” Objednavatel'ovi vykonovi zaruku
vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH. a to ku dnu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska a garan¢nu zabezpeku vo vyske 3 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske urCenej podla tohto bodu na bankovom Ucte
Zhotovitel'a, najneskor ku dnu uréenému na poskytnutie vykonovej ziruky a garanénej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenim finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na et Objednavatela,
najneskor ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do G¢innej
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske uréenej podl'a tohto bodu, s platnostou odo
dita ureného na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky. s trvanim po¢as G¢innej
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom ako sa
uvéadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit trvanie vykonovej zaruky tak. aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskon¢ila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokonéenia Diela a trvanie
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garanénej zabezpeky tak, aby neskonCila skor nez uplynie zruéna doba podra Clanku 12 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZit' Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej
zaruky a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo diia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel' odovzda dielo bez vad alebo odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky
v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o
odovzdani casti Diela, bude mu celd vykonova zdruka uvolnend, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
0 odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory
ma pridelend predmetnt stavbu. V pripade, ak Zhotovitel’ vady neodstrani, zabezpeéi ich odstranenie
Objednavatel’ na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opréavneny
pohladavku, ktorda mu vznikla z titulu odstranenia vad na ndklady Zhotovitel'a, jednostranne
zapocitat's vykonovou zérukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zéruka,
znizend o sumu pohladavky Objednavatel’a s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zarucnej doby na dielo nevyskytni Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnend celd garanéné zabezpeka na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatel'a do 10
dni po uplynuti zaru¢nej doby. V pripade, ze sa vyskytni pocas zéaru€nej doby vady Diela a
Zhotovitel ich riadne a v¢as neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne mdze
Objedndvatel’ jednostranne zapocitat' s garancnou zabezpekou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitel'ovi vratend garanna zabezpeka predstavujica sumu vo vy$ke 3 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) zniZzend o zapocitané pohladdvky. O uvolnenie garancnej zabezpeky moZe Zhotovitel
pisomne poziadat’ najskor po uplynuti zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak
boli zlozené na et Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak bud( pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavédzuje zhotovit’
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 2 mesiacov odo dita protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska (d’alej ako .,Lehota plnenia®). Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat
stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objedndvatela.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat® stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zidkazky v zmysle dohodnutého
Sasového harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
obozndmit’ sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit” plnenie predmetu Zmluvy podl'a ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento

harmonogram bude tvorit' neoddelitelni sicast Zmluvy ako Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predloZeny a odstihlaseny harmonogram prac mdze byt' v priebehu
Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti
predmetu zakazky. Objednédvatel’ mdze v priebehu Lehoty plnenia ur€it, Ze budu realizované prace
len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov kioré ma v danom case Objednavatel’ k
dispozicii, a d’alie prace zatne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel aZ na zdklade samostatnej vyzvy
Objednavatel'a. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dovodu nedodrzanie pévodne odsthlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu
zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vasnym
spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim stéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto

Zmluve.
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V pripade. ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednévatel'a, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objedndvatel’ pravo uplatnit’ si sankciu podl'a ¢lanku 14 tejto Zmluvy arovnako Ziadat' nahradu
Skody podl'a €lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi primerany, dodatoc¢ny Cas —
dodato&nti lehotu plnenia Zmluvy a vyhlési. Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodato¢ne
stanovenej primeranej lehoty uplatni voci Zhotovitel'ovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a
moze uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zavizkov Objednéavatel'a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankciu podla
¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstapit’ bez dodato¢ne poskytnutej primeranej stanovenej
lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vysSej moci podl'a bodu 16.11,
ktora by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a
bréani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel tuto prekazku
odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v pripade. ak do
priebehu vykonéavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy, z dévodov, ktoré
neboli na strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnti dobu.
Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednédvatel'a zapisom v stavebnom denniku.

iAo a a e 1

P v—0 a P

. . . .
7

Pocas preruSenia je Zhotovitel' povinny
dodrziavat’ ostatné ustanovenia zmluvy, najmd zabezpecit' stavenisko. Néklady na prerusenie
vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhotovitel’,

pri¢om ¢as na odovzdanie Diela sa primerane pred|Zzi o ¢as trvania preruSenia.

> 0—P By
o .

O dizku lehoty primeranii dobe. kedy bola praca Zhotovitelom preruend z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie Lehoty
plnenia. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit
Objednavatel'ovi a sicasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim.
Ak by takéto prekdzka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac.
Zmluvné strany sa dohodnti na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok méa Zhotovitel' v pripade, kedy do$lo k oneskoreniu prace z dovodu na strane
Objednavatel'a. Névrh, pripadné Zmluvné uapravy predlozi Zhotovitel' najneskor do pét (3)
pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni préc z titulu nespravneho, nekvalitného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlZenie
Lehoty plnenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Ak v stvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat' archeologicky vyskum, Zhotovitel' ma narok
na prediZenie Lehoty plnenia na objekty. na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v stcte trvat’ viac ako stodvadsat’ (120) dni
v dosledku ¢oho nebude mozné pokracovat' v realizacii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je mozné upravit pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy. podkladom ktorého
bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo. pripadne cast’ Diela dokonéit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
Gsilie k dodrzaniu povodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitel'a na prerusenie zhotovovania diela z dovodov vyssej moci, vykonu
aradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kdd na zdravi
a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela na zaklade vyzvy Objednéavatel'a sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu prerusenia
zhotovenia Diela. V pripade preruenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat™ len prace,
ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit
na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diu prerusenia zhotovenia Diela.
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Clanok 8
Miesto pInenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredna $portova $kola Poprad, parcela &. na pozemku parc. registra KN-C
parcelné ¢. 3237/16, 3237/17, 3237/19 , k.u. Poprad.

Clénok 9
Prava a povinnosti zmluvnych strian

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odsttpit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za $trnast’ (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal zprace na Diele
ktortikol'vek osobu zamestnani alebo zazmluvnenl Zhotovitelom, ktord podla néazoru
Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku
je povazovana Objednavatelom za neziadlcu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto
odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

Préva a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost” potrebnii na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ poistnti zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po celt dobu vykondvania
Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobentl na Zivote, zaravi a majetku Objedndvatel’a a
tretich osob, ktora bude sposobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overend fotokopia tvori neoddeliten Prilohu €. 4 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpe&it', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov
dodrziavali zasady bezpe¢nosti a ochrany pri praci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, ze vykonané prace
budii zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté.
Pri porusenti tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeé¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor$ich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorSich predpisov a
d’alsimi osobitnymi predpismi.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe&nosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spliaju
predpoklady na vykon préace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok postdenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti. kvalifikacné predpoklady a odborn( spdsobilost’ podl'a
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a pInit’ pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri ktorych
moéze vzniknut' zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného preukazu,
osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je vopred povinny preukazat’ odbornii sposobilost’ potrebnt
na vykon préce prisluSnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré si
vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky opravnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zakonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru. ak také ¢innosti vykondva.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vSetkych zavédzkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky. Zmluvné strany si
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie.
ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavédzuje likvidovat' vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit” s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu na
mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a necistotu
sposobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylu¢ne drzitel” prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonéavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku $kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodévatel'skit dokumentéciu, ktora nie je stcast'ou
projektovej dokumentécie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat  (10) pracovnych dni pred zacatim
prac na cCasti Diela. ktorého sa uvedend dokumentécia tyka. Vykonavanie prac bez odsuhlasenia
dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturéaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat” druhi Zmluvnu stranu o okolnostiach.
resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnd informovat’ druht Zmluvnt stranu s dostato¢nym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednévatel'ovi poistni zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garan¢nu zabezpeku podl'a bodu 6.1 povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys3ej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vyssej moci vieobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsthlasent kazdi zamenu pouzitia materidlu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a v dostatocnom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit’” k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo je
nevyhnutna si¢innost” tretich osob (dodavatelov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.). ktoré
st v zmluvnom vztahu s Objednavatel'om, a ktorych sti¢innost' mé zabezpecit Objednavatel’. Ak tak
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Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie stcinnosti zo strany Objednéavatel’a sa nepovaZuje za poruenie
bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vietky naklady savisiace s pouzitim pripojok — Ghrady za média
pripojkami dodédvanymi alebo odberanymi, a to na zéklade faktiry vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnii k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamyslany ucel a tato jeho Cinnost je stidastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zavizku, zodpovedd Objednavatelovi za
sposobent Skodu a zavézuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finan¢ného prispevku alebo z Gveru, zavizuje
za zhotovitel' poskytnit’ objednavatel'ovi vietku stc¢innost” potrebni k ich riadnemu a véasnému
Cerpaniu. V pripade poruSenia tohto zavizku, zodpoveda Objednavatel'ovi za spdsobent $kodu
a zavézuje sa zaplatit' zmluvn( pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduiici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru:

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykondvat’ zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat kopie uréené pre
Objednévatela a informovat' objedndvatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednéavatel’ nepreberd v zmysle
zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zikon*)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Tomas Sedivy, osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 10904.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1 neustéle
pritomny. Zhotovite musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu préce, je povinné informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykondvania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat’ v sulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt' na stavbe,
Zhotovitel musi informovat’ Objednavatel'a o jeho zastupovani a ur¢it' zodpovedni osobu
minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného
zékona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika
a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, ze so zapisom sthlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dblezité, je povinny tuto skuto¢nost’ v
zazname uviest” a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyveduceho bude do stavebného dennika zapisovat’
vetky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavizku
zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticka siet’ stavby, popr.
Objednavatel’a, idaje o zacati a ukon&eni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela,
stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduici. Vykonava zaznamy vzdy v ten den,

kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu. Stavebny

dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1

neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatel'a. Stavebny dennik musi

mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objedndvatel’a a o¢islované vsetky strany
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kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane
jasne o¢islované s uvedenym datumom prvého a posledného zdpisu. Zapisy v stavebnom denniku
musia nasledovat’ chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt medzery vicSie ako 2
riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za zhotovené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej Iehote.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokongenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho Cast’ realizovani v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objedndvatela a referentom
investi¢ného oddelenia Uradu PSK. ktory ma pridelent predmetnt stavbu.

Objednavatel prevezme Dielo. resp. jeho cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentécie, odsthlasenych zmien, pravoplatného stavebného
povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti. na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujlce kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najma:

—  Prislu$nu kopiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok. atestov a odbornych skusok — bez zévad:

— Vysledky merani a skisok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov:

— Zdpisnice o prevereni konstrukcii. ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi:

— Doklad o spésobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme, 1 ks
elektronicky vo formatoch — PDF. DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie:

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat” doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke. pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budt zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa prislusna cast' Diela za riadne vykonanl a zavdzok
Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté
Dielo alebo jeho ¢ast” neprevziat'.
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Za den odovzdania Diela alebo deil ukonéenia Uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie
defl podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluynymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel'a a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory
ma pridelenti predmetnt stavbu.

Zodpovednost” Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela/Casti diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a z(i¢astni prehliadky dokon¢ovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych préac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit” do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatel'a aspon pét’ (5) dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dinom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat® az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodévatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednévatela.

Zhotovitel” sa zavézuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest' ho do nélezitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo diia kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objedndvatel'ovi na zéklade
odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchédzajucej vete moze
Zhotovitel” ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, a
to po dobu urCeni v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto Zmluvou,
v stilade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentéciou a platnymi technickymi normami vztahujicimi sa na
predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného diela poskytnut’ zaruku minimélne
60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodévatelmi
poskytnuta dlh3ia zaru¢nd doba. Na zabudované vyrobky doddvané zhotovitel'om na predmetni
stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratie zaruéné doby, zhotovitel' poskytuje zaru¢ni dobu
minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiice Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadn( reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni,
najneskor do pitnéstich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj
reklamécia, ktori Objednévatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroveni doplni do 3 pracovnych dni
doporugenou listovou zésielkou, priom za den nahlasenia reklamacie pre pocitanie dodrZania leh6t
sa povazuje deil odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskor vsak do troch (3) dni odo diia jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym U¢elom sa Zmluvné strany zavédzuji vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel’ urci termin odstranenia
reklamovanych vad Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’
vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatel'om, a to v lehote dohodnutej v protokole z
obhliadky reklamovanej vady, najneskor vsak do 30 pracovnych dni od jej oznamenia. V pripade ak
Zhotovitel nepristupi k odstranovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel
opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vSetky takto vzniknuté néklady uhradi
Objednéavatel'ovi Zhotovitel'.

Zarucéna doba zacina plynat diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazujl za
poslednii moznost’ reklamécie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatel’a a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednévatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ méa pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky. ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a pozadovanym
skiskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a pozadovanym sktskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit" Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela.
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zdrucnej doby odstranit’ vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy. montazou alebo pouzitim nevhodného materiélu, alebo pouzitim
iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného ddovodu. za ktory
Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavidzok odstranenia vsetkych vzdjomne odsthlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavdzuje, ze v priebehu vykondvania roznych préc, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac. alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to po¢inajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zéaru¢na lehota na reklamovanu cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi pokyny
k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednévatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym. Ze vada
vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou tdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav. prav na
ochrannt znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody. ktoré vznikni Objedndvatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutelnom  majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych ainych prac
stvisiacich s plnenim tejto zmluvy. aktoré vznikni v désledku porusenia jeho povinnosti.
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze odskodni Objedndvatel'a v suvislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objednévatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vritane nahrady
akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej
strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizie uvedené ndroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objedndvatel'ovi uhradit”:

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti zmluvn( pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny defi omeskania.

— Za omeSkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zéruénej dobe alebo
nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podl'a bodu 12.6 sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ zmluvn(
pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy dein omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa
alebo skuto¢ného odstranenia vad.

- Za nezacatie realizdcie stavebnych prdac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Zaporu$enie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvna pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé poruSenie tejto povinnosti.
Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktor(
nie je urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

-~ ZaporuSenie bodu 11.15 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objedndvatel'a na odstiipenie od
Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.5, 4.2 a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktor( nie je uréena individudlna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie alebo za
kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na néhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné

odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne ukony a neprebiehaji Ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Stadtnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost’, platnost’ alebo vymoZitelnost’ tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti spinit’ si svoje zévizky vyplyvajice z tejto
Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto (ikony nepripravuju.
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V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodévatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatel'ov*), vztahuji sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny dodavatelov ako
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢len Skupiny doddvatelov je zaviazany
spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za zavizky Skupiny dodéavatel'ov
voti Objednavatel'ovi a Objednévatel je opravneny pozadovat’ plnenie, ktoré mé poskytnut’ Skupina
dodavatelov. od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit” jeho nezéavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist” akejkol'vek situacii,
ktora by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol
vzniknit' najmd v dosledku ekonomickych zaujmov. politickej alebo nérodnej spriaznenosti,
rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy
konflikt zaujmov. ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objednéavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel' okamzite prijme vSetky
opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodato¢nych opatreni v
lehote, ktorti sam uréi. Zhotovitel' zabezpe¢i, aby sa jeho pracovnici a subdoddvatelia nedostali do
situécie, ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany Objedndvatel'a nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatel'a, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat” Objednévatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej zmene.
ktord ma vplyv na pravdivost” ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost' alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavédzku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodéavatel’. prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy. Kazdy
subdodavatel’ musi mat’ opravnenie dodavat tovar, poskyvtovat' sluzbu alebo uskuto¢novat stavebné
prace. Zhotovitel’ je povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého pripadného
d’alSieho subdodavatel'a okrem tych, ktory si uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory by sa mal
podiel'at’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a”); bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. Navrh na
zmenu subdodéavatela pisomne predkladd Zhotovite Objednavatelovi minimdlne pét (5)
pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatel'ovi vsetky tdaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia v zmysle zikona
o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od
obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel'a. ¢i s pouzitim subdodévatela sthlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodéavatel'a bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel
k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomnej ziadosti,
ma sa za to, ze Objedndvatel’ s pouzitim subdodavatela sthlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu zékazky
akceptovat’ a takémuto subdodédvatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Bez ohl'adu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy akdkol'vek tretiu osobu, zodpoveda vo¢i Objedndvatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

ZavizKky vo vzt'ahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zékona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani. najmé je v$ak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby. ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze plnenie. ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby. ktort zamestndva v sutlade s
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pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit v pozadovanom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podla tejto
Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat’ &i Zhotovitel' neporuduje
zédkaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zidkona o nelegdlnom
zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné dorugit’ aj v
elektronickej forme na uréent e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vseobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude Objednavatel'ovi
ulozend pokuta alebo ind sankcia za poruSenie zdkazu prijat’ plnenie dodané Zhotovitel'om
prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena Zhotovitel'ovi bude od
Objednavatela vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani, zavizuje sa Zhotovitel
uhradit’ Objedndvatel'ovi Skodu tym spdsobend, a to vratane $kody spdsobenej uhradenim pokuty
alebo sankcie ulozenej prisluSnym organom verejnej spravy. Zhotovitel' je povinny uhradit
Objednavatelovi skutoénli Skodu, ktorda mu vznikla, a to najneskor do pétnast’ (15) dni odo dria
dorucenia faktiry spolu so ziadost'ou o uhradenie spdsobenej skody. Jednym z podkladov pre uréenie
skuto¢nej Skody sposobenej Objednavatelovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prislusného
organu verejnej spravy o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej
Zhotovitel'ovi od Objedndvatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (pittisic eur) v pripade porusenia
ktoréhokol'vek zo zavdzkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a doméhat’ sa ndhrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v&as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavézuje riadne a véas
plnit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho
sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov™), najmi sa zavézuje zabezpecit' aktudlne, UpIné,
spravne a pravdivé adaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom oprdvnenej osoby, a
zaroven sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek Gdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

- nastala skutoénost’, ktora vedie alebo mdZe viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a § 13
ods. 2 Zékona o registri partnerov;

~  po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o registri
partnerov zapisani opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost’ v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitelf'om
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opréavneny od tejto Zmluvy odstapit’; tym nie
st dotknuté pradva Objednéavatel'a podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia
povinnosti podla tohto bodu tohto &lanku sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pit'tisic eur); tym nie je dotknuté préavo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktori spihaji definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budii subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky
povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajicich z
takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla predchadzajucej vety zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel’ md pravo odstupit’ od tejto Zmluvy. V
pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel' zavézuje zaplatit
Objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnt pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (péttisic eur). Za
acelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je
Objednavatel' opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a predlozenie vSetkych zmliv a stvisiacich
dokumentov so subdodéavatelmi; Zhotovitel’ je povinny takejto poziadavke Objedndvatel’a vyhoviet
v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatel’a; v pripade, ak Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, mé sa
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za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a
tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,.ozndmenia™) medzi Zmluvnymi stranami na
zéklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany.
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom. na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

V3etky spory. ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavizuja prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budt riesené prislusnym stdom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skiisobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti
pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metdd, moze si kazdd zmluvna strana
dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie S$tatnym alebo S$titom uzndvanym skGSobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skasok st pre zmluvné strany a rieSenie sporu
zavédzné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost” Zmluvnych stran podl'a tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, ze by Zmluvnd strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo
prekonala, a dlalej ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky vylucujice
zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto i¢inky spojené.
Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna
strana v omeSkani s pInenim svojej povinnosti. alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstaravani.

Této Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spologenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s doddvanym tovarom. uskutoCfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy vykondvany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vsetku potrebnt stii¢innost” v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéch.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prisluiné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zdkona ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni..

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej su¢innosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi
Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia su¢innosti Zhotovitel'a podla
bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom odborne sposobilych o0sdb, klacovych
odbornikov, ktorych pouzil na preukdzanie splnenia podmienok Gcasti vo verejnom obstaravani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne sposobilej osoby. kl'icového odbornika, tato zmena odborne spdsobilej osoby.
kI'icového odbornika, musi byt zhotovitel'om oznamena v Névrhu na zmenu odborne sposobilej
osoby. kl'icového odbornika, (d'alej len ..Navrh na ind zmenu*) objednavatel'ovi minimalne dva
pracovné dni predtym nez tato nova odborne sposobild osoba, kI'i¢ovy odbornik, zaéne poskytovat
plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na inii zmenu predloZi
dokumenty preukazujlice opravnenia 0sob. o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju
osobitné pravne predpisy. ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel
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nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kI'icového odbornika nebude objednavatel’ v plneni
predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto kI'i¢ovému odbornikovi osobe nebude umozneny pristup
na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objedndvatel’ vyZaduje, aby odborne spdsobild osoba,
kla¢ovy odbornik, pocas prac dodrZiavali poziadavky uréené v bezpe¢no-pravnych predpisoch,
priCom za pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom ¢&i strojom a zariadenim nesie
zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena odborne sposobila osoba, kI'icovy odbornik, musi mat’
sposobilost’, na Grovni zodpovedajticej podmienke tcasti vo verejnom obstardvani, ktort dand osoba
plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel’ prislusné doklady.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat® ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné a neoby&ajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujiice montaz alebo
iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l1.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek spésobu skonéenia
zmluvného vztahu medzi Objednévatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky
Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstlpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoziuje zakon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuje najmé:

preukézané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objedndvatel’a; zastavenim realizacie sa na
tento el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine acase urenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objedndvatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani voci Casovému harmonogramu
podra Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpedenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zavdzku Zhotovitela podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porudenie bodu 9.9, 9.11, 15.4.1,
15.5.1, 15.5:2, 15.5.3, 15.54, 15.6:1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat' za nepodstatné

porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.
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Odstapenim od Zmluvy zanikaji vetky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaja konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G&innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’ ide o povinnosti
stvisiace s odvozom odpadov. resp. ¢istenim priestorov Objednévatel'a a narokov vyplyvajtcich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy.
ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objedndvatelom zostava vlastnictvom
Objednavatel'a;

Objednavatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté¢ a prebraté Objednavatefom do dia nadobudnutia
G¢innosti odstupenia od Zmluvy:

Zhotovitel' vystavi vyuétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Ucinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednévatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatel'a uskutoénit’ vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného diela, pricom
acelne alebo nevyhnutné vynalozené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade
znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat” Objednavatelovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat’ stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; stastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude udaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitel'om ku diiu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukon¢enému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré Objedndvatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechddza na Objedndvatela
odovzdanim neukonéeného diela: v pripade ak nedo$lo k odovzdaniu neukon¢eného diela v lehote
do pétnéstich (15) dni po ukonéeni zmluvy, vlastnicke pravo k neukon¢enému dielu prechadza na
Objednavatel'a uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zaniké diiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdjomnych narokov
vzniknutych na zéklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajtce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavidzuje sa k riadnemu a v¢asnému poskytovaniu sacinnosti pre Objednavatela
spocivajtcu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre prijimatela
z prislusného operaéného programu a pod.. v3etko s ciel'om dosiahnut’ naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu G¢elu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia predmetu zédkazky - Projektova dokumentécia;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram:

Priloha ¢. 4 — Poistnd zmluva:

Priloha ¢. 5 — Zoznam subdodavatel'ov:

Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne sposobilych osob, kI'icovych odbornikov.
Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch. z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel".
Pripadnd zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v stlade s pravnymi predpismi.

najmé Zakonom o verejnom obstaravani.
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V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a ucinné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neu¢inné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému
ucelu ustanovenia neplatného alebo nei¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica
pravna uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité a
zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho sthlasu ju podpisali.

Téato zmluva nadobida platnost” ditom jej podpisu opravnenymi zistupcami zmluvnych stran.
a u¢innost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

O nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskdr do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej i¢innosti informovat’ Zhotovitel'a.

V Poprade, dia 21.7.2023

Objednavatel’: Zhotovitel’:

va

G, |

Paedjf)r‘ Vladimir Lajéak, PhD. Miroslav Benko
~ Riaditel’ $koly konatel” spolo¢nosti
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