Stredoslovenska vodarenska
spolognost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy

ZMLUVA O DIELO ¢. 0549/2023/9001156

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:

»Tornal’a — rekon$trukcia verejnej kanalizacie, SO 04 Zberac¢ C14 a C14-1¢

prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Nazov tlohy:

Clanok L. - Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej koné:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo uréené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investicného a nim poveren¢ a/alebo urené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.

so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestdk - konatel’ s.r.o.

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S

ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank

Cislo uétu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Tornal’a - rekonStrukcia verejnej kanalizacie, SO 04 Zbera¢ C14 a C14-1

Priestor realizacie prac: kat. 0. Tornala

Stavebnik (investor):

Projektova dokumentacia:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica ™

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo aétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

0245/2022/9001156

CERTIFICATED

oM

I1SO 9001

HYDROECO, s.r.0., (Ing. Ladislav Boroni, autorizovany stavebny inZinier, .
osvedCenia: 1566*A2) datum vyhotovenia 09/2022-05/2023, ¢. zakazky



Stavebné povolenie: Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tprav vydané Okresnym uradom Revica,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ¢. OU-RA-OSZP-2023/000447-003 zo
dna 23.03.2023

Stavebny dozor: PSVK, s.r.o.

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany ZhotovitePa: Ing. Peter Sestak

Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobilda osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: ,,Tornala — rekonStrukcia verejnej kanalizicie, SO 04
Zberac C14 a C14-1% v rozsahu:

Stavebné objekty: SO 04 — Zberac ,,C14“ a ,,C14-1* vyvlozkovanie

Stavba sa bude realizovat’ v intravilane mesta Tornala na jestvujucej kanalizacii, ktora je situovana do
miestnych komunikacii. Predmetom stavebnych prac je sanacia Casti verejnej kanalizacie prostrednictvom
vyvlozkovania technologiami a materialmi, ktoré zabezpecia jej lepSiu prietocnost’ a vodotesnost’. Zaroven sa
vykona aj sandcia kanaliza¢nych Sachiet. Na kanalizaénych zberaCoch je spolu 8 ks Sachiet acca 20 ks
kanalizacnych pripojok (skutoény pocet pripojok sa zisti az kamerovym monitoringom). Technické rieSenie
SO 04 je koncipované v troch etapach:

* vyCistenie verejnej kanalizacie tlakovou vodou a nasledne zmonitorovanie kanalizacie kamerovym systémom
* oprava kanaliza¢ného potrubia: Zbera¢ C14 — DN 500 — 301,86 m

Zbera¢ C14-1 — DN 300 — 46,00 m
* sanacia Sachiet

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a:

— tejto Zmluvy o dielo
— stavebného povolenia/ohlasenia stavby,
— projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnost'ou RD,
— ponuky Zhotovitela - rozpoctu,
— vyjadreni dotknutych subjektov,
— sutaznych podkladov,
— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.

Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavdznosti v zostupnom poradi.

b) odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, reviznych sprav,
protokolov o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montdz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) v nevyhnutnej miere zabezpecit' od¢erpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac, ako
aj pocas realizacie diela;

f) zabezpecenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodatocnych povoleni arozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na realizovant
Cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

i) zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

j) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizaéného geodetického
zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl’a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2023 priloha ¢. 6 a geometrického planu pre
zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana 6x v tlaenej forme, 3x
CD/USB klu¢ ;



k) dokumentacia komplexného vyskusania technoldgie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainzinierskych ¢innosti UNIKA 2023 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skusok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢;

I) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'u€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncent;

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

n) oznaCenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

0) v pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatelovi a zaradenia diela
do majetku Objednavatel’a, vratane zabezpecenia jeho chodu, materialu na prevadzku a odborného
personalneho zabezpecenia;

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajiice podmienkam dohodnutym

v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnutt v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spOsobené

nedodrzanim ur¢enych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovite povinny nahradit’ zo svojho. Ak knahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktorG ma alebo bude mat Zhotovite narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy, poziadavky

Objednavatel'a ako aj spdsob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len, zamerania pre

potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit alebo zuzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace®

a ,, menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac ato

formou dodatkov k zmluve.

Clanok 1V. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b)zacatie prac na stavbe: po obdrZani pisomného pokynu k zacatiu prac vydaného
stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 30.11.2023
Miesto plnenia a splnenia: kat. 4. Tornala

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za diclo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z..,
v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho odovzdania
Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 235 980,17 Eur
DPH 20% 47 196,03 Eur
Cena vratane DPH 283 176,20 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavidzkov podl'a Zmluvy,
vratane nakladov najméd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za
obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe ( okrem
stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
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ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnua Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie
a udrziavanie dopravného znacenia, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlaCenej forme a 4x v elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v
rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 6, dokumenticia komplexného vyskasania
technologie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 7 , ktoré budi odovzdana 6x v tlacenej forme,
3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich zafatim, pocas priebehu a
po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’ si
stavenisko a jeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym suvisiace informacie ¢o
do jeho tvaru a charakteristiky, vradtane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych
podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie
dicla a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu
uveden¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky potrebné informacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych
skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu dicla. M4 sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vSetkych jeho zaviazkov
podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.
Ma sa za to, ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy
vsetky naklady vyplyvajuce mu zrealizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia,
projektovej dokumentécie, Technickych Standardov Objednévatel’a ako aj rozhodnuti vsetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institucii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZzenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak st sti€astou ktorejkol'vek dokumentécie resp.
vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institticie, na ktoru sa tato Zmluva odvolava alebo st v tejto
Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, buda prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel' takéto prace a
dodavky vykonat’ ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu dohodnuté
v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa v§ak nebudu povazovat
také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej ponuky mal
zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel' povinny vykonat ako stcast’ plnenia
podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitelovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela a
vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych,
odovodnenych ariadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sti¢ast'ou kazde;j
faktiry (Ciastkovej, koneénej), musi byt podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitel'om (so zohl'adnenim
¢iastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.
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Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym opisom prace
podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vazne listky za odovzdany odpad, vykresy
a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vCas a odovzda ho
Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktary za¢ina plynit’ aZz diiom dorucenia opravenej
faktary alebo novej faktary.

Zadrzanu cCiastku v zmysle bodu 10. ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy aj
inym adekvatnym zabezpecenim prav Objednavatel’a a povinnosti Zhotovitel’a. Pre Gcely tejto Zmluvy je
Zhotovitel' opravneny pouzit ako zabezpeCovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme a spdsobe
odstihlasenej Objednavatelom) a/alebo Bankovu zaruku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’
s nahradenim zadrzného prava inou formou zabezpefenia v zmysle tohto bodu, v takom pripade budu
platit ustanovenia o zadrznom prave vzmysle Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela sinym
zabezpecenim ako zadrznym pravom, podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia o zadrznom
prave sa v pripade iného zabezpecenia pouZiju primerane.

Zhotovitel méze poziadat’ o vyplatenie Zadrzného predloZzenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktoru
predlozi vo forme odstihlasenej Objednavatelom pred predlozenim prvej Ciastkovej faktury. Zabezpeka
bude vystavena na vysku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiciou, ktora bude odsthlasena
Objednavatel'om. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ nie je opravneny uvolnit’ Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od preukazatel'ného
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;
nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo iného rozhodnutia na
predmetn stavbu. Ustanovenia o zadrznom platia obdobne.

Za den thrady faktiry sa povazuje deii odpisania prostriedkov z uc¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikna voc¢i Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy, najmé z vad a nedorobkov
diela, zo zmluvnych pokut vyictovanych Zhotovitel'ovi, z ndhrady Skody, ako dodatoc¢né naklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi
v dosledku odstapenia od Zmluvy o dielo z déovodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vo¢i Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s tmiou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatera.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2023,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel' povinny postupovat’ tak, ze za Ziadnych okolnosti nenastane o i len
Ciasto¢né obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod.
Obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod, na nevyhnutny
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10.

11.

12.

¢as, je mozné jedine po dohode a sthlase prevadzkovatel'a a Objednavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné ¢erpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poziadat’ prisluSny organ Statnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona
364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac $est’ mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia
je potrebné stanovisko spravcu toku, o ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.
Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného zdkonnika)
v ¢ase dohodnutom.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia
na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0sdb alebo majetku verejnosti
alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st dosledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.
Zhotovitel je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné Cerpanie podzemnych vdd a ich nasledné vypuastanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poZiadat’ prisluSny organ Statnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona
364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac $est’ mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia
je potrebné stanovisko prislusného spravcu toku.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov a
STN tykajtcich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujlicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedos$lo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto
ucelom je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi,
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie vzmysle platnej pravnej upravy eSte pred zacatim
vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov, v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, zarad’ovat’ odpady
podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, viest' evidenciu odpadov v mene Objednavatel'a ako pdvodcu odpadov
vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z.
o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny
odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ registraciu na zber odpadov podla § 98 zakona ¢.79/2015 Z.z.
o0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch) a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v plathom zneni
(dalej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost Objednavatel’, splnomociiuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitela zmluvny vztah
s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne poskytnat
Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom
o takomto opravneni Objednavatelovi.
V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel’ povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demolacné prace uskutociovat, sposob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategériu, predpokladané mnoZstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou Gpravou. Po
ukonceni demolacnych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit’ Objednavatelovi a organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demola¢nych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujicej druh, kategoriu, mnozZstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou ipravou.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce pdvodcovi odpadov
v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Ze pévodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene sthlasi s tym, Ze v pripade udelenia sankcie
6



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

25.

26.

povodcovi odpadu z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelenti organom $tatne;j
alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.
V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) a 1) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.
Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci o0s6b aza koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR 147/2013
Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dha zacatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovand a musi mat' opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diecla, jeho dokoncovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiat’ podmienky a poZziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢. 264/1999
Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ taktito stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo vyhovovalo
v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri Giprave povrchu vykopovych prac
(zhutiovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’” Zhotovitel pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a képiu vsetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su nevyhnutné k postdeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitela ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy as odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a predakov,
ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych anevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a vCasné
splnenie zavéizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenic zodpovednosti za Skodu®).
Zhotovitel bezodkladne odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
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27.

28.

29.

30.

31.

preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vySku poistenia. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni
Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadnu Skodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim majetku.

Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vzt'ahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdii poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat Objednavatela o vyplateni a vySke poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celut dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’” dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti
akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podla
tohto bodu, mdze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohladavky
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsuhlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom  (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych dajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo, €islo uctu. V pripade,
ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitela (podzhotovitel'ov) presiahne objem 20 %
z celkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo neuzavriet'(celkova
hodnota zédkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).

Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predloZzenému pred podpisom Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit starostlivost’ o stavbu (najmd ochrana a udrzba diela, stavebnych
objektov) v obdobi od odovzdania a prevzatia dicla do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, resp. povolenia na do¢asné uzivanie pocas skuSobnej prevadzky.

Clanok VIL. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavidzné.

3. ZabezpeCenie vytyCenia podzemnych vedeni a sthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti krealizacii prdc si obstardva Zhotovite priamo sdm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty&enic ainé meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vsetkych objektov stavby a za ich zakres do
dokumentacie pocas realizacie prac;

¢)  zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyCenie stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel’ pravo na thradu preukédzatel'ne vynalozenych naviac nakladov
spojenych s odstranenim zavadného stavu.
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11.
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15.
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19.

Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o povodnom stave komunikacii,

povrchu Gzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy odovzda aj TDS

Objednavatel'a. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti o ich stave pred zacatim

prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske siete,

ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsSetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady
odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urfenej na ich odstranenie.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady na

tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikicidch udrziavat' Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel' je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou d’alSou
osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi

Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti wuzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’ dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory zodpoveda i za

ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat' vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest amostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek zjeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhladavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ ndklad tak, aby kazda doprava

na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia

Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a mostoch.

Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do

povodného stavu.

Zhotovitel’' je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa kolaudaéného konania.



B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat” vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktora
mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  porusenim  podmienok  dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedend mimo dohl’ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel’ musi
umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast’ diela, ktora ma byt zakryta
alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatela podmienky kontroly zakrytia
takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
Objednavatela vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS
Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik vstlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania staveniska
do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, ndzov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup préc na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu,
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
v ten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnozstve vykopanej zeminy
vm?;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli vten deil na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budl zaznamenané tidaje o pocte hodin ¢erpania vody;
- kriZzovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsthlasené so spravcami
sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku
a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
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- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuSkach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel’a s obsahom zaznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj TDS):

Ing. Cubomira Bobaka.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Petra Sestaka.

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS budi vykonévat’ len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré budiu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materiadlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat kontrolu odstraniovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’ Zhotovitel'ovi

prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skusok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl’'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktort je on zodpovedny,
nie su v stlade so Zmluvou.
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7. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje

zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6x vtlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'uc;
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢
Geometricky plan pre zriadenie vecného bremena, ochranného pasma vratane elaboratu
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢;
Dokumentacia komplexného vyskuasania technologie:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na CD/USB kI'i¢;
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na CD/USB kI'i¢;
Prevadzkovy poriadok pre trvala prevadzku, resp. doplnok na realizovanu Cast’:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na CD/USB kTI'ic.
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx

- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. ,

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ dicla na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po jeho

ukonceni.

Na zéklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky doklady
osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su stCastou odovzdadvan¢ho diela apre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom;

¢) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, vratane 1. turadnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dnu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’, skasok
zhutnenia, usekovej tlakovej skuasky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia a laboratorneho
rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f) osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

@) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v pricbehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) zoznam zmien stavby odsthlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim

j)  suhlasné stanovisko prislusného In§pektoratu prace a Regionalneho tradu verejného zdravotnictva

k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spitnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainé¢ho odpadu osobam opravnenym
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)

1))

s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.

o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu

podla Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva

zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ Objednavatel'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona

o odpadoch, najma ale nie len:

i.  zabezpeCenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania;

ii.  vykonavania selektivnej demolacie;

iii.  stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit’ pri svojej ¢innosti;

iv.  zabezpeCit pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

v.  odovzdat’ ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. ¢) pred vykonanim demolacie;

vi.  bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategériu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo znes§kodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

doklady o spiatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov

docasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.

uzivatel'om pozemkov;

vypracovani fotodokumentaciu (4x na CD/USB kI'i¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich

zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

odstihlasené porealiza¢né geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma a geometrického

planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS

(dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a st¢asne

gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach

excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'ac);

kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného

dennika, reviznych spréav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x

v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo za
riadne pripravené k prevzatiu.

7. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani aprevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela za riadne a vCas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

9. Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budi v =zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa vtomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a
splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

10. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie s vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

11. Dniom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele.

12. Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
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10.

11.

12.

13.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podl'a platnych predpisov
a technickych noriem, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zarucna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do dobu
24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom uvedenia diela do prevadzky; v pripade, ze sa vykondva skusobna
prevadzka diela, za¢ina plynat’ zaru¢na doba zahajenim skuSobnej prevadzky.

V pripade ak povaha dicla nevyzaduje jeho uvedenie do prevadzky, zafina zarucna doba plynat’ diiom
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pojde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zarucna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia vady.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zadsahom Objednavatela alebo
v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zarucna doba nezahina ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci vadu,
uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnent
ditom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie
1 spOsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najméi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od doruc¢enia faktury.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutonost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti vyplyvajicich
ztejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo
poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt’
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajucej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy
ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. PoruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy s praévom
Objednavatela od Zmluvy odstuapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé& Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
(slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty denh omeskania a spolupdsobenie zvlast’.

V pripade omeskania Objednavatela s hradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok zomeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omesSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vySke 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.
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Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a takto
dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omesSkania a
nahrady $kody. Dlznik je povinny vyactovant pokutu, urok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’ do
14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vy$$ej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimoéného a
neodvratného charakteru, ktort zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a
ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajtica pod vys$S§iu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat’
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudt moct’ splnit’, alebo
ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zaviazkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa d’alSej realizacie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poskodené¢ho vys$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit’ od Zmluvy.
Utinky odstiipenia nastanti ditom doruéenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

V pripade vy$Sej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavézku vyssou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok
na pripadnu zmluvnu pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vys$ej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vy$Sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vysSou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktieZ nie je v omeskani.

Clanok XII — Odstipenie od Zmluvy a predé¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predcasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitela;

¢) zacatim exekucie voci Zhotovitelovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ pred zacatim prac na stavbe ak:

a) nastali okolnosti, ktor¢ brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania doévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané¢ nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavateI'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote, ktort
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost
vykonania diela;
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b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktlry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému tcastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky
odstupenia od Zmluvy nastdvaju dnom doruCenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby, zadrzného,
narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XIIL. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytocného odkladu.

Zmluvné strany tymto stihlasia, Ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia
aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom, z doévodu
neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’ uloZena
u postového dorucCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdt nezndamy*, ato aj
v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka
povazuje za dorucentl na treti (3) den odo dna odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na cel doruCovania e-mailov budu pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢1 . Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. —Zaverecné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami povaZzované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. § 271
ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdécii tretim strandm v rozpore so vsSeobecne
zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Nahrada $kody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrZiavania povinnosti, ktoré vyplyvaju
Objednavatel’ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvn pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast’; to neplati
v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednéavatelovi zpravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske sposobentt porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt vzostupne
Cislované asu sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby boli
zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akikol'vek
predchadzajiacu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tuto
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;
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11.

12.
13.

14.

republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny std Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, s
ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Sestak

podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer

¢len predstavenstva a.s.
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