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SLOVENSKA_SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»Odstranovanie naplavenin spod mostnych objektov a z mostnych pilierov v BB kraji*

¢. zhotovitel'a: 30 1313 23

CL 1 - ZMLUVNE STRANY

¢. objednavatela: .........cccevieiiiiiniiiiinen,

11 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Sidlo: Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Statutdrny organ: Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Pravna forma: Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad'ovacou listinou ¢&. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v tplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 zo dna 11.05.2006, ¢. 86 zo
dna 22.05.2008, rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014,
rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo dna 22.03.2016 a naposledy zmenena
rozhodnutim MDSR ¢. 37 zo dna 31.05.2023

Osoba opravnena podpisat’

zmluvu: Ing. Milos Kreth, riaditel’ povereny riadenim IVSC Banska Bystrica

Osoby opravnené rokovat’

Vo veciach:

- technickych: Ing. Pavol Strecok, namestnik useku spravy a prevadzky ciest

- ekonomickych: Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

- verejného obstaravania: JUDr. Milan Kolkus, hlavny odborny zamestnanec

1CO: 00 003 328

DIC: 2021067785

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefonne spojenie: 048/43 43 238; 048/ 43 43 227

E-mail: erika.babolova@ssc.sk

(d’alej len "objednavatel’")
- a —
12 Zhotovitel’: I.LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Sidlo: Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Pravna forma:
Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

Akciova spolo¢nost’
Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva a.s.
Stefan Mat'us, ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva a.s.
Stefan Mat'us, ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Karol Lenk, veduci technického oddelenia

1CO: 36 018 741

DIC: 2020085683

IC DPH: SK2020085683
]?ankové spojenie:

Cislo Uctu :

Telefon: 0905 323 042
E-mail: technicke@ikm.sk

(d’alej len "zhotovitel’'")

(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani‘‘). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

2.1

2.2

ClL 2 - PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavdzuje, ze v rozsahu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a dielo, ktorym je:

»Odstraiovanie naplavenin spod mostnych objektov a z mostnych pilierov v BB kraji
(dalej Ien ,,dielo®)
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené
platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajlice sa vykonania diela, ktoré su stanovené v

jednotlivych pravnych predpisoch.

ClL 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zaviaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objednavatel’a o prijati ponuky
¢. SSC/559/2023/1230/VV0O-1085 zo dna 03.07.2023 a ponuka zhotovitel'a zo diia 30.06.2023, ktora je aj
prilohou tejto zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelite'na sucast’.

3.2 Miesto uskuto¢nenia predmetu zakazky a zoznam zodpovednych pracovnikov za jednotlivé mostné
objekty:

< . Zodpovedna osoba Telefonicky
P.€ Nazov IVSC BB kontakt
Mostny objekt na ceste 1/66 - ID M188, s ev. ¢. 66-049: "Most cez
1. | potok Neresnica pri meste Zvolen" (Od Zvolena za krizovatkou na Ing. Jaroslav Prokop | +421 903 406 797
Michalkovu smer Krupina)
2 Mostny objekt na ceste 1/14 - ID M2235, s ev. ¢. 14-009: "Most cez
" | potok Bystrica za obcou Harmanec" (Sturec)
Mostny objekt na ceste 1/59 - ID M4370, s ev. ¢. 59-031: "Most cez
3. | Starohorsky potok, k.u. Motycky" (Pod Motyckami trojpruh pre Megr. Peter Vrbicky | + 421 903 404 585
odboc¢kou Maly Sturec)
Mostny objekt na ceste 1/14 - ID M2220, s ev. ¢. 14-004: "Most cez
4. | potok Bystrica v obci Dolny Harmanec" (Dolny Harmanec pri
kostole)
3.3 Predmet zakazky:

Predmetom zdkazky je odstranenie naplavenin zachytenych na medzilahlych pilieroch mostnych objektov
nachadzajucich sa vo vodnom toku, resp. naplavenin v prieto¢nom profile mostnych objektov v zmysle popisu
prac (vykaz-vymer) pre jednotlivé mostné objekty (4 MO), ktoré tvoria prilohu tejto zmluvy.

Rozsah — popis prac:

v

v
v
v

zabezpecenie povolenia na prace vo vodnom toku v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 364/2004 Z. z.
(Zakon o vodach) v zneni neskorsich predpisov, pokial’ to spravca vodného toku pozaduje,

vykopové a uvolnovacie prace suvisiace s odstrdnenim naplavenin spod mostného objektu,

vyzdvihnutie naplavenin z vodného toku,

vytriedenie naplavenin podla druhu vytazenych materidlov,(zemina, kamenivo, drevo, kovy, plasty, guma
a iné)

nakladka a preprava vytazenych materialov na skladku disponujicu povolenim na ich likvidaciu,
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v’ likvidacia vytazenych materialov v sulade s ustanoveniami zakona &. 79/2015 Z. z. (Zakon o odpadoch)
Vv zneni neskorsich predpisov
v dolozenie dokladov o likvidacii naplavenin a ostatnych vytazenych materidlov

3.4 Zhotovitel uskuto¢ni dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

3.5 Prace bude vykonavat® zhotovitel’ opravneny na tito ¢innost’, ktory si zabezpeci prislusné povolenia
suvisiace s ustanoveniami zakona ¢. 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

3.6 Prace budl realizované zaskolenymi a poufenymi pracovnikmi, ktori budid postupovat s odbornou
starostlivost'ou v zmysle platnych pravnych predpisov, pracovnici sa budu pohybovat’ len vo vymedzenych
priestoroch. Za organizaciu prac zodpoveda povereny pracovnik zhotovitela.

3.7 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej urovni. Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednévatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizicii, ktoré pocas realizacie diela
sposobi.

3.9 Zhotovitel’ zodpoveda za Skody sposobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest’ ich do pévodného stavu.

3.10 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na majetku, zdravi a Zivotoch tretich osdb, ktoré pocas realizacie
diela spdsobi.

3.11 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na mieste vykonu prac a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.12 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.13 Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

3.14 Vyznacdenie pracoviska do¢asnym dopravnym znacenim podla TP 069 ,Pouzitie dopravnych znadiek a

dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest“ — Priloha 1 (TP st dostupné na:
http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc) zabezpe¢i zhotovitel v spolupraci s
objednavatel'om.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel’ sa zavizuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani doplitujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
objednavatel’ v dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

4.1.2 Osobitn lehotu dohodni zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednat o spolupdsobenie vicsSieho
rozsahu alebo také, ktoré nemodZze objednéavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

4.1.3 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stivisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

CL 5 - CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zdkon o cenach vykonava v
zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit' zhotovitelovi za vykonané dielo sumu
stanovent v cenovej ponuke, ktora je aj prilohou €.1 tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 178 981,33
DPH ( prisl. %) (€) 35 796,27
Zmluvni cena celkom s DPH (€) 214 777,60

Slovom: Dvestojedenast’tisicdvestopit’desiatdevit’ eur/ Sest'desiatSest’ centov

5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutd v tomto ¢lanku méze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohl'adom
na zmeny sadzieb DPH, po predchadzajicom vzajomnom odsthlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.
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5.3 V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavézkov podl'a Zmluvy.

5.4 Objednavatel umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa predmetom vykonu ¢innosti a umoznil mu
vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpokladd, ze Zhotovitel' mal
moznost’ prehliadnut’ a preverit’ si miesto vykonu prac a jeho okolie, moznosti pristupu na miesto vykonu
prac a overit’ si vSetky s tym suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok
podlozia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodéavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti
sa preto predpoklada, Zze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o
sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’al§ich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim
vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory
vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude
Objednavatel'om akceptovany. Ma sa za to, Ze Zhotovitel' ako odborne znald osoba zahrnul do ceny
v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky naklady vyplyvajuce mu z realizacie Diela v zmysle tejto
Zmluvy, stavebného povolenia (pokial bolo vydané¢), akejkol'vek dokumentacie diela, Technickych
predpisov rezortu objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov
institacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu
tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predlozenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, su v nej obsiahnuté, ak st sucastou ktorejkol'vek dokumentacie resp.
vyjadrenia prislu§ného organu, organizacie a institlicie, na ktor(l sa tato Zmluva odvolava alebo su v tejto
Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

5.6 Podkladom pre uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni prac zhotovitel'om
vystavena faktira. O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti (MO) spiSu zmluvné strany (povereny
stavebny dozor, resp. zodpovedny pracovnik SSC, IVSC Banska Bystrica) zapis o odovzdani a prevzati
diela, resp. jeho ¢asti (MO) a zaroven zmluvné strany podpisu supis vykonanych prac vratane podpornych
dokumentov (nakladanie s odpadmi a pod.).

5.7 Fakturované budu len fyzicky, skuto¢ne vykonané prace podl'a cenovej ponuky (vykaz-vymer).

5.8 Vyssie uvedené podklady budu prilohou faktiry.

5.9 Cena diela moéze byt fakturovana, v tom ktorom mesiaci, po ukonceni prac na uréenom mostnom objekte,
resp. aZ po ukonceni prac na vSetkych mostnych objektoch.

5.10 Faktaru vystavi zhotovite na pokyn objednavatel’a najneskér do 30 — tich dni od datumu prevzatia
/ukoncenia prac na poslednom mieste vykonu prac, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto
zmluvy.

5.11 Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiry do sidla objednavatel’a: SSC-
IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti
dafiového dokladu.

5.12 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov
platnych v ¢ase fakturacie

5.13 Ciastka na thradu, na ktord ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v eurach. Uhrada bude vykonana v eurach.

5.14 Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktiru, ktora neobsahuje
niektor z nalezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
uviest’ dovod vratenia.

5.15 Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opdtovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestdva plynut’ lehota splatnosti. Celd lehota splatnosti plynie znovu odo dna dorucenia
(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

5.16 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktur si budi oznamovat’ do 7-
ich dni po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl 6 - CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie dicla: dinom odovzdania prvého miesta vykonu prac (MO)
6.1.2. Dokoncenie realizacie diela: do 90 dni od datumu odovzdania prvého miesta
vykonu prac (MO).

6.1.3  Prvé miesto vykonu prac (resp. Usek) bude
odovzdané: do 15 dni od ucinnosti zmluvy o dielo.
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6.2

6.3

6.4

V pripade omeskania odovzdania prvého miesta vykonu prac z viny objednavatela nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zavdzku o tol’ko dni, o kol’ko dojde k omeskaniu odovzdania miesta vykonu
prac.

Zavazok zhotovitela je splneny ukoncenim prac na poslednom mieste vykonu prac, a osobnym
odovzdanim predmetného miesta objednavatel'ovi, osobe zodpovednej za mostny objekt (osoby uvedené v
¢l.3 bod 3.2), v pripade ich nepritomnosti, ich v plnom rozsahu zastipi poverena osoba.

PredlZenie doby realizacie prac je mozné v pripade, Ze:

a) sazvySi mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyZziadanych objednavatel'om;
b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
C) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostato¢ného

finan¢ného objemu na tlto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastani zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho

7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1.
8.11
8.1.2

8.1.3

8.2

zhotovitel' zodpoveda; st také, e zhotovitel méa pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. Predizenie
lehoty vystavby urci objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

CL 7 - RIZIKA ZHOTOVITELA A VYSSIA MOC

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osdb
a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoc¢nych rizik.

Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimoc¢nych rizik, ktorymi su:
pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocCny stav,
nudzovy stav, mimoriadna situdcia;
Skody spdsobené vylu¢ne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazdd vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktort zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a
ktord znemozinuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajica pod vyssiu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne informovat’
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudi moct’ splnit’, alebo
ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zaviazkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa d’alSej realizacie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutni na obstaranie tovarov na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poSkodeného vyS$Sou mocou sa postva termin ukonéenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vySSej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstipit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vysSia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavizku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok
na pripadni zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vy$Sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vySSou mocou, ktord sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeSkani.

Cl 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpe¢nost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom.
Zhotovitel' sa zavézuje, Zze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na mieste
vykonu a v jeho okoli a predchadzat’ skodam a urazom osob alebo verejného ¢i iného vlastnictva v
dosledku znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajicich ako dosledok jeho metod prace.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri vsetkych
¢innostiach stvisiacich s plnenim predmetu tejto zmluvy.

ProtipoZziarna ochrana:
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8.2.1  Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknit’ vSetky nevyhnutné

8.3

opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom, aby zabranil vzniku
poziaru.

Ochrana zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

8.3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku

a v jeho okoli (ochrana pred znecistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypustanie latok do
vzduchu a pod.) a predchadzat’ $kodam a irazom 0sdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva v désledku
znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajtcich ako dosledok jeho metdd prace.

8.3.2  Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia

na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku
verejnosti alebo nepriaznivym uc¢inkom, ktoré st désledkom emisnych skodlivin, prachu, hluku alebo
d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

8.3.3  Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov

a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich nakladanie
s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedos$lo k ich ohrozeniu a povinnosti
nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani
s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o opravneni
nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy este
pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

8.3.4  Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zékona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®), zarad’ovat’ odpady
podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, viest' evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z.
0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny
odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

8.3.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom

nakladani snimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle Zakona o odpadoch a vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze
v zmysle platnych pravnych predpisov ma takato povinnost Objednavatel’, splnomoctiuje a poveruje
Objednavatel’ Zhotovitel'a uzatvorit’ zmluvny vzt'ah s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho
mene. Zhotovitel' je povinny bezodkladne poskytnut’ Objednavatelovi rovnopis zmluvy s 0sobou
opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom o takomto opravneni Objednavatelovi.

8.3.6  Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce pévodcovi odpadov

v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, ze povodca odpadu je
Objednavatel’. Zhotovitel’ berie na vedomie a vyslovene suhlasi s tym, Ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu ztitulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky
0 odpadoch, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel' je povinny uhradit’ sankciu udelenu
organom S§tatnej alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu skody.

8.3.7  Zhotovitel' nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vyptistanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste

8.4

8.5

8.6

vykonu prac alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

V pripade nedodrzania ¢lanku 8 bod 8.1, 8.2 a 8.3 sa zhotovitel’ zavdzuje znasat’ vSetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budi uplatnené voci objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v stivislosti s vykondvanim ¢innosti,
ktord je predmetom Zmluvy/ zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujiicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestndvanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej
unie, a to najmd v rozpore so zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zdkonom ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zdkonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, zdkonom €. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkona
¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne
normy pre sankcie a opatrenia voCi zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa
neopravnene zdrziavaji na tzemi Clenskych Statov.

V pripade, Ze orgén vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegdlneho zamestnavania zisti porusenie §
7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktora objednavatel’ na
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zéklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel' ako poskytovatel’ sluzby prostrednictvom fyzickej
osoby, ktort nelegalne zamestnava, v nadvidznosti na ¢o bude objednavatelovi ulozend pokuta, ktort
objednavatel’ uhradi, objednavatel’ si uplatni jej nahradu u zhotovitel'a a zhotovitel’ sa zavizuje tito pokutu
objednavatel’'ovi nahradit’.

ClL. 9 - MIESTO VYKONU PRAC

9.1 Zhotovitel' je povinny umoznit" objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel’a pristup na miesto vykonu prac a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji
vykonat’ prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi pisomne akékol'vek zmeny zvysenia kvality a mnozstiev
prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
10.2 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stivisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve; (vykaz-vymer)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uréi nevykonat’;
€) zmenit’ druh alebo zvysit’ kvalitu prac;
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela;
f) zmenit’ postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudi dovodom k odstupeniu od zmluvy.

10.3 Zhotovitel' nevykond zmeny Ziadnych prac bez sthlasu objednavatela. Kazdé prace naviac musia byt
schvalené objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.

10.4 Pri zmenach a doplnkoch s zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zékona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

ClL. 11 - OBCHODNE TAJOMSTVO

11.1 Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavédzuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre iné
ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

11.3 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods.
1 zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informacif).

CL 12 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM

11.1 Za spolup6sobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.

11.2 Styk objednavatela so zhotovitel'om bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku a d’al§imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa vSak pisomna forma.

11.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zékona v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo diia prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. AK objednavatel’ nestihlasi s obsahom
zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa ma zato, Ze s
obsahom suhlasi. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a K zapisom pripajat’ svoje stanovisko.
Do stavebného dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v stilade s ustanoveniami
stavebného zakona.

11.5 Zhotovitel’ poveruje Ing. Martin Sedmina, ktori je opravneny zastupovat’ ho pri prevzati miesta vykonu
realizacie prac, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktur a pod.

11.6 Objednavatel’ poveruje zodpovednych zamestnancov uvedenych v ¢l.3 bod ¢&. 3.2 tejto zmluvy na
zastupovanie pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela. V pripade
nepritomnosti ich v plnom rozsahu zastapi Ing. Cubor Tomis.
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11.7 Stavebny dennik musi byt na mieste vykonu prac trvalo pristupny poverenému zamestnancovi
objednavatel’a, pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

11.8 Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré
by mohli byt narusené¢ apoSkodené pri realizacii diela. Tato dokumentacia (kopia videozdznamu,
fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni + digitilne na CD resp. DVD), bude sucastou
dokladov, ktoré odovzda zhotovitel’ objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

ClL 13 - SUBDODAVATELIA

13.1 Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba v rozsahu
uvedenom v Prilohe ¢. 2 — Identifikdicia subdodavatelov, predmet a rozsah subdoddavok tejto zmluvy. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny vocéi objednavatelovi za
vcasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

13.2 Zhotovitel’ je povinny najneskor v deil podpisu tejto zmluvy predlozit’ objednavatel'ovi zoznam vsetkych
znamych subdodavatel'ov s uvedenim nasledovnych udajov:

(i) identifikaéné udaje subdodavatel'a v rozsahu (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet
subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni)

(if)daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia).

13.3 Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zikona
0 verejnom obstaravani k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit a nesmil u neho
existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstaravani. Navrhovany
subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak méd povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov
verejného sektora™). Koneénym uzivatel'ov vyhod subdodavatela zapisanym v registri partnerov verejného
sektora, nesmie byt’ niektord osoba z verejnych funkcionarov podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona.

13.4 Zhotovitel' spolu so zoznamom subdodavatel'ov predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok

uvedenych
vV bode 17.3 tejto zmluvy subdodavatel'om, v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

13.5V pripade, ak ddjde pocas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodavatela, alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodévatel’a, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi navrh na zmenu,
resp. doplnenie subdodavatela, a to0 minimélne 5 pracovnych dni predtym, nez tento novy subdodavatel’
zacne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. V navrhu budu uvedenu udaje podla
bodu 13.2 tejto zmluvy.

13.6 Novy navrhnuty subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky uvedené v bode 13.3 tejto zmluvy a zhotovitel
predlozi spolu s ndvrhom na zmenu doklady preukazujiuce splnenie podmienok uvedenych v bode 13.3
tejto zmluvy subdodavatel'om, v zmysle zakona 0 verejnom obstaravani.

13.7 Subdodavatel mbze zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatel'om.
Objednavatel’ rozhodne o stihlase alebo nesuhlase s navrhnutym subdodévatel'om na zéklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho subdodavatel’a, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak méd povinnost navrhovany subdodévatel’ povinnost’
zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s takymto subdodavatelom je zistenie rozporu
predlozenych informacii podl'a tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s navrhnutym subdodavatelom bezodkladne po overeni
splnenia pozadovanych podmienok navrhnutého subdodavatela. Zhotovitel V pripade vyuzitia
subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

13.8 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitelmi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Cl. 14 - PLNENIE POVINNOSTI

14.1Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov S$tatnej spravy danych
pred zahajenim a pocas realizacie stavby.

14.2V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel opravneny pripadné sankcie
uplatiiovat’ u zhotovitela.
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14.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpeéi miesto vykonu prac a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a urazom.

14.4 Pocas realizacie diela je zhotovitel' povinny zabezpecit’ oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na
verejné komunikacie.

ClL 15 - KVALITA PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

15.1Vsetky prace musia byt vykonané podla platnych pravnych predpisov a technologickych postupov
platnych v ¢ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

CI. 16 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE
VYUCTOVANIE

16.1Zhotovitel' oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér 3 pracovné dni pred
terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

16.20bjednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

16.2.1 Zhotovitel’ splni zmluvny zavéizok odovzdanim zmluvného diela v ¢iastkach. Informacie o odovzdani a
prevzati diela, ako aj zhodnotenie kvality, ¢as plnenia zmluvného vzt'ahu zmluvné strany potvrdia
podpisom supisu vykonanych prac.

16.2.2 Objednavatel je opravneny prevziat' len riadne dokoncené prace, ktoré nevykazuju ziadne zjavné vady
a nedostatky. Preberanie sa bude diat’ ¢iastkovo na mesac¢nej baze.

16.30 odovzdani a prevzati diela, resp. jeho ¢asti (MO) spiSu zmluvné strany (povereny stavebny dozor, resp.
zodpovedny pracovnik SSC, IVSC Banska Bystrica) zapis o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti
(MO) a zaroven zmluvné strany podpisu supis vykonanych prac vratane podpornych dokumentov.

16.4Vyssie uvedené podklady budu prilohou faktiry. Cena diela moze byt fakturovana, v tom ktorom mesiaci,
po ukonceni prac na uréenom mostnom objekte, resp. az po ukonceni prac na vSetkych mostnych
objektoch.

ClL 17 - SANKCIE

17.1Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnil pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, za kazdy (aj
zacaty) den, o ktory je v omeskani vo vyske 33 € za:
17.1.1 neukondenie diela v zmluvnom termine, a/alebo,
17.1.2 ak nezacne s odstraiovanim vad do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a vady
neodstrani v ¢o najkratSom technicky moznom case, a /alebo,
17.1.3 ak neodstrani vady v termine dohodnutom pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny
odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

17.2Vsetky sankcie je Zhotovitel' povinny uhradit’ len vtedy, ak k naprave neddjde najneskér do 30 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na odstranenie nedostatku.

17.3 V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktiry ma zhotovitel narok na urok z omeskania
v stlade s § 369a zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1
nariadenia vlady SR ¢. 21/2013, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika
V platnom zneni.

17.4 Objednavatel’ mdéze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z konec¢nej faktiry.

17.5 Tymito ustanoveniami nie su dotknuté prava zmluvnych strdn na nahradu skody.

Cl 18 - ZODPOVEDNOST ZA VADY

18.1Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vietkych jej priloh,
jej pripadnych dodatkov.

18.2Viditel'né vady dodavky, musi objednavatel’ uviest’ najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme, ak takato vada brani riadnemu ucelu.

18.3 Objednavatel’ je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit' ho na akukol'vek vadu ktoru najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

Cl 19 —- ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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19.10d tejto zmluvy je mozné pisomne odstipit’ z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

19.2Zhotovitel’ alebo objednavatel’ méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy;
to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika)
alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana
opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou Stranou.
Utinky odstupenia od zmluvy nastani okamihom doru¢enia tohto pisomného ozndmenia druhej zmluvnej
strane.

19.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel' bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Nedodrzanie zavidzku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju zmluvné strany za
podstatné porus$enie tejto zmluvy.

19.5 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

19.6 Odstapenie od zmluvy zo strany Zhotovitel'a je mozné uskuto¢nit’ az po tom, ak nebude na zaklade dvoch
pisomnych vyziev odstraneny podstatny nedostatok pri vykonavanie predmetu diela s poskytnutim
primeranej lehoty na jeho odstranenie.

19.7 U¢inky odstiipenia nastavajii momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

CL 20 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

20.1Zmluvu o dielo mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania podl'a nasledovnych
ustanoveni § 18 zakona o VO.

20.2Vyssie uvedené zmeny, ktoré budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené ako ucelena cast
podl'a zakona o cenach.

20.3 V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu ceny
diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podl'a zakona o cenéch.

Cl 21 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A NEPODSTATNEHO
PORUSENIA ZMLUVY

21.1Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

21.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavidzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho ddsledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie realizacie diela.

21.1.2 Zhotovitel bude meskat’ s realizaciou diela dlhsie ako 3 mesiace a sposobi si ho vlastnou vinou.

21.1.3 Objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncéenu a riadne ponuknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote objedndvatela dodavku prevziat’.

21.1.4 Voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizicie alebo
dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za uc¢elom reorganizacie
alebo fuzie).

21.2Podstatné poruseniec ma za nasledok, Ze opravnena strana moze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstupit’
podla § 345 Obchodného zékonnika v platnom zneni.

21.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznac¢uji zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zavizku podl'a § 346 Obchodného zakonnika.

21.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuji na pripady, kedy objednavatel nariadi zhotovitelovi pisomne zmeny
tovarov, zvySenia kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Cl 22 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

22.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie
o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na
nahradu §kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

22.2 Ak pritom celkova ¢iastka, na ktort ma objednavatel’ narok prevysSuje platby prislichajuce zhotovitel'ovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatel’a voci zhotovitel'ovi.
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22.3 Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré
mu z toho titulu vznikna a predlozi ich na odsthlasenie objednavatelovi. Objednavatel’ na zaklade toho
vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel' dostal az do dna
vydania predmetného potvrdenia.

Cl. 23 - DORUCOVANIE PiISOMNOSTI A KOMUNIKACIA

23.1 Vsetky pisomnosti tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi zmluvnymi stranami touto Zmluvou sa
dorucuju:

23.1.1 postou;

23.1.2 tretou osobou opravnenou dorucovat’ zasielky;

23.1.3 osobne.

23.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat postové
adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnii zmenu postovej adresy
st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

23.3 Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za tkon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotné¢ho doruéenia aj
vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom, z dévodu neprebratia
zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’ ulozena u postového dorucovaterla,
atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy*, a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat
nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) defi
odo dna odoslania zasielky.

23.4 Pre ostatné ucely sa Zmluvné strany dohodli, Ze na i¢el dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy
uvedené v bode 1.1 a 1.2. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Cl 24 - ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a €innost’ sa bude riadit’
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

24.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zdkonnika a inych pradvnych noriem; ak ich niet, posudia sa podla
obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

24.3 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort
postapil. Pre vyliéenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo
objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

24.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predov§etkym mimosudnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stude SR.

24.5 Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym dotknuté
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit’ novym
ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v Case jej
uzavretia.

24.6 V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k zmene
udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby boli zachované
lehoty v zmysle Zmluvy.

24.7 Zmluvné strany sa stthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budt viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.

24.8 Zhotovitel' a vietci jeho pripadni subdodavatelia musia spiiiat’ osobné postavenie podla § 32 ods. 1 zékona o
verejnom obstaravani (d’alej len ,,0sobné postavenie®) po celu dobu trvania Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
oznamit’ skutoénost’, na zaklade ktorej prestal spinat’ osobné postavenie objednavatelovi do 8 dni odo diia, kedy
tato skutocnost’ nastala.

24.9 Zhotovitel' Gestne prehlasuje, Ze jeho kone¢ni uzivatelia vyhod, spiiiaju podmienky §11 ods.l zékona o
verejnom obstarani.

24.10Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

24.117Zmluva nadobtda platnost diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a Gcinnost’ diilom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych strdn a informdcie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

24.12Tato zmluva je vyhotovena vtroch (3) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi dve (2) vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.
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24.13 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnorucné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer — cenova ponuka
Priloha ¢. 2 — Identifikacia subdodavatel'ov

V Banskej Bystrici, diia ..........cccceevrernnnn. V Banskej Bystrici, diia ...........c.ocoeveverennnnn.
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST I.LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Ing. Milos Kreth Ing. Pavel Fekiac
Riaditel’ IVSC Banska Bystrica predseda predstavenstva a.s

Ing. Martin Zuba¢
podpredseda predstavenstva a.s.
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