SOP SR-2/455/2023

Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,,Zmluva“)

Clénok |.
Zmluvné strany

Objednavatel: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky
Sidlo: Tajovského 28B, 974 01 Banska Bystrica
Zastupena: RNDr. Dusan Karaska, generdlny riaditel

ICO: 17058520

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu IBAN: SK35 8180 0000 0070 0039 0899

Forma: prispevkova organizdcia

zriadend na zdklade Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky z
5.12.2007 ¢. 75/2007-1.8. v zneni neskorsich dodatkov

Kontaktna osoba: Ing. Peter Stankoviansky
Telefén/ e-mail: +421903555469/ peter.stankoviansky @ssj.sk

(dalej len ako ,,Objedndvatel™)

a
Zhotovitel: VOLTATECH a.s.

Sidlo: Mostova 2, 811 02 Bratislava

ICO: 48237761

DIC: 2120121806

IC DPH: SK2120121806

Bankové spojenie: Vseobecna Uverova banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK79 0200 0000 0040 3093 2659

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 6689/B
Kontaktna osoba: Ing. Pavol Palsa, predseda predstavenstva

Telefon/ e-mail: +421903733746, palsa@voltatech.sk

(dalej len ako ,, Zhotovitel")

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil ozndamenim ¢. 49022 - MSP, zverejnenom vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 254/2022 dra 30.11.2022 verejnu sutaz na realizdciu zdkazky: ,Rekonstrukcia elektroinstalacie
v Demaénovskej jaskyni mieru — doplnenie osvetlenia“. V rdmci verejnej sutaze bola vybrana ponuka Zhotovitela ako

ponuka Uspesného uchadzaca.

Uzatvorenim tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost funkéné
dielo ,Rekonstrukcia elektroinstalacie v Demanovskej jaskyni mieru — doplnenie osvetlenia“ (dalej len ako
,Dielo”), ato za podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavdzuje k zaplateniu ceny za riadne
zhotovené a odovzdané Dielo za podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Predmet plnenia podla tejto Zmluvy bude
spolufinancovany z Operac¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia v ramci projektu ,Realizacia programov
starostlivosti o NPP Deméanovské jaskyne a NPP Zapolna jaskyna“ (kéd ITMS: 310011V993).
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Clénok 1.
Predmet Zmluvy a miesto vykonania Diela

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia Diela ,,Rekonstrukcia elektroinstalacie v Demanovskej jaskyni mieru —
doplnenie osvetlenia” v sulade s dojednanymi podmienkami v tejto Zmluve s cielom zlepsit stav a ochranu
podzemnych biotopov, v rozsahu podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy za dodrzania prislusnych pravnych predpisov.
Realizdcia Diela podla tejto Zmluvy nadvidzuje na realizdciu diela ,Rekonstrukcia elektroinstalacie
v Deminovskej jaskyni slobody a Deminovskej jaskyni mieru®, ktoré je predmetom zmluvy o dielo &. SOPSR-
Z/145/2022 zo dna 19.7.2022 (dalej len ,prva etapa“) a pozostava najma z instalacii nového nudzového resp.
pochdédzneho LED osvetlenia, instalacie novych rozvadzacov, ovlddacich skriniek, silovych kdblov, ovladacich
kablov, optického kabla, zdrojov nepretrzitého napajania, zalozného dieselagregdtu s automatickym Startom
umiestneného v trafostanici, hlavného uzemnovacieho vedenia, rozmiestnenia kamier, komunikacnych
zariadeni v jaskyni.

Prace na realizacii Diela podla tejto Zmluvy pozostavaju z instalacie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podla
vykresu E1.01 projektovej dokumentdacie), zariadeni pre ozvucenie v jaskyni (komentar #1 az #7 — vykres E1.02
projektovej dokumentdcie) a doplnenie svetelno-zvukovych scén v zéne 9 do existujucej elektroinstalacie
realizovanej v prvej etape a to riadiacich jednotiek CL-MMC-02 do existujucich rozvadzacov, reproduktorov CL-
SPK-02, ovladacich jednotiek CP, potrebnej kabelaze a elektroinstalacnych prvkov pre napojenie nového LED
osvetlenia, ozvucenia a potrebnych riadiacich jednotiek. Technické rieSenie musi byt kompatibilné
s existujucou technolégiou dodanou v ramci prvej etapy.

Vsetky odpady je nutné zlikvidovat v sulade so zdkonom o odpadoch, prednostne recyklovat alebo odviezt na
skladku odpadu. V zmysle § 3 pism. f) zakona SNR ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti vybusninach a o statnej
banskej sprave ide o ¢innost vykonavanu banskym spdsobom, a to prace na spristupfiovani jaskyn a prace na
ich udrziavani v bezpe¢nom stave.

Dielom sa rozumeju vSetky prace, doddavky, technologické zariadenie a sluzby zhotovitela podla Prilohy €. 1
tejto Zmluvy v sulade s projektovou dokumentdciu stavby, sprievodnou spravou, pri dodrzani podmienok a
poziadaviek objednavatela uvedenych v sutainych podkladoch a v zmysle vSeobecne zaviaznych a
odporucanych technickych noriem.

Miestom realizacie Diela je Deméanovsky jaskynny systém v Casti — Deméanovskej jaskyne slobody (Mramorové
rieCisko) a Demanovskej jaskyne mieru v k. i. Demadanovska Dolina, okres Liptovsky Mikulds. Vchody do
dotknutych casti jaskynného systému sa nachadzaju v k. 4. Demanovska Dolina, okres Liptovsky Mikulas, na
pozemku registra ,,C* KN, parc. €. 2957/98 s vymerou 8612 m?, druh pozemku: lesny pozemok, zapisany na LV
¢. 223 a pozemku registra ,E“ KN, parc. & 327/2 svymerou 379 600 m?, druh pozemku: lesny pozemok,
zapisany na LV €. 209. LV su vedené Okresnym uUradom Liptovsky Mikulds, katastralnym odborom;

Na Ucely realizacie Diela ma Objednavatel uzavreté ndgjomné zmluvy s vlastnikmi vyssie uvedenych pozemkov,
ato Ndjomnu zmluvu €. SSJ/LM/107/2017 v zneni Dodatku €. 1 a Ndjomnd zmluvu & SOPSR/128/2017, na
zéklade ktorych bude Objednavatel docasne CiastoCne vyuZivat vysSie uvedené pozemky na ucely realizacie
Diela, pripadne je Objedndvatel vlastnikom pozemkov.

Pre dosiahnutie funkénosti Diela sa Zhotovitel zavazuje pri jeho realizacii vykonat prace podla Rozpodtu -
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, v sulade s projektovou dokumentaciou pre
Demanovsku jaskyfiu mieru vypracovanu autorizovanym projektantom Petrom Janekom, Podtureri 170, 033 01
Podtureri, 1€O: 40451372, vroku 2017 (dalej aj ako ,PD“) avsulade sOdbornym stanoviskom e. ¢&.
TE/002/2017/PD VZTE. Odborné stanovisko je vydané opravnenou pravnickou osobou ¢. OPO — 2/2015 pre
overenie plnenia poZiadaviek bezpecnosti technickych zariadeni posudenim projektovej dokumentacie
vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 8a ods. 2 pism. d) zakona ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti,
vybusninidch a o S$tatnej banskej sprave v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , Odborné stanovisko”),
vykonaného v zmysle pokynov uvedenych v usmerneni Obvodného banského Uradu Banska Bystrica ¢. 1804-
3290/2018 zo dna 3. januara 2019.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2

3.3.

Zhotovitel sa zavidzuje Dielo vykonat vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a za podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve vrozsahu poZiadaviek Objednavatela, vsulade s pokynmi Objednavatela a
dokladmi, ktoré sa viazu na Dielo ako zavazok, alebo povinnost Objednavatela (stavebnika) pocas realizacie
stavby, a ktoré st uvedené v Clanku II. bod 2.4. Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je subjektom odborne sposobilym na realizaciu predmetu a Ucelu tejto Zmluvy v zmysle
prisluSnych platnych, vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky,
vratane oprdvnenia na realizaciu prac na vyhradenych technickych zariadeniach elektrickych (dalej len ,,VTZ)
v rozsahu montéZe a oprav v objektoch posobnosti Statnej banskej spravy (dalej len ,5BS“) podla § 8a zakona ¢&.
51/1988 Zb., a suc¢asne osvedéenie zamestnancov vykonavajucich prislusné prace na ¢innost na VTZ elektrickych
podla § 8a zakona ¢.51/1988 Zb. a tieto spdsobilosti bude udrZiavat pocas doby trvania Zmluvy.

Predmetom Zmluvy je vykonanie vSetkych prac, dodavok, sluzieb a vykonov, ktoré su potrebné na uvedenie
Diela do riadnej prevadzky v rozsahu podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy tak, aby tato spliala ucel, na ktory bola
uzatvorena.

Objednavatel sa zavdzuje riadne avéas zhotovené Dielo vsulade stouto Zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje po dokonceni Diela odovzdat kompletnu technickd dokumentaciu v slovenskom jazyku,
v sulade s prislusSnymi predpismi, normami, protokolmi, odbornymi prehliadkami a odbornymi skuskami
(reviziami), (dalej len ,,0Pa0S“) vratane Uradnej skusky, potrebnymi na uvedenie stavby do uZivania.

Cldanok Ill.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania zmluvného vztahu zabezpedovat plnenie svojich zavazkov vyplyvajucich z
tejto Zmluvy s naleZitou odbornou starostlivostou a sucasne prehlasuje, Ze Dielo bude mat vlastnosti uvedené
v projektovej dokumentdcii a v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu Diela vztahuju ako
celok. Pri realizacii prac sa Zhotovitel bude riadit projektovou dokumentaciou, platnymi technickymi normami,
technickymi predpismi a pokynmi technického a dozorom z hladiska ochrany prirody (dalej len ,,ochranarsky
dozor”) Objednavatela. Odchylky akéhokolvek druhu musia byt konzultované a schvalené technickym av
pripade priameho vplyvu na jaskynné biotopy aj ochrandrskym dozorom a projektantom stavby. Pokial
¢innostou Zhotovitela déjde k spésobeniu skody Objednavatelovi alebo inym subjektom, je Zhotovitel povinny
bez zbyto¢ného odkladu tuto $kodu napravit uvedenim do riadneho stavu, a ak to nie je mozné, tak financne
tuto skodu nahradit.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spdsobenym jeho ¢innostou pocas vystavby, ako aj Skodam
vzniknutym pocas zarucnej doby, vratane moznych skod pracovnikmi Zhotovitela, a to az do vysky ceny
predmetu tejto Zmluvy. Rovnaké podmienky je Zhotovitel povinny zaistit u svojich subdodévatelov. Doklad
o poisteni tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu
poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a informaciu o vyplateni a vyske poistného plnenia

z tejto poistnej udalosti.

Objednavatel urcuje hlavni poverenl osobu, ktord dohliada na priebeh stavby a zastupuje Objednavatela
v mieste realizacie Diela a zodpoveda za technické prace v podzemi (technicky dozor): Ing. Peter Stankoviansky
(peter.stankoviansky @ssj.sk, +421903555469). Za prace vo vztahu k ochrane prirody (ochranarsky dozor) bude
poverenou osobou uréeny zamestnanec (zamestnanci) Useku ochrany jaskyn Spravy slovenskych jaskyn, ktory
bude uvedeny v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo poverit kontrolou priebehu realizacie
prac, bezpec€nosti a dodrZiavania opatreni ochrany prirody potrebny pocet dalSich os6b — zamestnancov,
ktorych mend uvedie v stavebnom denniku.

Zhotovitel urcuje poverenu osobu, ktord dohliada na priebeh stavby a zastupuje Zhotovitela v mieste
realizacie Diela. Poverenou osobou v mene Zhotovitela je: Ing. Peter Hrndiar.
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3.4.

3.5.
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3.8.
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3.10.
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3.12.

3.13.

3.14.

Zhotovitel je povinny po zrealizovani Diela vypracovat odovzdavaci protokol s uvedenim, ¢i Dielo spifia vietky
poziadavky Objedndvatela a i je realizované podla podmienok a dokumentov v zmysle Clanku II. bod 2.4. tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju viest pocas realizacie Diela stavebny dennik. Do stavebného dennika poverené
osoby Zmluvnych stran zapisuju vsetky dolezité Udaje o stavebnych pracach, o vykonavani technického a
odborného dozoru a o inych cCinnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh vystavby. Zhotovitel sa
zavazuje umoznit pocas vykondvania Diela vykonavat neruseny odborny dohlad projektanta, technického
dozoru aochrandrskeho dozoru. Stavebny dennik je zdkladnym dokumentom zaznamendvajucim vsetky
dolezité situacie a ich rieSenie pri realizacii Diela.

Na vyZiadanie Objednavatela, resp. nim poverenej osoby Zhotovitel je povinny predlozit stavebny dennik na
kontrolu.

Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou hradi zodpovedna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej strane v tejto stvislosti skoda, ktori mozno vymahat samostatne.

Zhotovitel a Objednavatel si vzajomne touto Zmluvou potvrdzuju, Ze drobné odchylky od dokumentacie podla
Clanku 1. bod 2.4. tejto Zmluvy, ktoré nemenia celkové rie$enie Diela ani nezvy$uju cenu Diela, nie st vadami,
ak boli pisomne dohodnuté aspofi suhlasnym zapisom hlavnej poverenej osoby Objednavatela v zmysle Clanku
lll. bod 3.5. Zmluvy do stavebného dennika. Tieto odchylky Zhotovitel vyznaci vo vykaze skutocne vykonanych
prac Diela.

Zhotovitel je opravneny poverit na vykonavanie Diela aj tretie osoby, pricom za Dielo a za $kodu zodpoveda
tak, akoby Dielo vykonaval sam. Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela.

v

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela postupovat vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov. V opaénom pripade bude Zhotovitel
znasat sankcie vyplyvajlce z porusenia tohto zdkona. P6vodca odpadu, Objednavatel, prenasa zodpovednost
za nakladanie a likvidaciu odpadov na Zhotovitela v zmysle uvedeného zakona.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na vlastné naklady cistotu jaskynnych priestorov a vonkajsich priestorov
bezprostredne pred jaskyriou, ako aj verejnych komunikacii, pokial tieto svojou ¢innostou znecistuje. V pripade
udelenia pokuty za porusenie Cistoty verejnych komunikacii, pravidiel nakladania s odpadmi alebo ochrany
prirody je povinny v plnej miere tuto pokutu znasat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na realiziciu Diela si zabezpecit minimalne technické vybavenie v rozsahu zabezpecenia
plynulého priebehu realizicie Diela podla tejto Zmluvy.

O zdvaznych a neodkladnych skutonostiach braniacich dodrzaniu terminov, o moznych hrozbach, resp.
o zmene dohodnutého technického riesenia je Zhotovitel povinny informovat Objednévatela vcas, inak sa
vystavuje uplatneniu sankcie podla Clanku IX. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU, najma zadkona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 357/2015 Z. z. o financ¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ako aj z uzatvorenej Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku v suvislosti s realizaciou

projektov stvisiacich s touto zmluvou. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:
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3.15.

3.16.

3.17.

4.1.

4.2.

4.3.

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) uatvar ndslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR,

d) Urad vladneho auditu,

e) certifikatny orgdn a nimi poverené osoby,

f)  orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

g) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

h) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat cast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto Zmluvy uviest udaje
o vSetkych znamych subdodavateloch, (daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdoddvatelov (Priloha €. 3 tejto Zmluvy)
zadefinovanych pri podpise tejto Zmluvy, s uvedenim predmetu a rozsahu subdodavok, sa stane prilohou tejto
Zmluvy.

Zhotovitel, ak bude mat zidujem zadat urcitd cast Diela dalSiemu subdodévatelovi, ktory nebol definovany
v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mat zdujem zmenit subdodavatela, uvedeného v zozname
pri podpise Zmluvy, pocas plnenia predmetu tejto Zmluvy, mbze tak urobit az po odsuhlaseni
Objednavatelom. Zmenu subdodavatela oznami Objedndvatelovi najneskér 5 kalendarnych dni pred
vykonanim zmeny. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena doddvatela sa po odsuhlaseni Objednavatelom
zapiSe do zoznamu subdoddvatelov, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhladom na finan¢né plnenie z tejto Zmluvy si je vedomy skutocnosti, Ze sa povazuje
za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,ZoRPVS“), a je sucasne zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého sprdvcom a prevadzkovatelom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel tieZ vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto
Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS,
musia byt v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy v registri zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto Zmluvy déjde k
pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je Zhotovitel povinny okamzite ukondit plnenie tejto Zmluvy
prostrednictvom takéhoto subdodavatela. Porusenie povinnosti vykonat overenie identifikacie kone¢ného
uzivatela vyhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonat zépis opravnenej osoby do
registra véas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS bude mat za nasledok, Zze Objednavatel, s ktorym partner
verejného sektora (Zhotovitel) uzavrel zmluvu, nemusi plnit svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tym do
omeskania so splnenim svojho zavazku.

Cldnok IV.
Termin plnenia

Termin zaliatku realizacnych prac je Zmluvnymi stranami dohodnuty na den odovzdania a prevzatia
staveniska podla osobitného zapisu v stavebnom denniku, ktory sa uskuto¢ni najneskdr do 5 pracovnych dni
od nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy, s tym, Ze Objednavatel dojedna s vlastnikom pozemkov podla bodu
2.3. tejto Zmluvy uzivanie priestoru na prekladku a vynos materidlu, docasné uloZenie odpadu zo stavby a
parkovanie pracovnikov a spristupni Zhotovitelovi driom zacatia prdc stavenisko v podzemi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat prace diiom prevzatia staveniska. Diom prevzatia staveniska prebera Zhotovitel v
plnom rozsahu zodpovednost za stavebnu pripravenost. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie Diela s désledkom
hroziaceho omeskania odovzdania Diela v zmysle ¢l. 4.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze aj po
prevzati staveniska bude umoZneny pohyb po fom aj inym opradvnenym osobam, plniacim si svoje povinnosti
(zamestnanci alebo partneri Objedndvatela, ¢lenovia miestne prislusnej jaskyniarskej skupiny).

Doba plnenia predmetu Zmluvy podla Cldnku II. tejto Zmluvy (ukonéenie celého Diela) je najneskér do 6
mesiacov od terminu zacatia prac v zmysle ¢l. 4.2. tejto Zmluvy.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo od Zhotovitela prevezme a zaplati za jeho realizaciu.
Datum prevzatia Diela je su¢asne datumom ukoncenia Diela.

Za podmienky, Ze Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko alebo konanie Objednavatela bude
preukdzatelhe smerovat k odovzdaniu staveniska Zhotovitelovi v lehote podla Clanku IV. bod 4.1. Zmluvy,
a Zhotovitel v uvedenej lehote neprevezme stavenisko alebo Zhotovitel v lehote podla Clanku IV. bod 4.3.
tejto Zmluvy neukondi realizaciu Diela, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na uplatnenie Skody a uplatnenie
zmluvnej pokuty.

Ak Zhotovitel dokon¢i predmet Zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia, Objedndvatel sa zavazuje toto
Dielo prevziat aj v skorsom dohodnutom termine, ak budu splnené vietky podmienky a povinnosti vyplyvajlce
zo Zmluvy.

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany vyhotovia pisomny zdpis. Pod ukonéenim Diela sa rozumie
ukoncenie vsetkych prac a vystavenie zapisu o odovzdani a prevzati Diela medzi Objednavatelom
a Zhotovitefom, ak Dielo splia vietky podmienky uvedené v Clanku Il. a bola odovzdand prisluina
dokumentdcia podla bodu 6.8. Zmluvy. Zhotovitel zvold preberacie konanie, na ktoré prizve Objednavatela,
pripravi odovzdavaci protokol, ktory 7 dni vopred posle v elektronickej podobe Objednavatelovi. Odovzdavaci
protokol st opravnené podpisat osoby uvedené v Clanku llI. bod 3.3. Zmluvy, ako poverené osoby Zmluvnych
stran.

Zhotovitel ma pravo prerusit vykonavanie Diela na dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie Diela, ak
dalSiemu pokracovaniu prac brania mimoriadne poveternostné podmienky ¢i iné vplyvy spadajuce pod
oznacenie ,vy$Sia moc”, o com Objednavatela bez odkladu upovedomi (v ten isty den). Pod pojmom ,vyssia
moc” sa rozumeju objektivne okolnosti, ktoré nemohol Zhotovitel redlne ovplyvnit a brania vykonaniu Diela
(napr. vyhlasenie vojnového stavu, povoden, evakuacia obyvatelov, dlhodobé prudké dazde, ktoré brania
stavebnym a technologickym pracam na mieste). Pocas tejto doby nie je Zhotovitel v omeskani. Termin
realizacie sa potom méze predizit o ¢as prerudenia kvdli vy$sej moci. Prerudenie prac z dévodu vy$sej moci
musi byt odsuhlasené Objednavatelom a zapisané v stavebnom denniku.

Zmluvné strany spolo¢ne uznavaju a vyhlasuju, Ze okolnosti tykajuce sa Sirenia koronavirusu SARS-Cov-2, ktoré
sp6sobuju ochorenie COVID-19 (dalej len ,Koronavirus®), ako aj opatrenia proti Sireniu Koronavirusu, ktoré
uskutoCruju organy verejnej moci a iné subjekty, nebudl mat za nasledok zmarenie Ucelu tejto Zmluvy a
Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit maximalne usilie potrebné k naplneniu Gcelu tejto Zmluvy. Pripadné
omeskanie s realiziciou alebo odovzdanim Diela, ¢i uz vyplyvajuce z uradnych obmedzeni, primeranych
dobrovolnych obmedzeni na strane Zhotovitela alebo jeho doddvatelov, vypadku zamestnancov z dévodu
nariadenej karantény alebo preventivnej izolacie, alebo z inych rozsiahlejsich naruSeni trhu vyvolanych
Koronavirusom na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu,
pricom je Zhotovitel povinny bezodkladne hladat alternativne rieSenia tak, aby nebol ohrozeny termin
ukonéenia Diela. Akékolvek lehoty na postup prac alebo zhotovenie Diela sa primerane prediZia.

Cldnok V.
Cena a platobné podmienky

CENA
5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy vrozsahu Clanku Il. tejto Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran, spracovana vsulade sustanoveniami Zakona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni

neskorsich predpisov.

5.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zrealizuje Dielo v sulade s jeho cenovou ponukou, t. j.
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
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5.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Celkova cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena maximalna, a to vo vyske
cena bezDPH 825579,34 EUR
DPH 20 % 165 115,87 EUR
cena s DPH 990 695,21 EUR

Slovom: Devitstodeviatdesiattisicseststodevatdesiatpat eur dvadsatjeden centov s DPH

Celkova cena Diela zahffia vSetky prace, dodavky, sluzby a vykony, ktoré su potrebné na uvedenie Diela
do riadnej prevadzky po dobu trvania tohto zmluvného vztahu. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe ¢. 1
tejto Zmluvy su tieZz ceny maximalne.

Cena zahriia predovsetkym, ale nielen:

a) zaobstaranie montaze, kompletizacie, skisanie, OPaOS (revizie), Uradné skusky, odovzdanie a
ochranu vsetkych ¢asti Diela,

b) riadenie préc, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradie
a ochranné pracovné prostriedky,

c) dopravu, presuny na stavenisku, skladovanie, zabudovanie materialov,

d) zariadenie staveniska vratane prerokovania a Uhrady zaberu potrebnych priestorov a skladok,

e) docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu prac,

f) naklady za odvoz a poplatky za skladku prebytocného materidlu a odpadu z realizacie Diela,

g) vsetky vedlajsie naklady, poplatky, poistenie stavby a primerany zisk Zhotovitela.

PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel mbze pocas realizacie Diela fakturovat vykonané prace formou
Ciastkovych faktdr, vystavenych maximalne raz za mesiac, po vykonani prac k poslednému driu
predchadzajuceho kalendarneho mesiaca k mesiacu, v ktorom bola ciastkovd faktura vystavena.
Zhotovitel si je osobitne vedomy, Ze Ciastkovl faktiru méze vystavit az na zadklade Objednavatelom
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za obdobie, za ktoré sa Ciastkova faktura
vystavuje, vo forme zistovacieho protokolu.

V pripade realizdcie Diela Zhotovitelom po 01.10.2023 poskytne Objednavatel Zhotovitelovi
preddavkovu/zélohovu platbu na zaklade preddavkovej/ zalohovej faktury vystavenej Zhotovitelom na
celkovu zvy$nu Cast celkovej ceny Diela za Uéelom zrealizovania celého Diela, a to vylu¢ne za podmienky,
Ze zo strany Zhotovitela boli vystavené Ciastkové faktury v zmysle bodu 5.2.1. tohto ¢lanku tejto Zmluvy
minimalne v rozsahu 40 % celkovej ceny Diela podla bodu 5.1.3. tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny po riadnom vykonani Diela a jeho protokoldarnom odovzdani v zmysle bodu 6.7.
¢lanku VL. tejto Zmluvy vystavit zG¢tovaciu fakturu.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi original faktury v troch vyhotoveniach. Splatnost faktury
je 60 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi. Zmluvné strany tymto vyslovne vyhlasuju, Zze 60-diova
lehota splatnosti faktur vystavenych Zhotovitelom Objednavatelovi v Ziadnom pripade nie je v hrubom
nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy pre Zhotovitela atakéto dojednanie
odovodnuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy.

Platby, ktoré boli vykonané na zdklade uzavretej Zmluvy a ako také boli prijaté, vylu¢uju dodatocné
poziadavky, pokial nebude pisomne v ¢ase do ukoncenia Diela vznesena vyhrada.

Penflainy zadvazok bude splneny po odpisani finan¢nej Ciastky z U¢tu banky Objedndvatela na ucet
Zhotovitela.

Faktury musia obsahovat tieto Udaje a prilohy:

a) oznadenie Zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,
b) &islo faktury,

c) deri vystavenia a den splatnosti faktury,

d) u faktur s uplatnenim DPH sadzbu DPH v % a vysku v EUR,
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

e) fakturovanu sumu v EUR,

f) oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila,

g) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitelsa,

h) oznacenie pernazného Ustavu a Cislo Uc¢tu vo formate IBAN, na ktory sa ma platit, konstantny a
variabilny symbol,

i) ndzov Diela,

j) nazov projektu: ,Realizacia programov starostlivosti o NPP Demanovské jaskyne a NPP Zapolna
jaskyna” (kéd ITMS: 310011V993) a operacného programu: Operacny program Kvalita Zivotného
prostredia,

k) prilohu — supis vykonanych prac podla vykazu vymer podpisany opravnenou osobou Zhotovitela,

1) prilohu - zistovaci protokol (resp. protokol o odovzdani Diela pri zaverecnej fakture),

m) prilohu — fotodokumentaciu postupu vykonavania Diela dodanu v digitdlnej podobe na vhodnom
médiu,

n) doklady o predpisanych a uspesne vykonanych skuskach, ak si nutné podla charakteru
odovzdavanych prac.

5.2.7. V pripade, 7e faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v bode 5.2.6., Clanku V. tejto Zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V tomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plyndt driom dorucenia opravenej faktury
Objedndvatelovi.

5.2.8. Objednavatel prostrednictvom os6b technického a ochrandrskeho dozoru vykona kontrolu spravnosti
kazdého zistovacieho protokolu do piatich dni od jeho predloZenia a vrati ho potvrdeny Zhotovitelovi. V
pripade, Ze zistovaci protokol Zhotovitela nebude uznany v plnom rozsahu, Zhotovitel je povinny
vystavit faktiru len na ¢iastku uznanu Objednavatelom.

Clénok V.
Podmienky zhotovenia a odovzdania Diela a prechod vlastnictva

Zhotovitel vykond Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Nebezpecéenstvo Skody na predmete
Diela, ako aj na stavenisku a vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela zndsa Zhotovitel,
a to aZ do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Vsetky prace, dodavky a sluzby suvisiace s predmetom plnenia Zmluvy budud realizované v sulade s STN, EN
a s ostatnymi platnymi normami a vyhlaskami, stouto Zmluvou a podla platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel pocas plnenia predmetu Zmluvy o skuto€nosti spravnej realizdcie Diela a dodrZiavani
technologickych postupov vyhotovi fotodokumentaciu, ktorou bude Objednavatelovi dokladovat vykonanie
Diela.

Zhotovitel' je povinny, ak to bude potrebné, ohradit azabezpedit v sulade s platnymi predpismi miesto
realizacie Diela tak, aby sa predchadzalo vzniku skoddm na majetku Objednavatela a na zdravi a Zivotoch
pracovnikov a ostatnych ludi zdrZiavajucich sa na/pri stavenisku. Zhotovitel zodpoveda aj za protipoZiarne
opatrenia vyplyvajlce z povahy vlastnych prac.

Dielo bude povaZované za ukoncené po ukonceni vSetkych prdc, povinnosti a ustanoveni vrozsahu tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom poverenych os6b kontrolovat vykonavanie Diela, ato ¢i sa
vykondva podla pozZiadaviek Objedndvatela, podmienok dohodnutych touto Zmluvou, podla technickych

noriem, vyhlasok a inych suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o stave rozpracovaného Diela na poradach (kontrolnych
drioch), ktoré bude Objednavatel prostrednictvom hlavnej poverenej osoby organizovat podla potreby.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel splni povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim. O odovzdani predmetu Diela
bude spisany protokol, ktory podpisu obe Zmluvné strany. Zhotovitel vyzve Objedndvatela na prevzatie Diela
pisomne v sulade s nasledujucimi pravidlami:

Zhotovitel pisomne potvrdi/ozndmi Objednavatelovi minimalne 7 dni vopred predpokladany termin
dokoncéenia a odovzdania Diela. Po obdrZzani tohto oznamenia zacne Zhotovitel s Objedndvatelom a jeho
technickym a ochrandrskym dozorom celkovld prehliadku zmluvnych prac a zostavia zoznam chyb a
nedorobkov, ktorych odstranenie bude Objedndvatefom vyZzadované pred kone¢nym prevzatim Diela.

K terminu konecného preberania odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi nasledujucu dokumentdciu, ktora
podmienuje prevzatie Diela:
— képie stavebného dennika;
— zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny technickym dozorom s ich
stru¢nym oddévodnenim;
— fotodokumentdciu v zmysle bodu 6.2. tohto Clanku tejto Zmluvy;
— dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti, zariadeni a materidlov podla STN a pod.);
— vSetky revizne sprdvy a vysledky dradnych skusok na vSetky zariadenia, pre ktoré su vyZzadované, ak
neboli uz predtym dodané.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania s U¢inkami omeskania
Zhotovitela.

Ihned ako technicky a ochrandrsky dozor dokonéi prevzatie Diela, potvrdi Objednavatel odovzdavaci a
preberaci protokol. Predmet Diela bude povaZzovany za dokonceny ku dnu, ktory bude uvedeny v tomto
protokole.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, odstranit zvySny material a odpad
zo staveniska tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a uZivat.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela. Prechod vlastnickeho prava k Dielu bude
potvrdeny podpisanim odovzddvacieho a preberacieho protokolu.

Clénok V.
Bezpeénost prace

Pri zhotoveni Diela je Zhotovitel povinny reSpektovat poziadavky pre zaistenie bezpecnosti prace dané
platnymi nariadeniami a pravnymi predpismi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpectnost a ochranu zdravia vsetkych pracovnikov v priestore
staveniska a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pracovnymi pomockami. Dalej sa Zhotovitel zavazuje
dodrziavat hygienické predpisy, podmienky ochrany Zivotného prostredia, podmienky ochrany jaskyne.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrZiavat prislusné normy, bezpecnostné, hygienické a poZiarne
predpisy, zdkony a ich vykondavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, a to najma zakon ¢. 51/1988 Zb. o
banskej ¢innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave a Bezpecnostny predpis Slovenského banského tradu
¢. 3000/1975 pre jaskyne. Pokial porusenim tychto predpisov vznikne skoda, nesie vsetky vzniknuté naklady
Zhotovitel.

Ak Zhotovitel alebo jeho dodavatel sluzieb alebo prac porusi ustanovenia zakona o nelegalnej préci a
nelegdlnom zamestnavani ¢ 82/2005 Z. z. a Statna ochrana prirody Slovenskej republiky ako Objedndavatel
tychto prac alebo sluzieb bude z tohto dévodu pokutovana v zmysle § 7b ods. 5 tohto zadkona, je Zhotovitel
alebo jeho dodavatel sluZzieb alebo prac osobne zodpovedny za zaplatenie pokuty InSpektoratu prace,
a zaroveri je povinny refundovat Statnej ochrane prirody Slovenskej republiky pokutu vyrubent v zmysle § 7b
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7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

ods. 5. Objednavatel ma pravo vyrubend pokutu kompenzovat aj formou odpoétu zo Zhotovitelom
vystavenych faktur jednostrannym zapocitanim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pracovnici vykonavajuci predmet Zmluvy mali vsetky legislativou
predpisané sSkolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu Diela podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit bezpelny prechod uZivatelov priestoru cez stavenisko a zabezpecit ochranu
priestoru na mieste realizacie prac.

Clénok VIl
Zaruky a zodpovednost za vady

Zhotovitel' prehlasuje, Zze Dielo bude mat vlastnosti uvedené v projektovej a technickej dokumenticii, v
$pecifikaciach, v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu Diela vztahujua ako celok.

Zhotovitel zodpovedda za chyby spésobené porusenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu tejto Zmluvy v
pripadoch, ak svoju ¢innost nerealizuje riadne, véas na pozadovanej odbornej Urovni a s odbornou
starostlivostou, v sulade s podmienkami tejto Zmluvy alebo prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a normami zdvadzne aplikovanymi v slvislosti s
¢lenstvom SR v EU.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na kvalitu a funkénost Diela v rozsahu predmetu Zmluvy. Zaruka
za kvalitu a funkénost Diela je 60 mesiacov odo dra odovzdania a prevzatia Diela. Na instalovany material
poskytuje Zhotovitel zaruku v trvani tak, ako je poskytovanad dodavatelmi instalovaného materidlu, od
momentu jeho instalacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi a pocas zarucnej doby.
Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzddvani a preberani Diela, zacina zaru¢na
doba plynut driom ich odstranenia, napriek tomu, Ze sa povaZzuju za prebraté driom ukoncenia preberacieho
konania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze celé Dielo, ako aj jeho jednotlivé ¢asti budu bez vad. Tuto zodpovednost ma i
v pripade, Ze na vykonanie jednotlivych €asti Diela pouZije tretiu osobu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela a jeho Casti povinny dodrzovat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy,
podmienky a ustanovenia Zmluvy, stanoviska a rozhodnutia prislusnych organov statnej spravy (Uradov) a
vychadzat z podkladov prevzatych od Objednavatela. Zhotovitel sa bude riadit podkladmi Objednévatela, jeho
pokynmi, zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov Zmluvnych stran.

V pripade neodstranitelnej vady Diela sp6sobenej Zhotovitefom je Objednavatel opravneny jednostranne
odstupit od Zmluvy bez dalSieho finanéného vyrovnania za uz vykonané prace. Naklady, resp. Skody s tym
spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky chyby, nedostatky a skody z tohto zmluvného vztahu, pokial tieto nepatria do
sféry rucenia Objednavatela, resp. vyssej moci.

Ak Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi reklamaciu na vady Diela v priebehu zaruénej doby po jeho
odovzdani vratane skrytych vad, ktoré neboli viditelné pri prevzati Diela, Zhotovitel sa bezodkladne zlcastni na
prehliadke Objedndvatefom reklamovanych vad, najneskér vSak do 5 dni od oznamenia. Ak reklamované vady
budud oprdavnené, nastupi a odstrani ich na vlastné naklady do 7 dni, ak to bude technicky mozné. Termin
dokoncenia opravy bude urceny v den reklamacného konania a dohodne sa pisomnou formou.
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8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

Ak Zhotovitelovi vznikne prekazka v plneni Diela, ktord by mala za néasledok prediZenie ¢asu realizacie Diela a
tato prekazka je na strane Objednévatela, Zhotovitel je povinny zvolat pracovné stretnutie s Objednavatelom,
na ktorom bude dohodnuty dalsi postup.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude vykonany podla podmienok Zmluvy a Ze minimalne po
dobu zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dohodnuté zaruky sa nevztahuju na vady sp6sobené porusenim prevadzkovych predpisov a vady spdsobené
mechanickym poskodenim — zdsahom tretej osoby.

Cldnok IX.
Zmluvné pokuty a penale

Objednavatel uplatni zmluvnu pokutu pre Zhotovitela v pripade omeskania s riadnym zacatim realizacie
alebo odovzdanim ukonéeného Diela 0,1 % z ceny Diela za kazdy deri omeSkania

Za porusenie povinnosti postupovat v zmysle pokynov uvedenych v zépisoch z kontrolnych dni je Objednavatel
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 600 EUR za kazdy jednotlivy pripad omeskania
Zhotovitela a deri omeskania osobitne, aZz do ich splnenia.

Zmluvna pokuta za neplnenie si povinnosti vyplyvajlcich ztejto Zmluvy, najma pokuta za omeskanie
Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov uznanych podla Clanku VIII. bod 8.9. Zmluvy a v zapisnici o
odovzdani a prevzati Diela v dohodnutej dobe, alebo za porusenie ostatnych povinnosti podla tejto Zmluvy,
mozZe byt uplatfiovand do vysky 600 EUR za kazdy jeden pripad a za kazdy deri omeskania az do dna, kedy
budu povinnosti splnené alebo vady a nedorobky odstranené.

V pripade, Ze ztitulu neplneni si povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich ztejto Zmluvy, ako aj neplnenia
predmetu tejto Zmluvy bude na zdklade toho od tretej osoby Objedndavatelovi udelend pokuta (sankcia), tuto
pokutu (sankciu) uhradi bez meskania Zhotovitel na zaklade predloZenia pisomného dokladu (preukazania
Skody). Narok na nadhradu skody tym nie je dotknuty.

Dohodnuté pokuty za nedodrZanie zmluvnych lehét a dohodnutych podmienok vtejto Zmluve moéze
Objednavatel uplatriovat formou odpoctu zo zlGc¢tovacej faktury (jednostrannym zapocitanim).

Zhotovitel méZe uplatiiovat zmluvnu pokutu za omeskanie s plnenim zavazkov dohodnutych v Zmluve vo
vySke 0,02 % z dlZznej ceny Diela za kazdy deri omeskania v pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania
s Uhradou faktury, pokial nie je tento zavazok Objedndvatefom v zmysle tejto Zmluvy odmietnuty.

Narok na ndhradu skody Objednavatela zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Cldnok X.
Trvanie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, ato na dobu 12 mesiacov odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré maju sankcény charakter, ustanoveni suvisiacich s uplatnenim zaruky
a zodpovednosti za vady Diela, ako aj v pripade, ak nastane situacia v zmysle Clanku IV. bod 4.8. a bod 4.9.
tejto Zmluvy.

Tato Zmluva zanika:

a) vykonanim a riadnym odovzdanim Diela v zmysle podmienok Zmluvy;
b) dohodou Zmluvnych stran;

c) odstupenim od Zmluvy.
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10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Odstupenie od Zmluvy:

a) Objednavatel alebo Zhotovitel m6zu odstupit od Zmluvy, ak druha strana podstatnym spdsobom porusila
ustanovenia vyplyvajlce z tejto Zmluvy.

b) Pre odstupenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344-351 Obchodného zakonnika.

c) Odstlpenie od Zmluvy je moZné len pri podstatnom poruseni Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran s
vynimkou § 346 Obchodného zédkonnika.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia Zmluvy:

a) Porusenia Zmluvy, ktoré tato Zmluva oznacuje ako podstatné.

b) Zhotovitel je vtakom omeskani realizacie Diela, Ze hrozi nedodrzanie terminu ukoncenia Diela so
zachovanim poZadovanej Standardnej kvality Diela a nevykona ndpravu ani po pisomnom vyzvani
Objednavatela.

c) Zhotovitel neodstrani chyby Diela v zmysle Clanku VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v stanovenej lehote.

d) Ak bude na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizacné konanie alebo bude zacata jeho
likvidacia.

e) Ostatné porusenia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti oznacuju Zmluvné strany ako nepodstatné s pravom
opravnenej strany odstupit od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od Zmluvy:

Ak od Zmluvy odstupi Objedndvatel pre jej podstatné porusenie zo strany Zhotovitela, vznikne Zhotovitelovi
narok na zaplatenie vykonanych prac ku dru odstipenia od Zmluvy vo vyske skutocne vykonanych préc a
zabudovanych materidlov odsuhlasenych Objednavatelom, poniZzenych o Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi,
pripadne ponizenu o zmluvnu pokutu, ktorud si Objednavatel uplatiuje.

Clénok XI.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zndme vsetky
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi vedomostami, ktoré su na vykonanie Diela potrebné.

Tato Zmluva je uzatvorend driom jej neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a Ucinnost nadobuda v sulade s §
47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika, t. j. diom dorucenia oznamenia Zhotovitelovi zo strany Objedndvatela o
doruceni ohlasenia prislusnému Obvodnému banskému Uradu Objednavatelovi, v zmysle § 5a ods. 4 zdkona €.
51/1988 Zb. (dalej len ,Ohldsenie) za podmienky, Ze bol Objednéavatelovi doruceny suhlas po kontrole
verejného obstardvania po podpise Zmluvy o dielo s UspeSnym uchddzatom zo strany Poskytovatela
nendvratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo Zivotného prostredia SR v zastupeni Slovenskej
agentlry Zivotného prostredia pre OP KZP a su¢asne Zmluva bola riadne zverejnend v Centrdlnom registri
zmlav (http://crz.gov.sk). Dorucenie oznamenia Zhotovitelovi o doruéeni ohlasenia prislusnému Obvodnému
banskému dradu sa povaZuje za vykonané prevzatim doporucenej listovej zasielky adresatom alebo obdrZanie
potvrdzujuceho emailu od Zhotovitela Objednavatelom, podla toho, ktord z uvedenych situacii nastane skor.

Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy moze byt vykonané iba dohodou ucastnikov v pisomnej forme, t. j.
zmluvnymi dodatkami v sulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi tri rovnopisy a Zhotovitel
jeden rovnopis.

V pripadoch, kedy tato Zmluva vyslovne niektoré prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravuje, plati
primerané ustanovenie zdkona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v platnom zneni.
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11.6. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluva zodpovedd
ich skutocnej, slobodnej a vaznej voli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vzniknl z pravnych vztahov na zaklade tejto
Zmluvy alebo suvisiacich s touto Zmluvou, budu riesit prednostne cestou zmieru a v pripade, Ze takto nedéjde
k vyrieSeniu sporu, predloZia ho na rozhodnutie prislusnému sudu.

PRILOHY ZMLUVY:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Doklad o poisteni
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov

V Banskej Bystrici dna: 24.07.2023

Za Objednavatela:

RNDr. Dusan Karaska
generalny riaditel

V Bratislave dna: 17.07.2023

Za Zhotovitela:

Ing. Pavol Palsa
predseda predstavenstva
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