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s uskutoéfiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveddci vZdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti
bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’alyi postup prac. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Do stavebného dennika mézu robit
zaznamy iba osoby podla § 46d ods. 3 Stavebného zikona.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ aby bol Stavbyvedici pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
Diela a tykajuce sa Diela, v silade s touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho Casti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo
Casti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dbvodu operativnosti zhotovitel’ v zdpise
0zndmi min. jeden pracovny defi vopred predpokladant hodinu a def kontroly zakryvanych
prac resp. ¢asti Diela. Zo zakryvanych &asti sa bude vykondvat® fotodokumentacia jednak
zhotovitelom a jednak objednavatel'om. V pracach sa bude pokraCovat’ aZ po odsthlaseni
objednavatel'om zastupenym TDI.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodnii povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednavatel’ po¢as zhotovovania Diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit” pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vznikni v sivislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednévatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych veci objednavatela az do &asu, ked’
takito nevhodnost’ mohol zistit’,

Ak zhotovitel zisti skryté prekéazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho Cast’ zhotovit’ a ktoré
mu brania zhotovit' Dielo alebo Jeho Cast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky
oznamit" objedndvatelovi a projektantovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnat
objednavatel'ovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani,

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' Dielo resp. jeho &ast” proti kradesi a poSkodeniu.
Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych &asti Diela objednavatel'ovi. Podas realizicie Jednotlivych ¢asti
Diela zhotovitel’ zabezpedi Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikécii.
Zhotovitel je povinny zabezpedit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu spOsobenu
pri vykone ¢innosti na dobu realizicie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poZiadanie objednavatel’a zhotovitel preukéze poistenie najneskor do 10 dni.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vSetkych os6b v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska, vykoné také bezpe&nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a naroky poSkodenych znéasa zhotoviter’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpecnosti a predloZenom objedndvatelovi najneskér do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislusnd kvalifikaciu na vykonanie
tychto pric a st odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpe(it,, aby vietci pracovnici
na stavbe boli riadne a preukazatelne zagkoleni v oblasti BOZP a dodr¥iavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP podas vystavby v zmysle planu
BOZP. Akékol'vek Skody a naroky poskodenych znasa zhotoviter'.



pappova
Zvýraznenie


11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. Zhotovitel je povinny podas realizacie plne re$pektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky prac a zhotovit jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodriavat vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaja sa
jednotlivych &asti Diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikit o preukdzani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrziavat
podmienky Krajského pamiatkového tradu Nitra, objednévatela a podmienky vyplyvajuce
z projektovej dokumentacie a stavebného povolenia.

Zhotovitel' je povinny udriavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych ¢asti Diela a
zabezpetit’ koordindciu svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuZzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznimena objednavatel'ovi, resp.
opravnenému zéstupcovi objednavatela a musi byt objednavatel'om pisomne schvalens.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel' sa zavizuje, e pri realizacii jednotlivych ¢asti Diela nepouZije materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré st chranené priemyselnymi alebo
autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b. Akékolvek Skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny umoznit organom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny
dohl'ad, In$pektorat, Zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit koordindtora dokumentécie, koordin4tora bezpeénosti
prace a zdroveri zaobstard vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykondvanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené st zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel’ pocas realizacie stavby zabezpeti také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k sposobeniu $kéd na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od u¢innosti zmluvy predlozZit’ plan organizacie vystavby
s podrobnym rie§enim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednévatel'ovi, v opa¢nom pripade to bude objednévatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zidastnit sa Ix za mesiac av pripade potreby aj Castejsie
kontrolného dfia stavby na ziklade pozvanky objednavatel'a.

Zhotovitel' je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientadni
tabulu s identifikaénymi udajmi o stavbe v zmysle Stavebného zékona podla pokynov
objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto &l IX zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a véas splni zhotovitel' protokolarnym odovzdanim
jednotlivych ¢asti Diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

Ak vSeobecne zévizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju
vykonanie skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnost Diela, musi uspesné vykonanie
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takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Jednotlivych ¢asti Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie Je zhotovitel' povinny oznamit objednavatel'ovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej ¢asti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady
v zmysle €. 111 ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je
to uvedené v ¢l. I1T ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati &asti Diela odovzdat’ Cast’ Diela vy&istenti
od zvy$nych materidlov spolu so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie &asti Diela
tak, aby bolo moné ¢ast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovend &ast Diela
uZivat’.

Ak pri preberani &asti Diela objednavatel zisti, Ze tito m4 vady, ¢ast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost odovzdat’ tito cast’ Diela po odstréneni tychto vad a objednavatel
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat',

Dokladom o splneni &asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie &asti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonéeni poslednej ¢asti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu
na celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska mé objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeskania.

ClL XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, e Dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim &l. I a II]

tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela podla ¢l III ods. 3 tejto zmluvy

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v znen; neskorsich predpisov,
alebo je Dielo zatazeng inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli preukéazatelne sposobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovite' ani pri vynaloZeni vsetkej

starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na u pisomne upozornil

objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad

zhotovitel'om uhradi objednavatel’ ndklady vynalozené na ich odstranenie.

Za skryté vady. ktoré objednavatel' nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela,

zhotovitel zodpoveds pocas zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruena

lehota za¢ina plvnut dhom protokoldrneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a

prevzatia Diela objednavatelom. Zarucna lehota neplynie v case, kedy objednavatel’

nemohol Dielo uzivat pre vady. za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zaruka sa nevzt'ahuje na

vady spdsobené neodbornym zésahom zo strany objednavatel'a alebo tretej osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e Dielo bude pocas zéarucnej lehoty spdsobilé na pouZitie na

dohodnuty G¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
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pisomnej reklamdcie ods, 7 tohto ¢lanku zmluvy a odstranit vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel’ pisomne 0znami objedndvatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie. Objednavater pisomne schvalj
odhadovany ¢&as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak zhotovitel neodstrani vady Diela v
objednavatelom schvélenej lehote, objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
jeho &asti. Na naroky objednavatel'a 7 vad diela sa vztahuji primerane ustanovenia
Obchodného zékonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavater protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, Ze budy v priebehu realizécie Diela zistené také vady, ktoré budd mat’ z3
nasledok zvygsenie Jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov 3 kvality, povaZuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel’ m4 narok na zl'avuy z dohodnutej ceny
Diela resp. Jednotlivych ¢asti vo vyske 10% alebo odstupit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim

CL X11 Zmluvné pokuty a nihrada Skody

V pripade, %e zhotovite]:
a) nedod4 Dielo v rozsahu podla ¢1. 1] a I]] tejto zmluvy a v termine podla ¢l. IV ods. 1
zmluvy, alebo

objednavatel'ovi pravo odstapit’ od zmluvy,

V pripade omeskania objednévatel'a s ghradoy faktiry mé4 zhotoviter pravo na trok
z omeskania vo vyske 0,02% z dlZnej sumy za kazdy zacaty de omeskania, ktorg sa od
15. dita omeskania vratane zvySuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zacaty den omeskania.
Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XI ods. 8
zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ vo&i zhotovitelovi zmluvng pokutu vo vyske

CL. XIIT Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
sulade s § 345 Obchodného zakonnika v znen{ neskorsich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to pisomne 0znimi druhej
zmluvnej strane doporutenym listom alebo elektronicky so zaruCenym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je éinné diiom
doru¢enia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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2. Ak ide o nepodstatné porusenie, méze druhd zmluvna strana podl'a § 346 Obchodného
zékonnika v zneni neskorsich predpisov odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktor4 je
v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej
primerane]j lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Ak v8ak strana, ktora je v omeskani,
vyhlasi. ze svoj zavizok nesplni, moze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia
dodatoc¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

3. Objednavatel’ je oprdvneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného porulenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto
zmluvy, ak zhotovitel”:

a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. IV zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukdzateIne vykonavat' dielo vadne, tzn. vrozpore spodmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urenej,

¢) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokradovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednéavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

€) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.

4. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, Ze objednéavatel’ preukazatelne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoziiuju zhotovitelovi plnit’ podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel’ povinny podrobne dokladovat a $pecifikovat'.

5. Objednavatel’ moZe odstapit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zadkonnt povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel’ mdzZe odstipit od zmluvy uzavretej so
zhotovitel'om aj v pripade, ak jeho subdodéavatel’ bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy.

7. Privysporiadani pohl'addvok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objedndvatel’a,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
kone€nou faktirou, ktora bude mat’ naleZitosti datového dokladu do 14 dni od
odstupenia od zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy,

¢) zmluvne strany si vysporiadaju vSetky zavdzky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzdjomnom odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia kone¢nej faktliry
objednévatelovi.

8. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatelovi podrobnt spravu o diele a vietku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel' neposkytne riadnu suéinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu
odstupenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobni spravu a vsetku dokumenticiu,
objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok
sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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CL X1V Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' zodpoveds za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
porusenim povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na ahradu vzniknutej $kody.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je stcastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania
do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo §kody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znésa zhotovitel’, a to a# do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatel'om.

CL. XV Ziveredné ustanovenia

Tato zmluvu je moZné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi

zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona &. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni v Centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnend podla pism. a) tohto ods. do 7 dnj odo dna jej uzatvorenia,
moze UCastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobtida u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Obé&ianskeho zdkonnika).

O nadobudnuti té&innosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto

Nitra vyd4 aéastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Nedelitel'nou stuéastou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 — dokumentacia

Priloha ¢. 2 - Harmonogram prac

Priloha €. 3 — Rozpoéet Diela

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 su urgené pre

objednévatel'a a 1 pre zhotovitel'a.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujd sihlas s jej obsahom a vyhlasuju, ze ju

uzatvaraji slobodne a vaZne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavate]: Zhotovitel

S 1T NE0: sesad1e
feon ! Tel 1 0371 835

Marék Mattas ¥ o Jiff Magyar /
primator mesta Nitra konatel’ spolpénosti


pappova
Zvýraznenie

pappova
Zvýraznenie


