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Zmluva €. 1035/vSD/2023

o podmienkach realizicie preloZky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorena v zmysle §269

ods.2 Obchodného zdkonnika €.513/1991Zb. v zneni neskorsich predpisov

(o}

Zmluvné strany

1.1 Vlastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia :

Obchodné meno . Vychodoslovenska distribu¢na, a.s.

So sidlom . Milynska 31, 042 91 Ko3ice

Zastupeny . Ing. Jan Juhascik , vedici odboru Sietovy inZiniering
Zéastupca na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych :Ing. Daniel Kurpa$, Specialista - siefovy inZiniering
b) technickych - Rastislav Repel, veduci — technicky dozor investora
ICo ;36599 361

IC DPH : SK2022082997

DIC : 2022082997

Bankové spojenie - Citibank Europe plc, pobotka zahraniénej banky
IBAN . SK83 8130 0000 0020 0848 0001

Spoloénost je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sa, Viozka ¢.: 1411/V.
(d'alej len ,VSD, as.”)

1.2 Ziadatel preloiky:

Nédzov :  Mesto Spisska Belad

So sidlom . petzvalova 272/18, 059 01 Spisské Bela

Zastupeny . Ing. Mgr. Peter Zibura — primator mesta Spisskd Beld
iIo : 00326518

i€ DPH © SK2020674953

DIC . 2020674953

Zapisané v Obchodrnom registri Okresného tradu Keimarok, Cislo Zivnostenského registra: 703-2539

(dalej len ,Ziadatel™)

¢in
Vychodiskové predpoklady

2.1 VSD, a.s. je vzmysle Zékona €. 251/2012 Z.z. 0 energetike a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zékon o energetike”) prevadzkovatefom distribucnej sustavy. Podfa ustanoveni § 45
ods. 2 Zakona o energetike, naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny
uhradit ten, kto potrebu preloiky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten,
kto potrebu preloZky vyvolal, nedohodnd inak. Viastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa
preloZkou nemeni. PreloZkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na Ggely tohto zédkona je
premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
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2.2 VSD, as. je viastnikom tychto elektroneregetickych rozvodnych zariadeni uvedenych v tabulke a v prilo,
tejto zmluvy :

P.E. Cislo DHM Nézov - $pecifikacia zariadenia Rozsah [ks] alebo [m)]
Vzdusné vedenie NN - 0,4 TS0535-0011
1. 18776 Kolkdrer Spigska Beld=U0535-000019
Tatranskd 775/2 422,57 V celom rozsahu
18776 | Vzduiné vedenie NN - 0,4 U0535.000019 navségsfgcri‘;;’itf:{;;mi
2. Tatranska 775/2=U0535-000020

vedeniami a ich

Osloboditelov -/3 ;
prisluenstvom.

18776 Ts 0535-0014 Osloboditelov Spisskd
Bela=U0535-000036 Osloboditelov -/25

umiestnenych na pozemku parcela registra KN-C parcelné ¢. 1909/1, KN-C parcelné ¢. 1897, KN-E katastralne
uzemie Spisskd Beld, ktory je podla listu viastnictva &. 1, vydaného Okresnym tradom KeZmarok, katastralnym
odborom vo viastnictvom Ziadatela.

CL.m )
Predmet zmiuvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je :
3.1.1 Zavdzok VSD, as. wvykonat vo vlastnom mene ana viastni zodpovednost, preloZku
elektroenergetickych zariadeni, $pecifikovanych v bode 2.2 tejto zmluvy, za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.
3.1.2 Zavédzok iiadatela zaplatit vietky naklady spojené s realiziciou preloiky elektroenergetického
zariadenia, ak sa Ziadatel' s VSD, a.s. nedohodol na financovani inak.
3.2 Vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa preloZkou nemeni, bez ohladu na financovanie preloZky.

Cl.iv
Povinnosti zmluvnych stran

4.1 V stavbe |, SpiSskd Beld — dprava NN vedenia a DP na ul. Tatranskd“, s novym nazvom ,,Spisska Bela, ul.
Tatranska a Osloboditelov — Uprava NN a DP* zévazok VSD, a.s. podfa bodu 3.1.1 tejto zmluvy pozostéva zo
zabezpedenia:

4.1.1 Realizdcie prelozky v zmysle odsuhlasenej projektovej dokumentécie.

4.1.2 Termin zatatia prac na realizcii preloZky je do dvoch rokov od vydania prévoplatného stavebného
povolenia.

4.1.3 Termin ukonéenia prac na realizécii prelozky je do troch rokov od zacatia prac.

4.1.4 Realizatnu projektovi dokumentéciu preloZky, odsuhlasend Vychodoslovenskou distribuénou a.s.,
Usek Riadenie investicii (resp. odborom Prevadzka VVN vedeni a Specializované €&innosti v pripade
preloiky elektroenergetickych zariadeni napatovej Grovne VVN) a overenu stavebnym tradom.

4.1.5 Uradné overenie projektovej dokumentacie oprdvnenou pravnickou osobou (napr. Technickou
inSpekciou SR) o konstrukénej dokumentdcii vyhradeného technického zariadenia.

4.1.6 Zabezpecenie inZinierskej ¢innosti — Gzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, vritane samostatného
stavebného objektu ,,verejné osvetlenie”

4.1.7 DemontdZne prace

4.1.8 Komplexné elektromontaine prace vratane materialu

4.1.9 Uprava domovych pripojok pozostévajlica z dopojenia kablu do elektromera resp. existujucej initalacie
bez vykopov a spatnych tprav &o je podfa bodu & 4.2.1 tejto zmluvy nakladom Ziadatela.

4.1.10 Zasypanie vykopanych jém na ulici Tatranské v meste Spi§ska Bel, k.q. SpiSska Bela

4.2 Ziadatel zabezpediv suvislosti s realiziciou stavby: ,, SpiSské& Bela, ul. Tatranska a Osloboditelov — uprava NN
a DP"
4.2.1 Zemné préce — vykop, zahoz, spatné Gpravy
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4.2.2
423
4.2.4

425

saginnost pri zabezpedovani inZinierskej ¢innosti

Realizdciu verejného osvetlenia

Prerokovanie s obyvatelmi dotknutymi danou stavbou. (dohodnutie napojenia ich pripojok, pricom
preferované riedenie je vymiestnenie elektromera do oplotenia (naklad odberatela))

Bezodplatné zriadenie vecného bremena na svojich pozemkoch v prospech VSD, a.s. vrozsahu
projektovej dokumentacie vyhotovenej VSD,a.s. k dane] stavbe.

4.3 V stavbe ,,SPISSKA BELA — zriadenie DTS, dprava VN a NN“, zévazok VSD, a.s. podfa bodu 3.1.1 tejto zmluvy
pozostava zo zabezpedenia:

43.1
43.2

433

434

435

4.3.6

4.3.7

438
4.3.9

Realizicie prelozky v zmysle odsthlasenej projektovej dokumentacie.

Termin zadatia prac na realizécii preloZky je do dvoch rokov od vydania pravoplatného stavebného
povolenia.

Termin ukon&enia prac na realizacii prelozky je do troch rokov od zacatia préc.

Realizaénu projektovi dokumentéciu preloZky, odsthlasenu Vychodoslovenskou distribu¢nou a.s.,
usek Riadenie investicii (resp. odborom Prevadzka VVN vedeni a Specializované tinnosti v pripade
prelotky elektroenergetickych zariadeni napafovej irovne VVN) a overent stavebnym uradom.

Uradné overenie projektovej dokumentdcie oprdvnenou pravnickou osobou (napr. Technickou
inpekciou SR) o kondtrukénej dokumentécii vyhradeného technického zariadenia.

Zabezpecenie infinierskej tinnosti — Gzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, vratane samostatného
stavebného objektu ,,verejné osvetlenie”

DemontaZne prace

Komplexné elektromontazne prace vratane materialu

Uprava domovych pripojok pozostavajuca z dopojenia kablu do elektromera resp. existujlcej indtalacie
bez vkopov a spatnych uprav to je podfa bodu €. 4.4.1 tejto zmluvy nakladom Ziadatefa.

4.4 7Ziadatel zabezpetiv suvislosti s realizéciou stavby: ,, SPISSKA BELA — zriadenie DTS, dprava VN a NN :

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

4.4.5

Zemné prace — vykop, zdhoz, spatné upravy

sacinnost pri zabezpetovani inZinierskej éinnosti

Realizaciu verejného osvetlenia

Prerokovanie s obyvatelmi dotknutymi danou stavbou. (dohodnutie napojenia ich pripojok, pricom
preferované rie$enie je vymiestnenie elektromera do oplotenia {ndklad odberatela))

Bezodplatné zriadenie vecného bremena na svojich pozemkoch v prospech VSD, as. v rozsahu
projektovej dokumentdcie vyhotovenej VSD,a.s. k danej stavbe.

¢l v.
Vyssia moc

5.1 Ako pripady vyiéej moci su povaiované nasledujuce okolnosti a skutocnosti, ktoré nastali objektivne po
uzatvoreni tejto zmluvy a znemoZiiuju jej pinenie: Strajk, epidémia, poziar, prirodna katastrofa, maobilizdcia,
vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, 7dkaz transferu deviz, poruchy avseobecny nedostatok
dopravnych prostriedkov, vieobecny nedostatok vstupnych materidlov a surovin, nezavinena regulacia odberu
elektrickej energie.

5.2 Zmluvné strana postihnutd udalostou vy$3ej moci je povinnd okamZite oznamit tuto skutoénost druhej strane
a previest vietky moZné opatrenia k zmierneniu nasledkov pripadného neplnenia zmluvy.

5.3 Tieto vymenované okolnosti opraviuju k predizeniu lehoty na pinenie tejto zmluvy aj vtedy, ked' sa vyskytli
u subdodavatelov.

€1 i
Zanik zmluvy

6.1 Platnost zmluvy zanika:
a) po vzajomnej dohode zmluvnych stran
b) odstipenimod zmluvy
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6.2 Ktordkolvek zo zmluvnych stran je oprévnena odstupit od tejto zmluvy za podmienok uvedenych v prislusn,
pravnych predpisoch, ako aj v pripade :
a) podstatného porugenia zmluvy druhou zmiuvnou stranou
b) aksazatne konkurzné, resp. reStrukturaliza¢né konanie na majetok druhej zmluvne; strany.
6.3 Za podstatné porugenie zmiuvy VSD, a.s. sa povaiuje, ak VSD, a.s. je v ome&kani s plnenim tejto zmiuvy viac ako
60 dni.
6.4 Za podstatné poruienie zmluvy Ziadatefom sa povaZuje neposkytnutie potrebnej sic¢innosti VSD, a.s.
6.5 Odstlipenim od zmluvy zmiuva zanika, ked opodstatneny prejav vole opravnenej strany odstupit od zmluvy je
doruceny druhej strane. Po tejto dobe nemoino u€inky odstipenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu
druhej strany.

€1. v,
Osobitné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas doby trvania zmiuvy sa budd vzdjomne informovat o vietkych zmendch
tykajucich sa obchodného mena, sidla, miesta podnikania, predmetu &innosti, Statutdrnych orgdnov vratane

mat vplyv na pinenie zavizkov.
7.2 Zmiuvnd strana je povinnd pisomne upovedomit druhd zmluvnd stranu o hroziacom, resp. zacatom

konkurznom konani voci nej.
7.3 Zmluvné strany s povinné zachovat obchodné tajomstvo vo vzfahu ku skutocnostiam obchodnej, vyrobnej,

beZne dostupné, maju byt podfa véle jednej zo zmluvnych stran utajené a tato zmluvna strana ich utajenie
zodpovedajicim spésobom zabezpeluje.

7.4 V pripade porugenia povinnosti stanovenej v predchddzajicom bode vzniks dotknutej zmluvnej strane vogi
povinnejzmluvnej strane narok na nshradu Skody, vydanie ziskaného bezddévodného obohatenia a poskytnutie
primeraného periaZného zadostuinenia. Okrem toho je poskodend strana opravnena domahat sa, abysadruha
zmluvna strana zdrZala konania porusujiceho jej zmluvné povinnosti a odstranila zavadny stav.

€l v,
Ochrana osobnych tdajov

8.1 Vsulade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zékonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobnych tdajov, v zneni neskorich predpisov, VSD, a.s. spraciva osobné Udaje Ziadatela uvedené v tejto

a/alebo zmluvnou poziadavkou a v pripade ich neposkytnutia mése VSD, a.s. odmietnut uzatvorit tato zmluvy.
8.2 Blizsie informécie o spracuvani osobnych tdajov siadatelov sy upravené v Pravidldch ochrany osobnych udajov,
pricom ich aktuslna verzia je zverejnend na webovom sidle www.vsds.sk.

€l Ix.
Zavereéné ustanovenia

budu platné, ak budd riadne potyrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Po
obojstrannom potvrdeni sa stani stcastou tejto zmluvy.
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drii jeden 3 Ziadatel jeden rovnopis.
avene sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakennika ¢ 513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov,
9.5 Pripadné spory vzniknuté v sivislos

I i I
............................ L Ll D

Rastislav Reperl

--------yc}/ --------------- ‘ -------------------------- -
ing. Daniel Kjirpas
vediici — technicky dozor investora §pec_;fa!ista sietovy inZiniering

Za iadatels :

............

.......................  STPPRST
Ing. Mgr. Peter Zibura ‘i
primdtor mesta Spisskd Be,
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Ut, Osloboditefov:
i Navrhovana Gprava NN vedenia
na kéblové NAYY 4x150 (410m) na severnej strane
, + NAYY 4x150 (390) na juinej strane,
Uprava DP z SR, SPP;

£ na exist. AYKY 120
v mieste demontovaného PB |
/77 5 5, (acr

> ¥

_; Riadenie investicii

_| Ortofotomapa © Geodis Slovakia, s.r.0.
| Ortofotomapa © Eurosense, s.r.0.

! ©Prispievatelia OpenStreetMap _

Vektorova katastralna mapa: S
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