

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie: Strana 1/15
---	--	--------------------------------

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón.:	051/3100 281
e-mail:	dominik.kropilak@presov.sk
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)	

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MARO, s. r. o.,
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Zastúpený:	Jozef Kavulek, konateľ
IČO:	36 407 020
DIČ:	20201237
IČ DPH:	SK2020123237
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl.č. 13730/L
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu/IBAN:	SK4411110000001139071000
Telefón:	0915 885 762
E-mail:	vystavba@marotrade.eu jozef@marotrade.eu
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)	

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: **„Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“**, zadávaním zákazky postupom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 2/15

vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

- 2.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka je financovaná z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku v prípade, ak nezíska potrebné finančné prostriedky.
- 2.3 Dielo v čase obstarávania nie je kryté v celom rozpočtovom náklade, na zostávajúci predmet plnenia bude Objednávateľom doručený písomný oznam o získaní dotačných prostriedkov.

Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie: **„Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“**, ktorú vypracoval: Stavoprojekt s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov a s oceneným výkazom výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo. Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“).
- 3.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez väd a nedorobkov.
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s prílohami uvedenými v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a to v množstve, kvalite, špecifikácii a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie,
 - podľa časového harmonogramu,
 - podľa oceneného výkazu výmer,
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác,
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia Diela,
 - priame a nepriame výkony Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha Diela podľa dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno - technické a personálne vybavenie stavby,
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje,
 - spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy Diela a jeho častí, ak si to povaha Diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 3/15

- i) vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia),
 - j) poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri ohlasovaní, stavebnom, povoloňovaní, správnom, kolaudačnom konaní, ak sa vyžaduje,
 - k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej odborným preštudovaním a zaväzuje sa podľa nej Dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu, bez nárokovania si zmeny dohodnutých podstatných náležitostí vo forme dodatkov, k pôvodnej Zmluve. Porušenie tohto záväzku Zhotoviteľa, bude Objednávateľ kvalifikovať ako zásadné - podstatné porušenie Zmluvy a uplatní si voči Zhotoviteľovi právo na náhradu takto vzniknutej škody.

Článok 4 Kvalita predmetu Zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy vopred a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou, podmienkami v príslušnom stavebnom povolení a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 4.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie: Strana 4/15
---	--	--------------------------------

Článok 5 Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 1 k tejto Zmluve.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.
- | | |
|----------------------------------|---|
| Cena Diela bez DPH: | 297 963,78 EUR |
| Sadzba DPH: | 20 % EUR |
| DPH: | 59 592,76 EUR |
| Celková cena Diela s DPH: | 357 556,54 EUR |
| Celková cena Diela s DPH slovom: | tristopäťdesiatšesťtisícpäťstopäťdesiatšesť EUR |
- a päťdesiatštyri centov
- 5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.4 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- a) dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - b) dôjde k prácam navyše na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred odsúhlasené Objednávateľom;
 - c) dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na práce menej.
- 5.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa.
- 5.6 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky skutkové a to najmä stavebno - technologické, geologické okolnosti preukazujúce potrebu zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na lehotu realizácie Diela. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 5.7 Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto Zmluvy, bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto Zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto Zmluvy, ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, pričom ceny jednotlivých položiek nesmú prekročiť jednotkové ceny podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočnosti zdôvodňujúcej nárok Zhotoviteľa.
- 5.8 Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti povodne zadaným

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 5/15

súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti zhotovovaného Diela.

- 5.9 Cena za Dielo je určená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že príloha č. 1 je určujúca pre cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, okrem prípadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.10 Zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane účasti Zhotoviteľa na kolaudácii, ním zhotoveného Diela.
- 5.11 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť jednu faktúru po ukončení stavebných prác a odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Vzhľadom na časový horizont obstarávania sa môže stať, že realizácia stavebných prác podľa tejto Zmluvy bude zasahovať do obdobia dvoch alebo viac kalendárnych rokov. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť v každom kalendárnom roku jednu faktúru. Prílohou faktúr bude podrobný súpis vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa, odsúhlasené Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.12 Faktúry sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 5.13 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložené faktúry budú obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o Dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- Prílohou každého vyhotovenia faktúr bude:
- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa;
 - súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.14 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 6/15

Článok 6 Garančná zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku (zádržné) vo výške do 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednávateľ oprávnený zadržať z každej faktúry Zhotoviteľa.
- 6.2 V prípade, že sa vyskytnú vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške do 10% z ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia ukončenej stavby Objednávateľom.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s prílohami tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 4 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 V prípade preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok stanovených SHMÚ môže Zhotoviteľ písomne požiadať Objednávateľa o prerušenie prác na zhotovovaní Diela na nevyhnutne potrebnú dobu. Prerušenie prác je vždy podmienené odsúhlasením Objednávateľa. Prerušenie stavebných prác bude zaznamenané aj v stavebnom denníku. Počas prerušenia prác, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na vlastné náklady, všetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabránil vzniku škody. Doba prerušenia činnosti sa nezapočítava do doby plnenia predmetu Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Táto lehota sa predlžuje o preukázateľnú dobu prerušenia činnosti Zhotoviteľa, podľa tohto článku Zmluvy.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 7 (siedmich) dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.4 Súčasťou tejto Zmluvy je aj podrobný časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky jednostranným rozhodnutím Objednávateľa.
- 7.5 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti vyhotoviť Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na vyhotovenie Diela uvedená v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 7/15

spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

- 7.6 Pod vyššou mocou sa rozumie okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom Objednávateľa. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok 8 Stavenisko

- 8.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie Diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na Diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sčasti) vo vlastníctve Objednávateľa, je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ.
- 8.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na podvrtávky alebo rozkopávky verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie Diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.
- 8.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 8/15

- 8.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 8.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii Diela.
- 8.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte Objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené Zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno - technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to Zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počkať si počas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa a riadiť sa pokynmi Objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je Zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

Článok 9

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie.
- 9.1.2 Objednávateľ je oprávnený organizovať kontrolné dni v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 9.1.3 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnutí účinnosti Zmluvy uzavrieť a doručiť Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú Zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa,

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov “	Vydanie:
		Strana 9/15

- minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH. Poistná Zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždeň (ďalej ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má Zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Podklady podľa tohto bodu Zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Na schválenie uvedených dokladov je oprávnený Objednávateľ alebo zástupca Objednávateľa.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.2.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú Zmluvu a garančnú zábezpeku považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 10 Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať stavebný dozor. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.
- 10.2 Zhotoviteľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať funkciu hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z.
- 10.4 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú osobu vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 10.1 tohto článku. Je rovnako jednostranným právom Zhotoviteľa obdobne postupovať pri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 10.2 tohto článku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si zmluvné strany písomne oznámia.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov “	Vydanie:
		Strana 10/15

Článok 11 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy Zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem, pokynov Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby Dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania Diela na svoje náklady zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi:
- 3x Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti Diela, pasпорty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - 3x Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - 3x Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2002 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak si to daný typ stavby vyžaduje;
 - 3x Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti Diela v CD/DVD formáte;
 - 3x Projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme a plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby;
 - 1x Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti Diela v CD/DVD formáte;
 - 1x Stavebný denník;
 - 3x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov;
 - 3x Osvedčenia o skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch;
 - 3x Funkčné skúšky;
 - 3x Porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným potvrdením správcou mapy – PROGRES CAD Prešov;
 - 3x Geometrický plán overený Okresným úradom, Odborom katastra;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 11.6 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov “	Vydanie:
		Strana 11/15

- 11.7 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela bez vád a nedorobkov zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela.
- 11.9 Objednávateľ má právo prevziať aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu Diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ.
- 11.11 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Dielu do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľovi.
- 11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v Zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu/časti Diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného Diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo Európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád a nedorobkov.
- 12.3 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
- 12.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 12.6 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 12/15

Článok 13 Zodpovednosť za škodu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnuťnom/nehnuťnom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

Článok 14 Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b) Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa, alebo skutočného odstránenia väd.
 - c) Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
 - d) Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR.
 - e) Za porušenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.
 - f) Za porušenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť Diela zhotoveného subdodávateľom.
 - g) Za nedodržanie ceny Diela zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného navýšenia Zhotoviteľom.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 14.4 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 14.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, môžu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.
- 14.6 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie:
		Strana 13/15

Článok 15 Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

Článok 16 Ostatné ustanovenia

- 16.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku (ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Finančná kontrola poskytnutia, použitia, hospodárenia a nakladania s príspevkom bude vykonaná najmä podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a príslušnej Zmluvy o finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť orgánom kontroly riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka je financovaná z vlastných prostriedkov objednávateľa a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva o finančnom príspevku, ktorá bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného poskytovateľa finančného príspevku.
- 16.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade neuzavretia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom finančného príspevku, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
- 16.5 Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 OZ, že Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto Zmluvy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov “	Vydanie:
		Strana 14/15

Článok 17 Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
- 17.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - 17.2.2 opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - 17.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
 - 17.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - 17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - 17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa prílohy č. 3 k tejto Zmluve;
 - 17.2.7 neposkytnutie garančnej zábezpeky a neposkytnutie poisťnej Zmluvy a nezabezpečenie poistenia;
 - 17.2.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 17.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.4 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 17.5.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena Diela,
 - 17.5.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 17.5.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 17.5.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť úplne odstránenie stavebnej sute,
 - 17.5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 17.5.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému prevzatíu Diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“	Vydanie: Strana 15/15
---	--	---------------------------------

- 17.5.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť Diela,
- 17.5.8 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy,
- 17.5.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.

Článok 18 Záverečné ustanovenia

- 18.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Časový harmonogram
Príloha č. 4 – Subdodávateľia
Príloha č. 5 – Poistná Zmluva
- 18.3 Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch, z toho 5 (päť) obdrží Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.
- 18.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Olša
primátor mesta

.....
Jozef Kavulek
konateľ MARO, s. r. o.

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4				Miesto: Prešov			
Objekt : SO 01 Kurt pre plážový volejbal				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.: 23005		Spracoval:			
				Dňa: 11.05.2023			
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
				IČ DPH:			
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany				IČO: 36407020			
				DIČ: 2020123237			
				IČ DPH: SK2020123237			
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:			
				DIČ:			
				IČ DPH:			
				0			
				0			
				0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	75 132,16	2 632,27	77 764,43	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	12 197,72	5 652,05	17 849,77	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	87 329,88	8 284,32	95 614,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00%	0,00	19		0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	95 614,20	
dátum:				22	DPH 20% z: 95 614,20	19 122,84	
				23	DPH 0% z: 0,00	0,00	
				24	Sučet riadkov 21 až 23:	114 737,04	
				F	Odpočet - prípočet		
						0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.05.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 01 Kurt pre plážový volejbal

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	16 758,25	1 672,27	18 430,52	0,11945	0,000	1 897,172
2 - ZÁKLADY	292,81	0,00	292,81	6,28481	0,000	6,570
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	63,00	960,00	1 023,00	18,23319	0,000	35,082
5 - KOMUNIKÁCIE	10 401,20	0,00	10 401,20	3,31100	0,000	280,720
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	44 438,63	0,00	44 438,63	426,09105	0,000	1 313,928
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 178,27	0,00	3 178,27	0,00000	0,000	32,691
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	75 132,16	2 632,27	77 764,43	454,03950	0,000	3 566,163
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	359,76	1 661,55	2 021,31	1,75275	1,425	282,164
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 660,96	3 990,50	15 651,46	3,39236	0,000	254,144
783 - Nátery	177,00	0,00	177,00	0,00425	0,000	6,921
PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 197,72	5 652,05	17 849,77	5,14935	1,425	543,229
Za rozpočet celkom:	87 329,88	8 284,32	95 614,20	459,18885	1,425	4 109,392

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.01.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁLOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 01 Kurt pre plážový volejbal

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m $45,00*30,00*0,55*1,05 = 779,625$	779,625	m3	7,00	5 457,38	20
2	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,50*0,50*1,00*(8+1) = 2,250$	2,250	m3	89,00	200,25	20
3	272	133201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	2,250	m3	0,10	0,23	20
4	253	162307110	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 250 m $779,625+2,25*2 = 784,125$	784,125	m3	5,00	3 920,63	20
5	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7 $779,625+2,25 = 781,875$	781,875	m3	5,00	3 909,38	20
6	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	781,875	m3	0,40	312,75	20
7	231	180404111	Založenie trávnik výsevom na vrstve ornice	2 765,000	m2	0,20	553,00	20
8	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná $2765,00*0,04*1,08 = 119,448$	119,448	kg	14,00	1 672,27	20
9	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy	781,875	m3	0,60	469,13	20
10	001	182301128	Rozprestretie ornice, hr. do 10 cm	2 765,000	m2	0,40	1 106,00	20
11	231	185803211	Uvalcovanie trávnik v rovine	2 765,000	m2	0,30	829,50	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				18 430,52			18 430,52	
2 - ZÁKLADY								
12	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku $0,50*0,50*0,10*(8+1)*1,05 = 0,236$	0,236	m3	24,00	5,66	20
13	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 $0,50*0,50*1,00*(8+1)*1,05 = 2,363$	2,363	m3	100,00	236,30	20
14	015	275353111	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pätkách 0,01-0,02 m2, hl. do 0,5 m $8+1 = 9,000$	9,000	kus	5,00	45,00	20
15	015	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu tr. C 16/20 obj. do 0,02 m3 $0,10*0,10*0,50*(8+1) = 0,045$	0,045	m3	130,00	5,85	20
2 - ZÁKLADY spolu:				292,81			292,81	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
16	015	338273129	Montáž stĺpiky opotenia vč.osadenia	9,000	kus	7,00	63,00	20
17	MAT	3132A0459	Stĺpik oceľ. dutý100x100x3 dl.3,90m vč.kovaní na uchytenie sietí	8,000	kus	105,00	840,00	20
18	MAT	3132A0469	Stĺpik oceľ.dutý 100x100x3 dl.4,20m vč.kovaní na uchytenie sietí	1,000	kus	120,00	120,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 023,00			1 023,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
19	231	589312199_R	Čiary ihriska mobilné farba červená rohy kotvené do piesku plast.tanierom.kompl.D+M $48,00*4 = 192,000$	192,000	m	3,80	729,60	20
20	231	589313001	Sieť na plážový volejbal mobilná šírka 8,50m, výška 1,00m, oko 100x100mm po bokoch vstuzená.kompl.D+M	4,000	kus	62,90	251,60	20
21	231	589313002	Anténky na sieť pre plážový volejbal.kompl.D+M	4,000	kus	10,00	40,00	20
22	231	589313003	Vytyčovací pásy	4,000	kus	5,00	20,00	20
23	231	589313004	Rozhodcovské stanovišťa.kompl.D+M	4,000	kus	1 000,00	4 000,00	20
24	231	589313005	Stĺpy hliníkové oválne vč. navíjania siete vo vnútri stĺpa.kompl.D+M	4,000	pár	800,00	3 200,00	20
25	231	589313006	Chránič stĺpika.kompl.D+M	4,000	pár	500,00	2 000,00	20
26	231	589313007	Púzdro - Tečko do zeme pre kotvenie stĺpa	4,000	pár	40,00	160,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				10 401,20			10 401,20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
27	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	212,625	m3	49,00	10 418,63	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			45,00*30,00*0,15*1,05 = 212,625					
28	011	631571006	Násyp z piesku-piesok kremenný,biely,praný,sušený fr.0,1-0,7,kompl.D+M	567,000	m3	55,00	31 185,00	20
			45,00*30,00*0,40*1,05 = 567,000					
29	011	637311121	Osadenie a dodávka bet. obrubníkov dl-1000mm,š-50mm,v-200mm vč. lôžka z betónu.kompl.D+M	157,500	m	18,00	2 835,00	20
			150,00*1,05 = 157,500					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	44 438,63			44 438,63	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
30	231	998222012	Presun hmôt	454,039	t	7,00	3 178,27	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 178,27			3 178,27	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	77 764,430			77 764,43	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
31	MAT	693C00106	Geotextílie - 150 g/m2	1 510,500	m2	1,10	1 661,55	20
			1425,00*1,06 = 1510,500					
32	711	711491270	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie	1 425,000	m2	0,25	356,25	20
			45,00*30,00+(45,00+30,00)*2*0,50 = 1425,000					
33	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,753	t	2,00	3,51	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	2 021,31			2 021,31	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
34	700	553 - 7 15	Puzdro stĺpiky	1,000	kus	40,00	40,00	20
35	700	553 - 7 - 14	Kryt puzdra stĺpika	1,000	kus	14,00	14,00	20
36	767	767868499	Montáž puzdier zariadení	1,000	kus	35,00	35,00	20
37	767	767911141	Montáž mobilného oplotenia na stĺpiky vč.príslušenstva	711,000	m2	15,00	10 665,00	20
			(23,50*6+16,00*6)*3,00 = 711,000					
38	MAT	313210431	Ochranná sieť PPHF štvorcové mobilná oko 120x120mm, priem.drôtu 5mm	782,100	m2	5,00	3 910,50	20
			711,00*1,10 = 782,100					
39	700	553 7 16	Bránka hadzanárska 3,00x2,00	1,000	pár	890,00	890,00	20
40	MAT	553 7 17	Sieťka na futbalovú bránku oká 50x50/3	1,000	pár	80,00	80,00	20
41	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,392	t	5,00	16,96	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	15 651,46			15 651,46	
			783 - Nátery					
42	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	17,700	m2	5,00	88,50	20
43	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	17,700	m2	5,00	88,50	20
			0,50*4,20+0,50*3,90*8 = 17,700					
			783 - Nátery spolu:	177,00			177,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	17 849,77			17 849,77	
			Za rozpočet celkom:	95 614,20			95 614,20	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4				Miesto: Prešov				
Objekt : SO 02 Oplotenie				JKSO :				
Rozpočet:				Zmluva č.: 23005				
Spracoval:				Dňa: 11.5.2023				
Odberateľ:				IČO:				
				DIČ:				
				IČ DPH:				
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany				IČO: 36 407 020				
				DIČ: 2020123237				
				IČ DPH: SK2020123237				
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:				
				DIČ:				
				IČ DPH:				
0				0				
0				0				
0				0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	4 710,53	3 762,00	8 472,53	6	Práce nadčas	0,00	
2	PSV:	10 967,00	8 884,86	19 851,86	7	Murárske výpomocce	0,00	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	
4	Iné:			0,00	9		0,00	
5	Súčet:	15 677,53	12 646,86	28 324,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18	Projektové práce	0,00	
14		0,00%	0,00		19		0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady	
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	28 324,39
dátum:						22	DPH 20% z: 28 324,39	5 664,88
						23	DPH 0% z: 0,00	0,00
						24	Sučet riadkov 21 až 23:	33 989,27
						F	Odpočet - prípočet	
							0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka:				

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.05.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 02 Oplotenie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR						
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 253,08	0,00	1 253,08	0,20200	0,000	134,832
2 - ZÁKLADY	2 716,40	0,00	2 716,40	39,79994	0,000	41,604
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	399,00	3 762,00	4 161,00	115,47687	0,000	222,186
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	342,05	0,00	342,05	0,00000	0,000	11,194
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 710,53	3 762,00	8 472,53	155,47881	0,000	409,816
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 642,10	8 884,86	18 526,96	42,23390	0,000	171,486
783 - Nátery	1 324,90	0,00	1 324,90	0,02271	0,000	37,002
PRÁCE A DODÁVKY PSV	10 967,00	8 884,86	19 851,86	42,25661	0,000	208,488
Za rozpočet celkom:	15 677,53	12 646,86	28 324,39	197,73542	0,000	618,304

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.01.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁLOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 02 Oplotenie

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	114103101	Zameranie podzemného vedenia - plyn	1,000	hod	150,00	150,00	20
2	272	119001402	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 500 mm	50,000	m	1,00	50,00	20
3	001	120001101	Príplatok za sťaženie výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	14,250	m3	5,00	71,25	20
4	001	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné $0,50*0,50*1,00*57 = 14,250$	14,250	m3	56,00	798,00	20
5	253	162307110	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 250 m $14,25*2 = 28,500$	28,500	m3	3,80	108,30	20
6	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	14,250	m3	3,80	54,15	20
7	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	14,250	m3	0,60	8,55	20
8	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy	14,250	m3	0,90	12,83	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 253,08			1 253,08	
2 - ZÁKLADY								
9	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku $0,50*0,50*0,10*57*1,05 = 1,496$	1,496	m3	24,00	35,90	20
10	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 $0,50*0,50*1,00*57*1,05 = 14,963$	14,963	m3	150,00	2 244,45	20
11	015	275353111	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pátkách 0,01-0,02 m2, hl. do 0,5 m	57,000	kus	7,00	399,00	20
12	015	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu tr. C 16/20 obj. do 0,02 m3 $0,10*0,10*0,50*57 = 0,285$	0,285	m3	130,00	37,05	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 716,40			2 716,40	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	015	338273129	Montáž stĺpiky opotenia vč.osadenia	57,000	kus	7,00	399,00	20
14	MAT	3132A0459	Stĺpik oceľ. dutý100x100x3 dl.3,30m vč.kovaní na uchytenie sietí	57,000	kus	66,00	3 762,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 161,00			4 161,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
15	231	998222012	Presun hmôt	155,479	t	2,20	342,05	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				342,05			342,05	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 472,530			8 472,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
16	767	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,5 m	227,000	m	20,00	4 540,00	20
17	767	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m vč.príslušenstva	227,000	m	20,00	4 540,00	20
18	MAT	3132A1311	Pletivo štvorhranné poplastované štvorcové 55x55 hr.2,5mm výš.1,50m farba zelená $227,00*1,10 = 249,700$	249,700	m	10,00	2 497,00	20
19	MAT	3132A1313	Pletivo štvorhranné poplastovaná štvorcové 55x55 hr.2,50mm v.2,00m farba zelená $227,00*1,10 = 249,700$	249,700	m	12,00	2 996,40	20
20	MAT	3132A1419	Drôt napínací hr.3,4mm $681,00*1,10 = 749,100$	749,100	m	0,05	37,46	20
21	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu $227,00*3 = 681,000$	681,000	m	0,10	68,10	20
22	767	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	681,000	m	0,10	68,10	20
23	767	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	3,000	kus	25,00	75,00	20
24	767	767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 8 m2	1,000	kus	35,00	35,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	MAT	3132A1999	Bránka šír.880x1980mm vč.kovania	3,000	kus	600,00	1 800,00	20
26	MAT	3132A2139	Brána 2-krídl., zvar.sieť 5x5cm, 3100x2450mm vč.kovania	1,000	kus	1 500,00	1 500,00	20
27	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií "6 - ocel.hranol 50x50x3" 1,00*4,50*2 = 9,000	9,000	kg	3,00	27,00	20
28	MAT	553000011	Oceľový hranol 50x50x3mm	9,000	kg	6,00	54,00	20
29	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	131,317	%	2,20	288,90	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				18 526,96			18 526,96	
783 - Nátery								
30	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	94,635	m2	7,00	662,45	20
31	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 0,50*3,30*57 = 94,050 9,00*0,065 = 0,585	94,635	m2	7,00	662,45	20
783 - Nátery spolu:				1 324,90			1 324,90	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				19 851,86			19 851,86	
Za rozpočet celkom:				28 324,39			28 324,39	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4				Miesto: Prešov			
Objekt : SO 03 Bežecký ovál				JKSO :			
Rozpočet:				Zmluva č.: 23005	Spracoval:	Dňa: 11.5.2023	
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:		IČ DPH:	
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany				IČO: 36407020			
				DIČ: 2020123237		IČ DPH: SK2020123237	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:			
				DIČ:		IČ DPH:	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
A ZRN				Konštrukcie		Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1 HSV:				157 329,61		120,00	157 449,61
2 PSV:				6 200,00		0,00	6 200,00
3 MCE:							0,00
4 Iné:							0,00
5 Súčet:				163 529,61		120,00	163 649,61
B				IN - Individuálne náklady			
6				Práce nadčas			0,00
7				Murárske výpomocce			0,00
8				Bez pevnej podlahy			0,00
9							0,00
10				Súčet riadkov 6 až 9:			0,00
C				NUS - náklady umiestnenia stavby			
11				Zariadenie staveniska		0,00%	0,00
12				Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00
13				Sťažené podmienky		0,00%	0,00
14						0,00%	0,00
15				Sučet riadkov 11 až 14:			0,00
D				ON - ostatné náklady			
16				Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00
17				Inžinierska činnosť			0,00
18				Projektové práce			0,00
19							0,00
20				Sučet riadkov 16 až 19:			0,00
E				Celkové náklady			
21				Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			163 649,61
22				DPH 20% z:		163 649,61	32 729,92
23				DPH 0% z:		0,00	0,00
24				Sučet riadkov 21 až 23:			196 379,53
F				Odpočet - prípočet			0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.05.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 03 Bežecký ovál

Rekapitulácia rozpočtu v EUR						
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	5 453,39	0,00	5 453,39	0,72720	209,675	1 322,124
2 - ZÁKLADY	2 885,40	0,00	2 885,40	146,85865	0,000	90,133
5 - KOMUNIKÁCIE	114 065,60	0,00	114 065,60	22,88213	0,000	2 377,242
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	26 695,16	0,00	26 695,16	536,48769	0,000	517,591
8 - RÚROVÉ VEDENIA	295,00	120,00	415,00	0,27702	0,000	3,144
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 935,06	0,00	7 935,06	419,35040	0,000	131,706
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	157 329,61	120,00	157 449,61	1 126,58308	209,675	4 441,940
783 - Nátery	6 200,00	0,00	6 200,00	0,24800	0,000	257,300
PRÁCE A DODÁVKY PSV	6 200,00	0,00	6 200,00	0,24800	0,000	257,300
Za rozpočet celkom:	163 529,61	120,00	163 649,61	1 126,83108	209,675	4 699,240

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.01.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁLOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 03 Bežecký ovál

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2	5,000	m2	4,00	20,00	20
2	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov	600,000	m	0,10	60,00	20
3	713	113190810	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 50 mm	1 561,000	m2	0,30	468,30	20
4	001	114103101	Zameranie podzemného vedenia	1,000	hod	150,00	150,00	20
5	272	119001402	Dočasné zaistenie potrubia (50,00+10,00)*3 = 180,000	180,000	m	2,00	360,00	20
6	253	120003111	Sťažené vykopávky	93,030	m3	1,00	93,03	20
7	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m 50,00*2,50*2*2*0,15 = 75,000	75,000	m3	4,00	300,00	20
8	272	131020010	Hĺbenie jám ručne 1,20*1,20*2,00*3 = 8,640 2,00*2,00*0,50 = 2,000	10,640	m3	56,00	595,84	20
9	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne "obrubníky" 612,00*0,30*0,30 = 55,080 "drenáž" 253,00*0,30*0,50 = 37,950	93,030	m3	3,00	279,09	20
10	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m 103,67*2 = 207,340	207,340	m3	3,80	787,89	20
11	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	103,670	m3	3,80	393,95	20
12	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia 1561,92*2 = 3123,840 253,00*0,50 = 126,500	3 250,340	m2	0,30	975,10	20
13	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	103,670	m3	0,50	51,84	20
14	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 10,64+93,03 = 103,670	103,670	m3	3,80	393,95	20
15	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy	103,670	m3	1,20	124,40	20
16	001	182301128	Rozprestretie ornice, hr. do 15 cm 50,00*2,50*2*2 = 500,000	500,000	m2	0,80	400,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 453,39			5 453,39	
2 - ZÁKLADY								
17	002	212571121	Výplň trativodov kamenivom fr.8/16 253,00*0,30*0,50 = 37,950	37,950	m3	48,00	1 821,60	20
18	271	212752126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	253,000	m	3,90	986,70	20
19	002	212971121	Zhotovenie opláš. z geotextílie, kompl.D+M 2,00*2,00 = 4,000	4,000	m2	0,30	1,20	20
20	211	212972113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 125, kompl.D+M	253,005	m	0,30	75,90	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 885,40			2 885,40	
5 - KOMUNIKÁCIE								
21	231	589311114	Kryt vonkajších plôch pre atletiku trojvrstvový NOVOFLOOR, kompl.D+M "zloženie -striekaný trojvrstvový Tartan NOVOFLOOR ST hr.35mm modrý " 1561,92 = 1561,920 "+NOVOFLOOR NT hr.11+3mm ,strojové miešanie a nanášané finisherom"	1 561,920	m2	72,87	113 815,60	20
22	272	591710131	Vyspravenie bet.chodníka	5,000	m	50,00	250,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				114 065,60			114 065,60	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
23	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho $1561,92 \times 0,03 \times 1,05 = 49,200$	49,200	m3	80,00	3 936,00	20
24	011	631571006	Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho $1561,92 \times 0,10 \times 1,05 = 164,002$	164,002	m3	80,00	13 120,16	20
25	011	637311121	Osadenie a dodávka bet. obrubníkov dl-1000mm,š-50mm,v-200mm do lôžka z betónu,kompl.D+M $612,00 \times 1,05 = 642,600$	642,600	m	15,00	9 639,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				26 695,16			26 695,16	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
26	271	894803999	Vsakovaccia šachta vč.vsakovacích blokov a obalenia geotextíliou,kompl.D+M	3,000	kus	90,00	270,00	20
27	271	899304111	Osadenie poklopov betónových	1,000	kus	25,00	25,00	20
28	MAT	592118899	Betónový poklop	1,000	kus	120,00	120,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				415,00			415,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
29	272	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	5,000	m	3,00	15,00	20
30	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	209,675	t	2,20	461,29	20
31	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $209,675 \times 9 = 1887,075$	1 887,075	t	0,20	377,42	20
32	272	995117910	Uskladnenie zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií	209,675	t	0,40	83,87	20
33	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	209,675	t	28,00	5 870,90	20
34	221	998224211	Presun hmôt	1 126,583	t	1,00	1 126,58	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 935,06			7 935,06	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				157 449,610			157 449,61	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
783 - Nátery								
35	783	783991999	Nátery čiar tartanovej bežekej dráhy biele	1 550,000	m	4,00	6 200,00	20
783 - Nátery spolu:				6 200,00			6 200,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6 200,00			6 200,00	
Za rozpočet celkom:				163 649,61			163 649,61	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 04 Rozbehová dráha a doskočisko				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.: 23005		Spracoval: Dňa: 11.05.2023	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ: IČ DPH:	
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany				IČO: 36 407 020	
				DIČ: 2020123237 IČ DPH: SK2020123237	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:	
				DIČ: IČ DPH:	
0				0	
0				0	
0				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	9 922,24	323,40	10 245,64	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	72,43	57,51	129,94	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	9 994,67	380,91	10 375,58	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14		0,00%	0,00	19 0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			10 375,58	
22	DPH 20% z:	10 375,58	2 075,12		
23	DPH 0% z:	0,00	0,00		
24	Sučet riadkov 21 až 23:			12 450,70	
F	Odpočet - prípočet 0				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.05.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 04 Rozbehová dráha a doskočisko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR						
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 001,71	0,00	1 001,71	0,00000	23,584	68,856
2 - ZÁKLADY	503,25	0,00	503,25	19,15535	0,000	11,710
5 - KOMUNIKÁCIE	4 900,00	0,00	4 900,00	0,62720	0,000	57,175
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 755,29	0,00	1 755,29	48,15455	0,000	46,347
8 - RÚROVÉ VEDENIA	200,00	0,00	200,00	0,00000	0,000	0,557
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 561,99	323,40	1 885,39	56,53200	0,000	68,021
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 922,24	323,40	10 245,64	124,46909	23,584	252,666
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	72,43	57,51	129,94	0,04171	0,034	6,646
PRÁCE A DODÁVKY PSV	72,43	57,51	129,94	0,04171	0,034	6,646
Za rozpočet celkom:	9 994,67	380,91	10 375,58	124,51080	23,617	259,312

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.01.2023

Stavba :PREŠOV - VÝSTAVBA A REKONŠTR. ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZŠ s MŠ, NÁMESTIE KRÁLOVNEJ POKOJA 4
Objekt : SO 04 Rozbehová dráha a doskočisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov	85,000	m	0,50	42,50	20
2	713	113190810	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 50 mm $33,00 \cdot (0,90 + 1,30) \cdot 0,5 = 36,300$	36,300	m2	2,00	72,60	20
3	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $(37,50 - 36,30) \cdot 0,15 = 0,180$ $22,91 \cdot 0,42 = 9,622$	9,802	m3	4,00	39,21	20
4	001	130901125	Búranie pôvodného doskočiska	1,000	kus	80,00	80,00	20
5	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $1,20 \cdot 1,20 \cdot 2,00 = 2,880$	2,880	m3	56,00	161,28	20
6	272	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	2,880	m3	0,10	0,29	20
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "obrubníky" $(62,70 + 22,00) \cdot 0,30 \cdot 0,30 = 7,623$ "drenáž" $33,00 \cdot 0,30 \cdot 0,50 = 4,950$	12,573	m3	18,00	226,31	20
8	272	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	12,573	m3	0,10	1,26	20
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $3,388 \cdot 2 = 6,776$	6,776	m3	3,80	25,75	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $(12,573 + 9,802 + 2,88) \cdot 3,388 = 21,867$	21,867	m3	5,00	109,34	20
11	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	3,388	m3	3,80	12,87	20
12	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia $33,00 \cdot 0,50 = 16,500$ $37,50 \cdot 2 = 75,000$	91,500	m2	0,50	45,75	20
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	21,867	m3	0,60	13,12	20
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	3,388	m3	0,60	2,03	20
15	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $(22,00 + 62,70) \cdot 0,20 \cdot 0,20 = 3,388$	3,388	m3	50,00	169,40	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 001,71			1 001,71	
2 - ZÁKLADY								
16	002	212571121	Výplň trativodov kamenivom fr.8/16 $33,00 \cdot 0,30 \cdot 0,50 = 4,950$	4,950	m3	55,00	272,25	20
17	271	212752126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	33,000	m	5,00	165,00	20
18	211	212972113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 125, kompl.D+M	33,000	m	2,00	66,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				503,25			503,25	
5 - KOMUNIKÁCIE								
19	231	589119000	Rám pre odrazovú dosku, kompl.D+M	1,000	kus	750,00	750,00	20
20	231	589119001	Odrazová doska , kompl.D+M	1,000	kus	400,00	400,00	20
21	231	589311114	Kryt vonkajších plôch pre atletiku trojvrstvý NOVOFLOOR, kompl.D+M "zloženie -striekaný trojvrstvý Tartan NOVOFLOOR ST hr.35mm modrý " $37,50 = 37,500$ "+NOVOFLOOR NT hr.11+3mm ,strojové miešanie a nanášané finisherom"	37,500	m2	100,00	3 750,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				4 900,00			4 900,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
22	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho $37,50 \cdot 1,30 \cdot 0,03 \cdot 1,05 = 1,536$	1,536	m3	62,00	95,23	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 32-64spevňujúceho $22,91*0,15*1,05 = 3,608$	3,608	m3	60,00	216,48	20
24	011	631571006	Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho $37,50*1,30*0,10*1,05 = 5,119$	5,119	m3	60,00	307,14	20
25	014	631571111	Doplnenie násypu z kremičitého piesku fr.0,3-1mm $22,91*0,30*1,05 = 7,217$	7,217	m3	48,00	346,42	20
26	011	637311121	Osadenie a dodávka bet. obrubníkov dl-1000mm,š-50mm,v-200mm do lôžka z betónu,kompl.D+M $62,70*1,05 = 65,835$	65,835	m	12,00	790,02	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 755,29			1 755,29	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
27	271	894803999	Vsakovaccia šachta vč.vsakovacích blokov aobalenia geotextíliou,kompl.D+M	1,000	kus	200,00	200,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				200,00			200,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
28	221	917762111	Osadenie obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 "doskočisko" $(8,00+3,00)*2 = 22,000$	22,000	m	6,00	132,00	20
29	MAT	59217B110	Obrubník s s prížovou hlavou vo vodorovnej polohe 1000/60/250 $22,00*1,05 = 23,100$	23,100	kus	14,00	323,40	20
30	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 $22,00*0,30*0,30 = 1,980$	1,980	m3	130,00	257,40	20
31	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,617	t	3,80	89,74	20
32	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $23,617*9 = 212,553$	212,553	t	0,50	106,28	20
33	013	979131413	Poplatok za uložen. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-škvara a kamenivo "O"-ost.odpad	23,617	t	0,60	14,17	20
34	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	21,867	m3	0,60	13,12	20
35	272	995117910	Uskladnenie zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií	23,617	t	0,60	14,17	20
36	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	23,617	t	28,00	661,28	20
37	221	998223011	Presun hmôt	124,469	t	2,20	273,83	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 885,39			1 885,39	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 245,640			10 245,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
38	711	711491270	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie $22,91+(8,00+3,00)*2*0,50 = 33,910$	33,910	m2	2,00	67,82	20
39	MAT	693C00106	Geotextilie TATRATX GTX PP 300 $33,91*1,06 = 35,945$	35,945	m2	1,60	57,51	20
40	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,307	%	2,00	4,61	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				129,94			129,94	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				129,94			129,94	
Za rozpočet celkom:				10 375,58			10 375,58	

Harmonogram prác

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov

Objednávateľ: Mesto Prešov

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Doba realizácie: 4 mesiace

Mesiac

SO 01 Kurt pre plážový volejbal	1	2	3	4
Zemné práce				
Základy				
Zvislé a kompletne konštrukcie				
Komunikácie				
Úpravy povrchov, podlahy, výplne				
Ostatné konštrukcie a práce				
Práce a dodávky PSV				

SO 02 Oplotenie	1	2	3	4
Zemné práce				
Základy				
Zvislé a kompletne konštrukcie				
ostatné konštrukcie a práce				
Práce a dodávky PSV				

SO 03 Bežecový ovál	1	2	3	4
Zemné práce				
Základy				
Komunikácie				
Úpravy povrchov, podlahy, výplne				
Rúrové vedenia				
Ostatné konštrukcie a práce				
Práce a dodávky PSV				

04 Rozbehová dráha a doskočisko	1	2	3	4
Zemné práce				
Základy				
Komunikácie				
Úpravy povrchov, podlahy, výplne				
Rúrové vedenia				
Ostatné konštrukcie a práce				
Práce a dodávky PSV				

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
Zhotoviteľ do času uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov.						

V prípade, že Zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul:

Dátum a miesto podpisu:

Podpis:



940220005847

Allianz		(26)
19.01.2022		
Prílohy/listy:	Číslo spisu:	

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY (PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Získateľské číslo 1:	00011849	Obchodné meno:	Mária Košová		
MA číslo:		MA meno:			
Priezvisko a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa:	Košová Mária			Telefonický kontakt:	+421908555243
Získateľské číslo 2:	00037043	Obchodné meno:		Podiel na provízii [%]:	0,1 / 0,9
Poznámka:	E-mail zástupcu poisťovateľa: maria.kosova@os.allianz.sk, uw.MV				
UW:	Mária Vranová				

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno:	Jozef			Titul:	
Priezvisko:	Kavulek	Funkcia:			
Rodné číslo:	6301256390	Preukaz totož. č.:	EB061340	štátna prísluš.:	SK
Bydlisko:				PSČ:	

oprávnená osoba číslo 2:

Meno:				Titul:	
Priezvisko:				Funkcia:	
Rodné číslo:		Preukaz totož. č.:		štátna prísluš.:	SK
Bydlisko:				PSČ:	

Mária Košová	11849
--------------	-------

oprávnený zástupca poisťovateľa



A 2 C C 2 2 5 9 0 1 C



9870052412



Súhrnný návrh poistnej zmluvy

Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami

☐ Nová poistná zmluva

☒ Zmena poistnej zmluvy

číslo 511086864

☐ Náhrada poistnej zmluvy

Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poistnej zmluve.

Dôvod

aktualizácia PZ, zmena PS

zmeny/náhrady:

Poistovateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Dostojevského rad 4,

815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Poistník

Obchodné meno: MARO, s.r.o.

IČO: 36407020

Zapísaná:

☐ v Obchodnom registri SR

☐ v Živnostenskom registri SR

☐ iné

DIČ:

Vedenom kým:

Číslo:

Sídlo

Ulica a popisné č.: Podhradská cesta 2

PSČ: 03852

Sídlo:

Sučany

Zastúpený oprávnenou osobou č. 1

Meno: Jozef

Titul:

Priezvisko: Kavulek

Funkcia:

Zastúpený oprávnenou osobou č. 2

Meno:

Titul:

Priezvisko:

Funkcia:

Korešpond. adresa

Ulica a popisné č.:

Telefonický kontakt:

+421903282494

PSČ:

Obec/ mesto:

Email: odbyt@marotrade.eu

Poistený (vyplňte, ak sa líši od poistníka)

Obchodné meno:

IČO/RČ:

Zapísaná:

☐ v Obchodnom registri SR

☐ v Živnostenskom registri SR

☐ iné

DIČ:

Vedenom kým:

Číslo:

č. bank. účtu:

Sídlo

Ulica a popisné č.:

PSČ:

Sídlo:

Vyhlasenie poistníka

- Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.
- Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
- Svojím podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení uvedené na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
- Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ☒ ÁNO, ak ☐ NIE, v tom prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
- Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poistnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).
- Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.

Sankčná doložka

Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takáto podnikateľská alebo iné aktivity alebo (iii) takáto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



A 2 C C 2 2 5 9 0 2 D

Verzia AMC: 2021.12.16.1428.D24 (18.01.2022 11:35)

TL č. 2259 / AMC / II. 2019



9870052412

strana 2/2

Rekapitulácia
a poistnéhoPočet
príloh

Druhy poistenia

Poistné pred zľavou

Poistné po zľave

0	Poistenie majetku	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie strojov - technické riziká	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie prerušenia prevádzky	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie nákladu	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie vozidiel autosalónov	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie hospodárskych zvierat	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie plodín	0,00	EUR	0,00	EUR
1	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	2 001,28	EUR	1 400,90	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie bytových domov	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Stavebné poistenie	0,00	EUR	0,00	EUR

Výpočet
poistného

Obchodná zľava:

20

%

+ Bonus*

10

%

= 30

%

Celkové poistné s daňou**:

1 400,90

EUR

Minimálne poistné s daňou**:

100,00

EUR

Bežné
poistné☒ ročná splátka ☐ polročné splátky ☐ štvrťročné splátky

Poistné (splátka) + Daň z poistenia (splátka)**: 1 297,13 EUR + 103,77 EUR

Jednorazové
poistné☐ splátka naraz

Poistné (splátka) s daňou k úhrade**:

1 400,90

EUR

* V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom období táto poistnej zmluvy nie poistovateľ právo odobrať bonus na nasledujúce poistné obdobie.
** Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistné obdobie: ☒ bežný rok ☐ kalendárny rok

Výročný deň (deň a mesiac):

1

8

0

1

Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia.

Vznik
/zmena
a zánik
poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 18.01.2022

00:00 hodín

☒ Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú (Poistné obdobie je 1 rok) ☐ Poistenie je na dobu určitú do:Údaje pre
platbu
poistného

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných/štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásť ho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné na dohodnutých termínoch splatnosti.

MARI S.R.O.
Podhradská cesta 2

038 52 Sučany

IČO: 36 407 020

IČ DPH: SK2020123237
Jozef Kavulek

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Martin

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

17.01.2022

Mária
Košová

11849

poistovateľ
oprávnený zástupca

Mária Košová



A 2 C C 2 2 5 9 0 3 E

poistník
oprávnená osoba č. 2

Poistenie zodpovednosti za škodu - všeobecná zodpovednosť

Poistená
činnosť

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Druh poistenej činnosti:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

Pri dojednávaní činnosti:

správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte presnú adresu nehnuteľnosti a počet m²
správa bytového domu - uveďte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Dotazník

(vyplňuje sa vždy)

(vypĺňa sa vždy)					
Ročný obrat [EUR]:	2 382 472,00	Počet zamestnancov:	1	Počet spolupracujúcich osôb:	0
Poistná suma [EUR]:	500 000,00	Spoluúčasť [EUR]:	2 000,00		
Územná platnosť:	SR				

Poistné

Výpočet poistného:

Predmet poistenia - Základné poistenie

Kód činnosti	Oblasť činnosti	Počet jednotiek	Sadzba za jednotku / Jednotka	Základné poistné [EUR]
3 0 0 0 0	stavitelstvo,sklenári, iní stav. remeselníci (klampiari, maliar	2 382 472	2,4‰/obr.	5 717,933
Základné poistné spolu:				5 717,93

Zľavy /
Prirážky

Zľavy zo základného poistného spolu

Druh zľavy	Zľava [%]	Poistné [EUR]
1. Množstevná zľava	40,00	2 287,17
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná	25,00	1 429,48

Pripoistenia:

Predmety poistenia - Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh pripoistenia	Pripoistenie	Sublimit plnenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Regresné náhrady za pracovný úraz	☐ áno ☒ nie			
2. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach	☐ áno ☒ nie	20 000,00		
3. Rozšírenie územnej platnosti	☐ áno ☒ nie	do výšky poisťnej sumy		
4.	☐ ☒			
5.	☐ ☒			
6.	☐ ☐			
Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu:				2 001,28

Poistné
za prílohuPoistné
podmienky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007 (ďalej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu, účinné od 1.1.2015 (ďalej len "ZD-Z"),

Vznik,
zmena
poistenia

Doložky:a dokumenty:.....

Vznik/zmena poistenia na tejto prílohe od 18.01.2022 00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

17.01.2022



A 2 C C 2 2 0 3 0 1 1

POISTKA č. 511086864 - Zmena
Číslo návrhu: 9870052412



121094239909000001

Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
IČO: 00 151 700
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Mestský súd Bratislava III, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

Poistník: **MARO, s.r.o.**
IČO: 36407020
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Poistený: **MARO, s.r.o.**
IČO: 36407020
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Dátum účinnosti zmeny:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
18.01.2022	10.11.2015	10.11.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

POISTNÁ SUMA

POISTNÉ

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

500 000,00 EUR

1 400,90 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné + Daň z poistenia:	1 297,13 EUR + 103,77 EUR
ročne	1 400,90 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu:	1 400,90 EUR

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511086864**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511086864**

Kontakt: obchodný zástupca Mária Elizabeth Košová, MBA, tel. +421907966133, Žabokreky 174, 038 40 Žabokreky



Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Juraj Dlhopolček, MSc.
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 10.07.2023