

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľom :

Názov: **Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže**

Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-2001 zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších dodatkov


Adresa sídla: Šagátova 1, 821 08 Bratislava


Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1


zastúpený: gen. Ing. Milan Ivan - generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže

IČO: 00212008



DIČ: 2020801838

Bankové spojenie: 

BIC: 

IBAN: 

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných: 
- rokovať vo veciach technických: 

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **Adifex, a. s.**

Zapísaný: v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6864/B

Adresa sídla: Mostová 2, 811 02 Bratislava


Korešpondenčná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina


zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva


IČO: 46715894

IČ DPH: SK2023532115





DIČ: 2023532115

Bankové spojenie: 

BIC: 

IBAN: 

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: 
- vo veciach technických: 
- manažér stavby: 
- stavbyvedúci: 

Peter F. F. F. F.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I. Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“)- je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo – „**Stavebné úpravy spevnených plôch ÚVTOS Nitra-Chrenová**“ (ďalej len „dielo“) riadne a včas podľa ustanovení tejto Zmluvy a dodať ho objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 1.3. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý predložil objednávateľovi v rámci svojej ponuky v rámci Výzvy na predkladanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu (príloha č. 3 výzvy č. GR ZVJS-373/32-2019).

Čl. II. Rozsah realizácie diela

- 2.1. Zhotoviteľ dielo uvedené v čl. I. vykoná v nasledovnom rozsahu:
Realizácia opráv, stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu podľa tejto Zmluvy a v členení podľa prílohy č.1 k Zmluve.
- 2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci Výzvy na predkladanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu č. GRZVJS-373/32-2019.
- 2.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov za podmienky ich odsúhlasenia objednávateľom a za predpokladu dodržania technických a kvalitatívnych parametrov materiálov a výrobkov a dodržania technologických postupov, ktoré nebudú mať vplyv na zvýšenie ceny diela.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve.

Čl. III. Kvalita diela

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite, prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, v súlade so slovenskými a európskymi technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
 - 3.2.1. Ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela.
 - 3.2.2. Slovenskými a európskymi technickými normami.
 - 3.2.3. Ustanoveniami tejto Zmluvy.

- 3.2.4. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou zhotoviteľa v rámci rokovania o uzatvorení Zmluvy o dielo.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie diela v rámci úpravy stavebných plôch použiť len výrobky vhodné pre daný druh úpravy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie materiálu a výrobkov potrebných na realizáciu diela a znáša nebezpečenstvo škody na materiáloch a výrobkoch až po ich zabudovanie a prevzatie diela objednávateľom.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II bodu 2.1. je zmluvnými stranami dojednaná podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena spolu za dielo predstavuje:

4.1.1. Cena bez DPH	85 627,57 EUR
4.1.2. DPH 20 %	<u>17 125,51 EUR</u>
Cena spolu, vrátane DPH	102 753,08 EUR

- 4.2. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne zmluvná cena upravená.
- 4.3. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je prípustná zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 zákona č. 513/1991 Zb.).
- 4.4. V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela v rozsahu podľa čl. II bodu 2.1 tejto Zmluvy, vrátane nákladov na:
- 4.4.1 prípravné práce, dopravu materiálu,
- 4.4.2 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn),
- 4.4.3 potrebné skúšky realizované počas realizácie stavby (napríklad tlakové skúšky, úradné skúšky vyhradených technických zariadení a iné),
- 4.4.4 vytýčenie inžinierskych sietí,
- 4.4.5 súčasťou ceny je aj výrobná-konštrukčná, tzv. dielenská dokumentácia a prípadné technologické projekty potrebné k realizácii diela.

- 4.5. Dohodnutá cena za dielo je platná do ukončenia diela zhotoviteľom a prebratia diela objednávateľom.

Čl. V.

Čas a miesto realizácie diela

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela podľa tejto Zmluvy v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia:
- 5.1.1. Realizácia opráv, stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 5.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 5.1.1. nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany písomne záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 5.1.3. Vypracovanie technického návrhu skutočného zrealizovania stavby - dokumentácia skutočného realizovania podľa čl. II. bodu 2.1 v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela.
- 5.3. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.
- 5.4. Miestom plnenia predmetu Zmluvy (realizácie diela) je:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Vašinova 124/59
950 61 Nitra – Chrenová

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ po skončení prác zostaví súpis vykonaných stavebných prác a dodávok v písomnej podobe (ďalej len „súpis“). Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu súpisu prác do piatich pracovných dní od jeho doručenia. V prípade súhlasného stanoviska technický dozor potvrdí predložený súpis svojim podpisom. Ak má súpis vady, objednávateľ ho vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadeninovaním väd do piatich pracovných dní od doručenia súpisu.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví po skončení a prebratí diela objednávateľom daňový doklad – faktúru do 14 kalendárnych dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela za vykonané práce a dodávky podľa prílohy č. 1- Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi.

- 6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od jej doručenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi finančnú čiastku na základe predloženej faktúry do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Za včasné a riadne uhradenie faktúry sa považuje odpísanie z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou.

Čl. VII.

Podmienky zhotovenia diela

7.1. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa:

7.1.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania.

Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ktoré písomne oznámil zhotoviteľovi, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

7.1.2. Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných zo štátneho rozpočtu.

7.2. Povinnosti zhotoviteľa:

7.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto Zmluvy, podľa slovenských a európskych technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia), všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela a že bude, ako riadne dokončené dielo, spôsobilé na užívanie objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.2.3. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne sedem pracovných dní vopred pred vykonaním kontroly. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol preukázateľne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

- 7.2.4. Zhotoviteľ v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.
- 7.2.5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a v jeho okolí poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.2.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore realizácie diela.
- 7.2.7. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi.
- 7.2.8. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach technických právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času realizácie diela.
- 7.2.9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do siedmich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis v stavebnom denníku.
- 7.2.10. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.2.11. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby platnosti zmluvy rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže.

7.2.12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, sledovať jeho obsah a k zápisom v ňom uvedených sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní od zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

Čl. VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.
- 8.2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v šiestich vyhotoveniach, tri pre každú zmluvnú stranu.
- 8.3. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie diela predložiť:
 - 8.3.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 8.3.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - 8.3.3. zápisy o prevádzkových skúškach,
 - 8.3.4. revízne správy v dvoch originálnych vyhotoveniach,
 - 8.3.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok
 - 8.3.6. dokumentáciu-technický návrh skutočného realizovania diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti .doc, resp. .xls a .pdf).
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela upratať a opustiť areál Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová.
- 8.5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, to znamená:
 - 8.5.1. nie je dodané kompletne, alebo v požadovanej kvalite,
 - 8.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 8.5.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto Zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 - 8.5.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka, alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 8.6. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.7. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu zahájenia kolaudačného konania.

Čl. IX. Sankcie

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela (s DPH), a to za každý aj začatý deň omeškania; nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
- 9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas plynutia záručnej doby v lehote na ich odstránenie podľa tejto Zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu.
- 9.3. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR.
- 9.4. Ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú faktúru v lehote jej splatnosti podľa čl. VI. tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej faktúrovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania po lehote jej splatnosti.
- 9.5. Ak objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda z dôvodu nedodržania termínu realizácie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v plnej výške (skutočná škoda ako i ušlý zisk) nahraďiť objednávateľovi.
- 9.6. Úhrada zmluvnej pokuty nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dodať, ani splnenia si jeho ďalších povinností podľa tejto Zmluvy.
- 9.7. Úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla z nesplnenia povinností zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou v časti, v ktorej táto prevyšuje dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8. Lehota splatnosti sankcií je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu (napríklad faktúra, výzva na úhradu), ktorým bude stanovená sankcia. V prípade omeškania s úhradou sankcií má oprávnená zmluvná strana nárok uplatniť voči povinnej zmluvnej strane zákonný úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
- 9.9. V prípade, ak zmluvná strana spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu nahraďiť. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 9.10. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením väd počas záručnej doby. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto zmluve.

- 9.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.12. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením jeho prevádzkovou činnosťou počas pracovných postupov, ktoré vykonal za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej doby a vzniknuté škody je na vlastné náklady povinný odstrániť.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zrealizované a vyhotovené v súlade s touto Zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách.
- 10.2 Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, je stanovená podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov na 60 mesiacov. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 10.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.6. Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

Čl. XI.

Zodpovednosť za škodu

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu tejto Zmluvy minimálne vo výške zmluvnej ceny s DPH a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením, jeho prevádzkovou činnosťou, ktorú vykonal za účelom plnenia záväzkov podľa tejto

zmluvy, ako aj pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej doby a vzniknuté škody je na vlastné náklady povinný odstrániť.

- 11.4 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. XII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ktorých kúpna cena je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa tejto Zmluvy.
- 12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII.

Ďalšie zmluvné dojednania

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným právnym predpisom uvedené inak.
- 13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa.
- 13.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy v prípade vyššej moci (napr. zemetrasenie, povodeň, výchrica), resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. XIV.

Ostatné dojednania a zánik zmluvy

- 14.1. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto Zmluvou.
- 14.2. Akákoľvek písomnosť doručovaná zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy sa považuje za doručенú dňom jej doručenia na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu včas oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, písomnosť sa považuje za doručенú tiež v prípade, že druhá zmluvná strana písomnosť odmietla

- prevziať, v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia prevzatia alebo sa písomnosť považuje za doručeníu pokiaľ druhá zmluvná strana neprevzala písomnosť zaslanú poštou ako doporučenú zásielku, za deň doručenia sa v takomto prípade považuje tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte.
- 14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknú v súvislosti s touto zmluvou voči objednávateľovi na tretiu osobu, zriadiť na ne záložné právo a ani si ich jednostranne započítať.
- 14.4. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno skončiť aj písomnou dohodou zhotoviteľa a objednávateľa, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou.
- 14.5. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto Zmluvy alebo podľa § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy sa rozumie porušenie povinnosti, kedy môže zmluvná strana okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 14.6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy:
- 14.6.1. v prípade, keď sa zrealizovanie diela zhotoviteľom stalo úplne nemožným,
- 14.6.2. v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, reštrukturalizácia, zmena právnej formy) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa,
- 14.6.3. ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote určenej objednávateľom neodstránil,
- 14.6.4. ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z., ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa čl. IX. bodu 9.3.
- 14.7. Ak oprávnená zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od Zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie Zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb.
- 14.8. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou.
- 14.9. Zmluvné strany sú povinné ku dňu zániku zmluvného vzťahu vzájomne vysporiadať všetky pohľadávky a záväzky. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie.

- 14.10. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie.
- Po zániku Zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od Zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá spolu s rozostavaným dielom aj:
- 14.10.1 Dvakrát technický návrh skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej forme a jedenkrát v elektronickej forme,
 - 14.10.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
 - 14.10.3. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.
- 14.11. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 14.11.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
 - 14.11.2. súpis odovzdávaných dokladov,
 - 14.11.3. častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - 14.11.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
 - 14.11.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 14.12. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- 14.12.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - 14.12.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

Čl. XV.


Záverečné ustanovenia

- 15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou diela.
- 15.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí príloha č. 1:
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer.
- 15.3. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán a zmeny tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych záznamov podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 15.4. Ostatné zmeny a doplnky Zmluvy možno uskutočniť len formou postupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
- 15.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 15.6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 15.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

15.8. Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom GR ZVJS-373-1/32-2019
a u zhotoviteľa pod číslom 30/10/2019.

V Bratislave, dňa **12. NOV. 2019**

Za objednávateľa:



gen. Ing. Milan Ivan
generálny riaditeľ

Zboru väzenskej a justičnej stráže



V Bratislave, dňa **12. NOV. 2019**

Za zhotoviteľa:


Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva

Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

Stavba: **Stavebné úpravy spevnených plôch**

Objekt:

Objednávateľ: GR ZVJS Bratislava

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Spracoval:

Miesto: ÚVTOS Nitra - Chrenová

Dátum: 31.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce				6 273,81			
1	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	288,210	2,60	749,35
2	221	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	225,000	1,85	416,25
3	221	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	225,000	7,25	1631,25
4	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	58,500	2,18	127,53
5	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	12,300	67,03	824,47
6	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	12,300	8,33	102,46
7	001	175101101	Zásyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	9,850	15,48	152,48
8	001	181101102r	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením a ručným dočistením v blízkosti objektov	m ²	458,590	4,95	2270,02

2 Zakladanie				1 558,17			
9	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	36,000	1,15	41,40
10	693	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m ²	36,720	0,77	28,27
11	002	289971411	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m ²	458,000	3,25	1488,50

4 Vodorovné konštrukcie				17 729,17			
12	271	451572111	Obsyp potrubia v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,500	43,71	109,28
42	286	286650001100	Vsakovací blok Q-Bic plus, rozmer 1200x600x630 mm, objem 454 l, PP, WAVIN	ks	168,000	101,00	16968,00
43	286	286610045000	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	2,000	145,00	290,00

Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

Stavba: **Stavebné úpravy spevnených plôch**

Objekt:

Objednávateľ: GR ZVJS Bratislava

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Spracoval:

Miesto: ÚVTOS Nitra - Chrenová

Dátum: 31.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	592	592270047700	Odvodňovací žľab Drain N100 bez spádu, dl. 0,5 m, svetlá šírka 100 mm, bez ochrany hrany, polymérbetón, ACO	ks	4,000	16,18	64,72
45	592	592270047900	Vpust H355, odtok s tesnením DN 100, výška 355 mm, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, vrátane kalového koša, polymérbetón, ACO	ks	1,000	79,52	79,52
46	592	592270048200	Čelná stena s nátrubkom DN 100, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	2,000	14,01	28,02
47	592	592270049100	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, ACO	ks	9,000	17,07	153,63
48	592	592270049600	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových móstkových roštov (2ks/m), ACO	ks	18,000	2,00	36,00

5**Komunikácie****32 917,47**

13	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	225,000	7,51	1689,75
14	221	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	225,000	9,78	2200,50
15	221	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	325,000	19,85	6451,25
16	221	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	458,590	0,65	298,08
56	221	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	458,000	19,00	8702,00
55	221	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	458,000	18,00	8244,00
19	221	596911221	Kladienie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	288,210	18,50	5331,89

8**Rúrové vedenie****3 473,43**

20	271	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	20,000	0,74	14,80
21	286	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	4,000	28,65	114,60

Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

Stavba: **Stavebné úpravy spevnených plôch**

Objekt:

Objednávateľ: GR ZVJS Bratislava

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Spracoval:

Miesto: ÚVTOS Nitra - Chrenová

Dátum: 31.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	271	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	4,000	3,72	14,88
23	286	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	4,77	19,08
50	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,960	23,45	92,86
54	552	552410002500	Poklop liatinový D 400 s odvetraním, WAVIN	ks	1,000	273,69	273,69
51	592	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	66,94	66,94
52	592	592240001900	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	2,000	81,71	163,42
53	592	592240005200	Dno výšky 1200 mm priame TBZ-Q.1 120/120 V50/75 pre kanalizačnú šachtu DN 1200 TYP Q.1, rozmer 1200/1200x500/750 mm	ks	1,000	744,62	744,62
57	286	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN	ks	2,000	86,45	172,90
49	271	895970009	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x630 mm vrátane geotextílie	m3	76,000	18,68	1419,68
24	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	21,49	85,96
25	552	552410001300r	Poklop liatinový štvorcový B125, WAVIN	ks	2,000	145,00	290,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 834,52

26	221	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	135,000	9,41	1270,35
27	592	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	136,350	5,20	709,02
28	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	2,600	1049,80	2729,48
29	221	935114244	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	12,000	20,34	244,08
30	592	592270013500	Čelná, koncová stena NW 300, výška 140 mm, pozinkovaná, HYDRO BG	ks	12,000	5,62	67,44
31	592	592270018300	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV V NW 301, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, spodný odtok, bez spádu, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, HYDRO BG	ks	12,000	76,50	918,00

Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

Stavba: Stavebné úpravy spevnených plôch
Objekt:

Objednávateľ: GR ZVJS Bratislava

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Spracoval:

Miesto: ÚVTOS Nitra - Chrenová

Dátum: 31.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	592	592270018800	Liatinový rošt BG-SV NW 300, lxšxhr 500x347x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x150 mm, trieda D 400, s rýchlozáverom, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	24,000	88,28	2118,72
33	013	961055111	Búranie šachiet železobetónových, -2,40000t	m3	0,720	199,96	143,97
34	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	90,000	53,21	4788,90
35	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	198,000	12,33	2441,34
36	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4158,000	0,39	1621,62
37	221	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	198,000	10,62	2102,76
38	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	198,000	4,33	857,34
39	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	198,000	14,25	2821,50
		99	Presun hmôt HSV				841,00
40	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a tetisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	145,000	5,80	841,00

Celkom bez DPH	85 627,57
DPH	17 125,51
Spolu s DPH	102 753,08


 Adifex
 IČO: 447158
 Bratislava
 23532115