ZMLUVA O DIELO C.01/2023
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

WEB:

(dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(d'alej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Spojena skola, Tehelna 23, Lipany
Tehelna 23, 082 71 Lipany

42 089 832

2022927808

PaedDr. Maria Lasova, riaditel’ka Skoly

PaedDr. Maria LaSova, riaditelka Skoly
PaedDr. Maria LaSova, riaditelka Skoly

Statna pokladnica

SK12 8180 0000 0070 0036 8130

051/ 457 35 49, 0911092233
szslipany@gmail.com, riaditellipany@gmail.com

https://szslipany.edupage.org

BEDEKA, s.r.o.

Hlavna 47, 080 01 Presov

47 735511

2024079057

SK2024079057

Ing. Vladimir Obona, konatel spolo€nosti

Ing. Vladimir Obona, konatel spolo¢nosti
Ing. Vladimir Obona, konatel spolo¢nosti
VUB Sabinov

SK26 0200 0000 0032 5945 5753

0907 781 033

info@bedeka.sk

Obchodny register Okresného sudu PreSov
Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 30360/P

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac pre projekt: ,Vystavba oplotenia sSkoly - |. etapa“, ktora je vysledkom

verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskuto€nenie stavebnych prac
podfa § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVQO®), vyhlasenej
vo vyzve na predkladanie ponuk pod &. j. LIP-2023/136-SS zo dfiia 19.07.2023,
v rozsahu podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela ktora je
prilohou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonlenia diela celkom, do jeho pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia celého predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia
staveniska.
Ukoncenie plnenia (realizacie): do 25.08.2023.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Spojena Skola, Tehelna 23, Lipany,
Tehelna 23, 082 71 Lipany.

5. Zhotovitel je opravneny prerusit' lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. pofas vytrvalého dazda - obdobie
nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel
oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi prerudenie realizacie
odsuhlasit. Za odsuhlasenie prerudenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom denniku
objednavatelom a zaroven stavebnym dozorom. Podas preruSenia realizacie diela
lehota uvedena v bode 3. tohto clanku neplynie. Ukon&enie preruSenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatefom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa &l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou &. 87/1996
Z. z. a je dolozena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢&l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 35.623,31 EUR
hodnota DPH 20 % 7.124,66 EUR
cena celkom vratane DPH 42.747,97 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktoru zhotovitel
vystavi aodoSle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).
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2. Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov objednavatela. Objednavatel
nebude poskytovat’ zalohy a preddavky.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktury bude
podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom faktury, musi byt
potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych dni od ich doru€enia
stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, kiora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat dhom
nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynuat dfiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na deri pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z u¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené po€as preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena nasledne do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.

12. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
defi omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania - vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a zZe poc€as zarucnej lehoty bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

I —
Zmluva o dielo: ,,Vystavba oplotenia Skoly - I. etapa“ 3



3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania
diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitef odovzdal
pri odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v doésledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni v8etkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpec&eni bezpelnosti
prace azabezpeleni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb 3 pracovnych dni po
obdizani pisomnej vyzvy zhotovitelom na prevzatie staveniska.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na filom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju takeé vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato&nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov 8&tatnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouZitia materialov oceneného
vykazu vymer — rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najmad Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoChovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zékona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky &. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vilastnosti vo vykaze vymer - rozpocte.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v silade s podmienkami
zmluvy.

Zhotovitel pred zacCatim vykopovych prac zabezpeéi vytyCenie inzinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatefovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podla prislusSnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu reSpektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred poSkodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vo i objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucastfoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 1
pracovny denn vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k ucasti na skuskach podla tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel ur¢i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripjat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je uspesné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami v sulade s vykazom vymer.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je doloZenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitelom.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukonc&ené dielo prevziat a zaplatit zarh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skonCeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 3 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

I —
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla vykazu vymer
poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, vykaze vymer, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora
brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncéena praca oproti vykazu vymer vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavne vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela);

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruCnej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spésob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlZuju zaruéné lehoty podra tejto zmluvy.

Drobné odchylky od vykazu vymer, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asporn suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

PocCas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonéenia
realizacie diela tak, aby nebol narudeny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskdér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitef sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym dfiom, poc€as ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi vyhotovenu kompletnu
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) po ukonceni
realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela (preberacom
konani); v pripade poziadavky objednavatefa pocCas realizacie predmetného diela
predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon €. 133/2013 Z. z. ainé suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, zariadeni a pod., najneskor 3
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pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vdetko minimalne
v dvoch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v €l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defh omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €él. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 100,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v ¢ase podlfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 100,00 EUR s DPH za kazdy den omeskania a vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna
pokuta na 100,00 EUR s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit' aj
opakovane.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,00 EUR s DPH,
ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osbb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, S$trajk, Zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druhu stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na vy$3iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doruc¢enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych dfioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
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4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporucania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v &ase plnenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoCfiovanych stavebnym pracam a k Cinnosti zhotovitela
pri realizacii diela a k zabezpeceniu vSetkych opatreni na ochranu zdravia.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpodcet stavby) —
priloha tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platnd dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, vedenym
Uradom vlady Slovenskej republiky.

Priloha:
» Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v tlacenej forme.

V Lipanoch, dia: 02.08.2023 V PreSove, dna: 02.08.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Spojena skola, Tehelna 23, Lipany BEDEKA, s.r.o.

PaedDr. Maria Lasova Ing. Vladimir Obona
riaditelka Skoly konatel spolo¢nosti
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