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ZMLUVA O DIELO  č. 2019/131 
 

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

 predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Článok  I. 

 Zmluvné strany  

 

1.1. Objednávateľ :                         Slovenská republika 

                                           Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

                                                          Kutuzovova 8 

                                                        832 47 Bratislava 
 

        Zastúpený:                             Ing. Branislav CHLEBANA  

                                                           riaditeľ Úradu pre investície a akvizície 

                                                          na základe plnomocenstva ministra obrany 

                                                          č. KaMO-11-163/2018 zo dňa 2. augusta 2018  
 

        IČO :                                         30 845 572 

        IČ DPH:                                  SK2020947698 

         Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica 

        IBAN                                         SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
 

        (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

1.2. Zhotoviteľ : 
 

         
        Obchodné meno:                     P.S. in,  a.s.  

        Sídlo:                                       M. Rázusa 7  

                                                           010 01 ŽILINA 

        Zastúpený:                               Ing. Patrik STOPKA – predseda predstavenstva 

        Tel.:                                     +421 905 193 771  

                                          ✉       psin@psin.sk  

        IČO:                                        477 64 821  

        IČ DPH:                                  SK 20 24 09 11 02   

        IBAN                                       SK 29 1100 0000 0029 2891 2751  

 

        Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10827/L    

 

 

        (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

        (ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Č.p.:UpIA-343-44/2019 OOSP  
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Článok II. 

Predmet zmluvy     
                                                                                                       

2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy vybudovanie 

prístreškov pre garážovanie techniky v areáli Vojenského útvaru 1008 Prešov (ďalej len „VÚ 1008 

Prešov“): 
    

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,   
 

b) podľa  položkového rozpočtu podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, 
 

c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Stavebným úradom Ministerstva 

obrany SR,   
 

d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram prác“), 

spracovaného zhotoviteľom v súlade s bodom 3.3.2. tejto zmluvy a schváleného objednávateľom, 
 

e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len 

„skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 

Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) 
 

            (ďalej len „dielo“) 
 

2. 2. Názov diela: „Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R“ 
 

2. 3. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou 

stavby a vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu diela 

podľa článku VII. bodu 7.4. tejto zmluvy.   
 

2. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že  dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne 

dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť a v súlade s platobnými podmienkami  stanovenými v článku V. tejto zmluvy.    
                            

Článok III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia  
                
3.1. Miesto plnenia: Autopark Sokolovských kasární (VÚ-1008 Prešov) nachádzajúci sa na 

majetkovo právne vysporiadaných pozemkoch, vlastník – Slovenská republika, parcela č. 2989/1,  

katastrálne územie Prešov,  adresa: Čapajevova 38, 080 01  PREŠOV. Zariadenie je v správe Strediska 

prevádzky objektov  (ďalej len „SPO“) Prešov. 
 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do dvanástich mesiacov odo dňa odovzdania 

a prevzatia staveniska.    
 

3.2.1. Zhotoviteľ je povinný sa dostaviť na prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej výzve  vyhotovenej 

Agentúrou správy majetku Ministerstva obrany SR a doručenej mu na  emailovú adresu psin@psin.sk .     

Za okamih doručenia  písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného 

odoslania výzvy na určenú e-mailovú adresu zhotoviteľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím 

staveniska okrem prípadov uvedených v čl. IX. v bode 9.4 tejto zmluvy, dohodnutý čas vykonania diela 

podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve 

na prevzatie staveniska. 
 

3.2.2. Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v pracovnom čase objednávateľa od 700 do 1500 hod. 

v mieste plnenia. Zmenu pracovného času a/alebo možnosť vykonávať dielo aj v iných kalendárnych 

dňoch je oprávnený písomne dohodnúť za objednávateľa veliteľ vojenského útvaru 1008 Prešov. Táto 

dohoda sa  bude  považovať za dodatok k harmonogramu prác podľa bodu 2.1 písm. d) tejto zmluvy. 
 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

3.3.1. v súlade s § 12 ods. 1 písm. a)  bod 7 zákona o verejných prácach vypracovať skúšobný plán v spolupráci 

s projektantom a  predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do desiatich pracovných dní 

odo dňa prevzatia staveniska, 
 

3.3.2. dodať objednávateľovi podrobný harmonogram prác a to do desiatich pracovných dní odo dňa prevzatia 

staveniska. Harmonogram prác bude priebežne upresňovaný a vyhodnocovaný výhradne písomnou 

formou. V tomto harmonograme prác budú riešené aj čiastkové termíny prác vykonávané 

subdodávateľmi pre určené časti diela, ako aj termín odovzdania diela, 
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3.3.3. predložiť Agentúre správy majetku MO SR, na adresu: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava overenú kópiu 

poistnej zmluvy na poistenie škody spôsobenej podnikateľom s poistným krytím v minimálnej výške                         

2 000 000,- €, ktorá musí byť platná a účinná po dobu vykonávania diela, až do jeho riadneho ukončenia 

a to  do 10 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. 
          

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: 
 

3.4.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.2.1. tohto článku. Pri odovzdaní staveniska 

objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela v dvoch 

vyhotoveniach,  
 

3.4.2. určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí 

staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí 

samostatnú dohodu s SPO Prešov na odber elektrickej energie a vody,  
 

3.4.3. pri odovzdaní staveniska so zhotoviteľom dohodnúť zabezpečenie vytýčenia existujúcich inžinierskych 

sietí v obvode staveniska, 
 

3.4.4. odsúhlasiť a odovzdať zhotoviteľovi skúšobný plán, spracovaný podľa bodu 3.3.1. tejto zmluvy, 

najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa. 
                                               

Článok IV. 

Cena 
          

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996  Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na základe výkazu výmer 

stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom pre zhotovenie diela a v súlade s projektovou 

dokumentáciou odovzdanou objednávateľom.           
 

4.2. Cena je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov, 

ktorý tvorí  prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním 

diela ktoré zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania 

príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto zmluvy, triedenia a likvidácie odpadu a primeraný zisk.    
 

4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne : 
 

                                    

Celková cena bez DPH v EUR

SO-00/ BÚRACIE PRÁCE 16 808,08

SO-01/ PRÍSTREŠOK A 156 978,99

SO-02/ PRÍSTREŠOK B 67 543,46

SO-03/ PRÍSTREŠOK C 30 957,49

SO-04/ PRÍSTREŠOK D 276 092,62

SO-05/ SPEVNENÉ PLOCHY 355 037,08

SO-06/ VEREJNÉ OSVETLENIE + NN PRÍPOJKY 6 689,07

SO-07/ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 49 893,21

960 000,00

       R  E  K  A  P  I  T  U  L  Á  C  I  A

         S p o l u :  
 

            Slovom:  deväťstošesťdesiattisíc  00/100 EUR. 
 

Daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane v zmysle § 69 

ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).  
 

4.4. Objednávateľ neuhradí náklady zhotoviteľa vynaložené na vyhotovenie diela v súvislosti 

s prácami vykonanými bez príkazu objednávateľa a/alebo rozdielne od dohodnutých  podmienok 

tejto zmluvy a podpísania dodatku k tejto zmluve.  
 

Článok V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
                                                                            

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za vykonané dielo podľa článku II. zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený 

vyhotoviť faktúry 1x mesačne v rozsahu vykonaných prác (v súlade s prílohou č. 1 zmluvy) a ich 

odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej 

neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác.  
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5.2. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s 

objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis vykonaných 

stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru  objednávateľa. Ak má súpis 

prác vady, objednávateľ ho do 7 pracovných dní vráti  zhotoviteľovi na prepracovanie.  
              

5.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade § 73 zákona č. 222/2004  Z. z.  najneskôr do 15 kalendárnych dní 

odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 5.2. tohto článku. 

Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004  Z. z. a budú doručené v troch 

rovnopisoch objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku Kutuzovova 

8, 832 47 Bratislava.  (ďalej len „ASM“)       
 

5.4. Povinné náležitosti faktúry: 

a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa,  

b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  

c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise prác a dodávok, ktorý bude 

odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry, 

d) číslo tejto zmluvy, 

e) číslo faktúry, 

f) dátum vyhotovenia,  odoslania a deň splatnosti faktúry, dátum dodania, 

g) fakturovanú základnú sumu bez DPH, 

h) odtlačok pečiatky a podpis  oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  

i) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 

j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.   
 

 

Neoddeliteľnou  súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác. V prípade potreby je na výzvu 

objednávateľa zhotoviteľ povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií 

v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné.                
               

5.5. Splatnosť každej faktúry je do 30 dní od jej doručenia.  
   

5.6. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, 

objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry 

prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravnej 

faktúry objednávateľovi. 
 

5.7. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok 

ceny (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú  faktúru až na základe právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia a po odstránení prípadných vád a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje 

dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela. 
 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
                                   

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR a technickými normami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. 

Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú 

legislatívu.  
 

6.2. Vykonané dielo musí zodpovedať:  
 

- príslušným platným slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce 

a konštrukcie a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a príslušnými 

právne záväznými aktmi EÚ a/alebo         
 

-  slovenskými technickými normami  alebo zahraničnými  normami, ktorými sa prevzali európske 

normy.  
 

6.3. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ak tieto pokyny budú 

vhodnými pokynmi. Na nevhodné pokyny objednávateľa je povinný písomne upozorniť.  
 

6.3.1. Ak objednávateľ obstará veci  nevhodné  na zhotovenie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za týmto 

účelom, alebo ak pokyn objednávateľa  na vykonávanie diela bude nevhodný je zhotoviteľ pri vynaložení 

odbornej starostlivosti v zmysle § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa bez 

zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za 

vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí.  
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6.3.2. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).  
 

6.3.3. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone                

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v 

znení neskorších predpisov a technických požiadaviek na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa 

smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).  Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol 

so smernicami oboznámený pri podpise tejto zmluvy. 
 

 

6.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto zmluvy a poskytne 

zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis 

o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
 

6.5. Zhotoviteľ je povinný v zmysle §46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky  MŽP SR č. 453/2000   Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný 

denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy a príslušných právnych predpisov. 
 

6.6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obchodného zákonníka. 

Technický dozor objednávateľa bude vykonávať kontrolu nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním 

zmluvných podmienok. 
 

6.7. Technický dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z 

technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom 

zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.  

 

6.8. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XII. môžu do stavebného 

denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli 

písomne poverení ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu. 
 

6.9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.  
 

6.10. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác  

spracovaným v súlade s článkom III. bod  3.3.2. tejto zmluvy. 
 

6.11. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné, alebo inšpekčné úkony 

vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného 

harmonogramu prác plánovaných čiastkových termínov. 
 

6.12. Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu 

zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané 

v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch). Zhotoviteľ vyzve technický dozor objednávateľa 

telefonickým oznámením a písomne v stavebnom denníku najneskôr tri pracovné dni vopred na účasť 

pri vykonávaní stanovených skúšok. 
 

6.13. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo 

sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa 

záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením najmenej tri pracovné dni vopred, 

v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia 

§ 553 ods.2 Obchodného zákonníka. 
 

6.14. Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe kontrolné 

dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich 

účastníkom kontrolných dní. 
 

6.15. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa 

v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie 

podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie 

povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). 
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6.16. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností podľa § 373 až 386  Obchodného zákonníka. 
 

6.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné oprávnenie. 

V objektoch staveniska platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 
 

6.18. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú pred nástupom na pracovisko pod vplyvom  

alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu pracovnej doby nebudú 

požívať alkoholické nápoje alebo uvedené látky. Pri zistení požitia alkoholických nápojov a/alebo 

uvedených látok bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené 

zhotoviteľovi. Pracovník, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska sa nesmie viac podieľať na vykonávaní 

diela.   
 

6.19. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany predložením osnovy 

školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal objednávateľovi 

a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom. 
 

6.20. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu 

majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred 

požiarmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 

zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 
 

6.21. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov – dozornému 

Sokolovských kasárni  (VÚ-1008 Prešov)  č.t.: 0960 522 264. 
 

6.22. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.  
 

6.23. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku SR v správe objednávateľa a 

je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné 

náklady. 
 

6.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, 

dodržiavania stanovených technických noriem a  technologických postupov zamestnancami    

objednávateľa. 
 

 

6.25. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví pracovníkov objednávateľa spôsobených zanedbaním svojich 

povinností, alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, alebo mal vedieť v čase plnenia 

zmluvy, alebo ich mohol predvídať. 
 

6.26. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých 

priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. 
 

6.27. Zhotoviteľ pre tento účel predloží na SPO Prešov,Čapajevova38, 080 01 PREŠOV zoznam pracovníkov 

s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu a automobilovej 

techniky a objednávateľ zabezpečí vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovníkov a pre vjazd, resp. 

parkovanie používanej techniky. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné 

osobné údaje objednávateľovi za uvedeným účelom. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré 

mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom a počas plnenia svojich 

záväzkov uvedených v tejto zmluve, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke objednávateľa 

https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný 

o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku XII. bod 12.1. písm. c) tejto zmluvy.   
 

6.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórii 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať 

príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, 

ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

objednávateľovi doklady (vážne lístky, sprievodný list  NO), potvrdené príjemcom, zo skládky - 

zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.  
 

https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/
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6.29. V prípade odpadu z kovu (staré kotly, ventily, kovové rúry...) je zhotoviteľ povinný tento druh odpadu 

odovzdať na základe vážnych lístkov do zberných surovín a takto získané finančné prostriedky do 14 

pracovných dní od ich získania odoslať na účet MO SR: SK06 8180 0000 0070 0017 1522                              

VS:  6400002501 
 

6.30. Zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, stavebný 

materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) za podmienok, že spĺňajú 

funkčné a technické požiadavky (v zmysle Uznesenia vlády č. 562/2015). 
 

6.31. Za súčasť diela sa budú  považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre 

vykonanie diela zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. 
                               

Článok VII. 

 Odovzdanie a prevzatie diela 
                                                                 
7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi 

v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdávať a preberať po jednotlivých alebo viacerých ucelených 

častiach  v zmysle bodu 4.3.tejto zmluvy. 
 

7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania jednotlivej ucelenej časti alebo viacerých 

ucelených časti písomne oznámiť dokončenie  takejto ucelenej časti diela osobe oprávnenej na prevzatie 

diela  uvedenej v článku XII. bod 12.1. písm. b) tejto zmluvy  a to najneskôr päť dní vopred. 
 

7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončenej jednotlivej alebo viacerých ucelených častí diela je 

úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného 

výsledku.  
 

7.4. Pred začatím preberacieho konania jednotlivej alebo viacerých ucelených častí diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, 

meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu a to najneskôr tri 

dni vopred. O odovzdaní a prevzatí ukončenej jednotlivej alebo viacerých ucelených častí diela zmluvné 

strany spíšu preberací protokol o prevzatí a odovzdaní verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), v 

ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov stavebného diela zistených pri 

tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je 

vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. 

Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 ods. 1 písm. c) bod 4  

zákona o verejných prácach. 
 

7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie, zapožičanej od 

objednávateľa na účely vykonania diela, so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela 

a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči. Ďalej odovzdá jedno vyhotovenie skúšobného plánu, zápisy 

zo stavebného  denníka, ako i  knihu medzioperačných kontrol. 
 

7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole 

ucelenej časti diela.  
 

7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní porealizačné zameranie 

zrealizovaných inžinierskych sieti v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.  
 

7.8. Dielo je považované za vykonané, ak sú všetky časti diela riadne ukončené, odovzdané a prevzaté 

podľa prílohy č.3 k vyhláške MVaRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 

o  verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. preberacím protokolom.   
 

7.9. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, keď sa 

spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa 

dňom odovzdania a prevzatia diela. 
                                                            

Článok VIII. 

Zodpovednosť  za škodu, za vady diela, záruka a reklamácie 
                         
8.1. Počas  vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou 

na majetku SR v správe objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu uviesť na vlastné 

náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude 

objednávateľ vychádzať z ceny  poškodenej veci v čase poškodenia. 
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8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a nebude 

v rozpore  s príslušným právnymi  a technickými predpismi a normami.  
 

8.3. Zhotoviteľ  poskytuje na stavebnú časť diela  v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných 

prácach záruku päť rokov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo 

odovzdané bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 

objednávateľa na odstránenie vád doručením oznámenia o vadách  - reklamácie. Za vadu diela, prípadne 

jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov projektu, parametrov 

v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo 

legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy, resp. počas realizácie tejto zmluvy, ak to vyplýva 

z platnej legislatívy a/ alebo tejto zmluvy. 
 

8.4. Zjavné vady diela zistené  pri odovzdaní a prevzatí diela uvedie objednávateľ v preberacom protokole. 

Vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť 

reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela 

objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady 

písomne reklamovať do 10 pracovných dní od prevzatia diela.  
 

8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným 

skúškam musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 
 

8.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené 

počas záručnej doby, odstraňovať. 
 

8.7. Reklamáciu iných vád ako sú uvedené v bode 8.4. tohto článku je objednávateľ oprávnený uplatniť  

u zhotoviteľa písomne (emailom, poštou, faxom) bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr 

do uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto zmluvy rozumie 30 

dní.  Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii  považuje čas úspešného odoslania 

reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 

piatich dní od jej doručenia t.j. začať odstraňovať vady a odstrániť ich v čo najkratšom technicky 

možnom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ 

odstrániť do 96 hodín po ich nahlásení (telefonicky, faxom, elektronicky, poštou) objednávateľom 

a najneskôr do 8 hodín po nahlásení objednávateľom začať s prácami na odstránení následkov havárie. 

Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. 
 

8.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. 
                                                     

Článok IX. 

              Sankcie a odstúpenie od zmluvy 
                                                 

9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko  v súlade s článkom III.  bod 3.2.1.  tejto zmluvy, je povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  3 000,- EUR za každý deň omeškania.  
       

9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle článku III. bod 3.2.  

tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela za každý začatý 

deň omeškania, až do jeho  prevzatia objednávateľom.  
 

9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole a/alebo  nevyprace 

stavenisko v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000.- EUR za každý deň omeškania, 

až do odstránenia vád diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.  
 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho ukončenia 

a odovzdania diela uvedeným v článku III. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania vád 

alebo havarijnému stavu po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť vykonávať dielo v súlade s touto 

zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli  na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej 

moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk). V tomto prípade má zhotoviteľ právo na 

predĺženie lehoty vykonávania diela a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu do 

tej doby vznikli. 
 

9.5. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku VIII. bodu 

8.7. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela za každú neodstránenú 

vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich 

odstránenia. 
 

9.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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9.7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne 

poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom 

znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ 

preukázať a písomne dokladovať. 
 

9.8. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred riadnym ukončením diela, uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene 

rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. 
 

9.9. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná strana strane 

oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich uplatnenia (doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či 

a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú  na náhradu 

škody. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH.                            
 

9.10. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 

zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou 

si zmluvné strany vysporiadajú svoje nároky v súlade s Obchodným zákonníkom. Objednávateľ a 

zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve 

a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona     

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť 

zmluvne dohodnutého rozsahu prác. 
 

9.11. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, ak zhotoviteľ:  
 

a) nepredloží objednávateľovi overenú kópiu poistnej zmluvy podľa článku III. bodu 3.3.3. tejto zmluvy 

v dohodnutom termíne, 
 

b) neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bodom 3.2.1. tejto zmluvy, 
 

c) bude v omeškaní s vykonaním diela,  
 

d) nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné   technické 

a právne normy.  
 

9.12. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 

Obchodného zákonníka. 
 

9.13. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný 

zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 
 

9.14. V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele bez zavinenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný 

obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, 

odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým 

vznikli. Výška týchto nákladov bude vopred písomne dohodnutá zmluvnými stranami. 
 

Článok X. 

Subdodávatelia 
 

10. 1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy 

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v %  sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy. 
 

10.1. 1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 

10.1.2. u subdodávateľov a v prílohe č.2 tejto zmluvy.  
 

10.1. 2. V prípade zmeny subdodávateľa  počas trvania tejto zmluvy alebo  subdodávateľa, ktorý nebol v čase 

uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto  

zmenu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena nastať a predložiť objednávateľovi:  
 

a) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 

podnikania,  IČO subdodávateľa a podiel zákazky,  
 

b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 

dátum narodenia,  
 

c) predmet subdodávky, 
 

d) doklady za subdodávateľa na preukázanie splnenia podmienok  podľa § 41  ods.1 písm. b) zákona 

č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
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e) čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienku 

podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Zhotoviteľ si splnenie tejto podmienky u navrhovaného 

subdodávateľa overí na Ministerstve spravodlivosti, prípadne si vyžiada relevantné doklady od 

navrhovaného subdodávateľa. 
 

10. 2. Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 1 zákona 

č. 343/2015 Z. z. objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.   
 

Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 10.1.2. tejto zmluvy zašle 

objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.      
 

10. 3. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy 

realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za 

výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
 

Článok XI. 

Doručovanie 
      

11. 1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto 

deň, 
 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať 
 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 
 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

11. 2. Písomnosti doručované  prostredníctvom  faxu sa  považujú za doručené dňom doručenia uvedeným na 

vytlačenej správe o ich úspešnom odoslaní. Písomnosti doručované e-mailom, ak nie je preukázaný 

skorší termín doručenia, sa považujú za doručené dňom úspešného odoslania e-mailu na určenú adresu. 
 

11. 3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie, čísla faxu 

a  elektronickej adresy (e-mail) v lehote do 3 pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenia 

zmeny adresy zmluvné strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním zásielky na 

poslednú známu adresu. 
 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

12. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je:                       

Ing. Ivan ZACHAR - riaditeľ Agentúry správy majetku, : +421 960 327 510, +421 903 824 023,                      

✉:  ivan.ZACHAR@mod.gov.sk , 
 

b) Výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela:                                              

Ing. arch.  Slavomír HIRJAK, : +421 960 515 791  ✉: slavomír.hirjak@mil.sk ,  
 

 

c) Kontaktná osoba za SPO Prešov: vedúci SPO Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov,                               

Ing. Juraj SIDORJAK,   0903 824 405,  0960 524 500.  ✉:  Juraj.SIDORJAK@mil.sk .  
 

12. 2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov a reklamácií: 

Miroslav RANDA, :  +421 904 474 277  ✉: miroslav.randa@psin.sk , 
 

b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela:  

Miroslav RANDA, :  +421 904 474 277  ✉: miroslav.randa@psin.sk , 
 

c) Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje:                             

Tomáša  VALKOVIČA, :  +421 907 238 499  ✉: tom.valkovic@gmail.com , 
 

d) Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje: Miroslava RANDU, číslo oprávnenia: 

12 741*10*   :  +421 904 474 277 ✉: miroslav.randa@psin.sk ,  
 

e) Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Patrika STOPKU, číslo 

oprávnenia: 11446,   :  +421 905 193 771   ✉: psin@psin.sk . 
. 

mailto:ivan.ZACHAR@mod.gov.sk
mailto:slavomír.hirjak@mil.sk
mailto:Juraj.SIDORJAK@mil.sk
mailto:miroslav.randa@psin.sk
mailto:miroslav.randa@psin.sk
mailto:tom.valkovic@gmail.com
mailto:miroslav.randa@psin.sk
mailto:psin@psin.sk


                  Zmluva o dielo  č. 2019/131                                                                                                      11/11 
 

12. 3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán len 

formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a len v súlade s § 18  

zákona č. 343/2015 Z. z.. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto 

podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena 

oprávnených osôb zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a na takúto 

zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných 

údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, 

podpísaným oprávneným zástupcom na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo 

e-mailom v zmysle článku XI. tejto zmluvy.  
 

12. 4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a  vznikajúce 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 

12. 5. Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

12. 6. Táto zmluva  je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 

vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť vyhotovení určených pre objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

12. 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s jej 

obsahom a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

12. 8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.   
 

12. 9. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov.  
 

12. 10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
 

                 Príloha č.1:Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet o počte 41  listov  formátu A-4 
      

            Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch  o počte 1 listu formátu A-4 

 

 

            V  Žiline  dňa:            novembra 2019                              V Bratislave dňa:             novembra 2019 
 

 

 

 

             Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              .........................................                                                    ..................................................... 

                Ing. Patrik STOPKA                                                           Ing. Branislav CHLEBANA                                                                                                      

              predseda predstavenstva                                                                          riaditeľ



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

960 000,00

EUR 1 152 000,00

CP2019_025-kor_EA
Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky

960 000,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00%

192 000,0020,00%
0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: CP2019_025-kor_EA

Stavba:

Miesto: Prešov Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant:
Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

287 775,66

43 535,48

1 152 000,00

Kód

SO-00

SO-01
SO-01_NK

SO-01_ELI

SO-02

SILNOPRÚD + LPS -BLESKOZVOD A UZEMNENIE

PRÍSTREŠOK_D_(76,5x25x5)

Cena s DPH [EUR]

62 884,48

20 169,70

188 374,79

134 768,51

53 606,28

81 052,15

18 167,68

37 148,99

26 786,33

10 362,66

331 311,14

BÚRACIE PRÁCE-ODSTRÁNENIE 
NEUPOTREBITEĽNÝCH STAVIEB
PRÍSTREŠOK_A_(16x8x5)-5 ks

NOVÉ KONŠTRUKCIE

SILNOPRÚD+LPS -BLESKOZVOD A UZEMNENIE

PRÍSTREŠOK_B_(40x8x5)
NOVÉ KONŠTRUKCIE

SILNOPRÚD+LPS - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

PRÍSTREŠOK_C_(12x11x5)
NOVÉ KONŠTRUKCIE

Ing. Miroslava Lukešová

16 808,08

156 978,99

112 307,09

44 671,90

67 543,46

52 403,73

15 139,73

960 000,00

Cena bez DPH [EUR]

SO-06

SO-07

36 279,57

276 092,62

239 813,05

355 037,08
43 448,32

311 588,76

6 689,07

49 893,21

SILNOPRÚD + LPS -BLESKOZVOD A UZEMNENIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY
BÚRACIE PRÁCE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

VEREJNÉ OSVETLENIE + NN PRÍPOJKY

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO-05_NK

SO-02_NK

SO-02_ELI -
Príst.B-E

SO-03
SO-03_NK

SO-03_ELI

SO-04
SO-04_NK

SO-04_ELI

SO-05
SO-05_B

Proka Projekt

30 957,49

22 321,94

8 635,55

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky

16. 10. 2019

Popis

52 137,98
426 044,50

373 906,51

8 026,88

59 871,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 808,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 808,08 20,00% 3 361,62

Cena s DPH v EUR 20 169,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky

SO-00 - BÚRACIE PRÁCE-ODSTRÁNENIE NEUPOTREBITEĽNÝCH 
STAVIEB
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 808,08

D HSV Práce a dodávky HSV 13 884,45

D 1 Zemné práce 1 630,97

1 K 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 180,770 0,14 25,31

2 K 113107131 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 49,520 15,86 785,39

3 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 
m dvojtyčové m 134,000 0,50 67,00

4 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 204,694 3,68 753,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 543,98
5 K 961055111 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 55,179 30,00 1 655,37

6 K 979093511 Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva tehlového a tvárnicového t 33,825 2,83 95,72

7 K 979093512 Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu prostého t 15,598 3,00 46,79

8 K 979093513 Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu železového t 300,568 3,00 901,70

9 K 981512112 Demolácia konštrukcií objektov, iným spôsobom z 
tehál alebo tvárnic na maltu cementovú,  -2,00400t m3 21,141 30,00 634,23

10 K 981512114 Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným 
spôsobom zo železobetónu,  -2,41000t m3 70,047 30,00 2 101,41

11 K 979083114 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m t 356,197 3,86 1 374,92

12 K 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny ( 
do 10 km)

t 3 561,970 0,28 997,35

13 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 356,197 3,32 1 182,57

14 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m (+15 m) t 1 068,591 0,67 715,96

15 K 979087112 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 356,197 1,89 673,21

16 K 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia t 356,197 0,41 146,04

17 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 334,390 2,00 668,78

18 K 979089211 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný 
decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné t 1,139 100,00 113,90

19 K 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné t 1,446 5,00 7,23

20 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 19,222 9,00 173,00

21 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2,000 27,90 55,80

D 99 Presun hmôt HSV 709,50
22 K 998981123 Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m t 354,751 2,00 709,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 379,63

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 644,16
23 K 732320821 Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie 

od rozvodov potrubia nádrže objemu do 20000 l ks 2,000 139,99 279,98

24 K 732393821 Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad  10000 l ks 2,000 182,09 364,18

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 735,47
25 K 767914830 Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, 

výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t m 96,775 2,49 240,97

26 K 767996801
Demontáž atypických zámočníckych konštrukcií s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -
0,00100t

kg 575,000 0,86 494,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 896,00
27 K HZS00011 Príprava objektu na demoláciu - vypratanie objektu hod 58,000 8,00 464,00
28 K HZS00012 Odpojenie objektu od elektro, vody, kanalizácie hod 36,000 12,00 432,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 648,00
29 K 000300016 Geodetické práce - vykonávané pred demoláciou , 

vytýčenie exist. sietí, staveniska, staveb. objektu eur 16,000 40,50 648,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 307,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 112 307,09 20,00% 22 461,42

Cena s DPH v EUR 134 768,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 112 307,09

D HSV Práce a dodávky HSV 27 032,32

D 1 Zemné práce 4 342,61
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 257,000 0,50 128,50

2 K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 89,320 0,20 17,86

3 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 89,320 8,00 714,56

4 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 89,320 0,10 8,93

5 K 131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 
náradím m3 89,320 15,00 1 339,80

6 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 89,320 1,00 89,32

7 K 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 89,320 5,00 446,60

8 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 89,320 3,06 273,32

9 K 166101101 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 89,320 2,03 181,32
10 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 89,320 9,95 888,73
11 K 171201201 Uloženie zeminy na skládky do 100 m3 m3 89,320 0,74 66,10

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 187,572 1,00 187,57

D 2 Zakladanie 22 009,81
13 K 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 81,200 0,22 17,86

14 K 271573001 Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 8,120 35,41 287,53

15 K 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 81,200 75,00 6 090,00

16 K 275352111 Debnenie stien základových pätiek, zabudované m2 257,000 21,31 5 476,67
17 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele B500B t 9,655 1 050,00 10 137,75

D 99 Presun hmôt HSV 679,90
18 K 998021021 Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m t 226,632 3,00 679,90

D PSV Práce a dodávky PSV 13 033,59

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 241,30
19 K 711712014 Utesnenie škár napučiavacími pásmi m 95,000 4,36 414,20

20 K 711741567 Zhotovenie detailov pásmi pritavením dilatačných škár-
uzáver zosilnením- vodorovných m 72,500 2,00 145,00

21 M 283220000800
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 
806, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných 
látok a benzínu, FATRA IZOLFA

m2 89,320 7,63 681,51

22 K 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,295 2,00 0,59

D 713 Izolácie tepelné 241,89
23 K 713132212 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps položením voľne m2 11,000 1,48 16,28

24 M 283750003900 Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 120 mm, pre 
extrémne zaťaženie, parkoviská, haly

m2 11,220 20,00 224,40

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,061 19,91 1,21

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 908,96
26 K 764172070 Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30° m 85,000 4,78 406,30
27 K 764172073 Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30° m 80,600 5,26 423,96

28 K 764172128 Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy 
do 30° m 80,600 28,50 2 297,10

29 K 764352300 Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150 
mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov m 81,000 21,50 1 741,50

30 K 764359221 Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm ks 5,000 14,47 72,35

31 K 764454212 Odpadové rúry Ruukki,priemer 125 mm, vrátane 
objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii m 26,000 24,31 632,06

32 K 764454239 Montáž prípojky ku kanalizácii, priemer 110/125 mm ks 5,000 3,20 16,00
33 M 553440011100 Rúra spojovacia pre čistiaci kôš  RUUKKI, ks 5,000 37,37 186,85

34 M 286630056200

Lapač strešných splavenín , DN 110/125, (6,67 l/s), 
vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná 
a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 
110 mm, PP

ks 5,000 21,27 106,35

35 K 998764102 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,452 58,60 26,49

D 783 Nátery 5 641,44

36 K 783180002
Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne 
napeňujúce, stredných B a plnostenných D,Pyrostop 
steel hr.200 µm

m2 1 007,400 1,00 1 007,40

37 K 783192107 Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" základné - m2 1 007,400 1,40 1 410,36

38 K 783192102
Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 
jednonásobné 2x s emailovaním - 105 µm

m2 1 007,400 3,20 3 223,68

D M Práce a dodávky M 72 241,18

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 72 241,18
39 K 430826102 Montáž krytiny striech skrutkovaná s pripevnením k 

väzniciam, hr.plechu 0,70 mm hmot.10,70 kg/m2 m2 685,100 6,98 4 782,00

40 M 553450014400 Tesnenie univerzálne dĺ. 1000 mm pre krytiny a 
trapézy RUUKKI

ks 403,000 1,72 693,16

41 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 685,785 9,85 6 754,98

42 K 430827102 Oplachovanie stien s pripevnením k podkladu, hr.pl. 
0,70 mm, hmot. 10,70 kg/m2 m2 95,110 6,98 663,87

43 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 95,205 9,85 937,77

44 K 430861001 Montáž  dielov OK prístrešku kg 27 814,000 0,50 13 907,00

45 M 553850000200 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, 
väzniky,zavetrovanie prierez do 100-300 mm

t 27,814 1 600,00 44 502,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 671,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 44 671,90 20,00% 8 934,38

Cena s DPH v EUR 53 606,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 671,90

D M Práce a dodávky M 44 671,90

D 21-M Elektromontáže 38 941,40
1 K 210010016 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 25 uložená 

voľne m 50,000 0,71 35,50

2 M 8595057621763 Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PP čierna 
1425HFPP F50

m 50,000 0,77 38,50

3 K 210010059 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená 
pevne m 420,000 1,29 541,80

4 M 8595057626966 Rúrka tuhá 320N HF FA - čierna/RAL9005 1525HF FA m 420,000 1,74 730,80
5 M 8595057626270 Spojka rúrky HF FB - čierna 0225HF FB ks 50,000 0,43 21,50
6 M 8595057626294 Príchytka HF FB - čierna 5325HF FB ks 500,000 0,26 130,00

7 K 210010323 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, štvorcová ks 40,000 6,45 258,00

8 M EKR000000060 Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez 
vývodiek sivá

ks 40,000 0,95 38,00

9 M ESV000000010 Krabicová svorka 2273-202 - 2x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 250,000 0,07 17,50

10 M ESV000000009 Krabicová svorka 2273-203 - 3x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 250,000 0,08 20,00

11 M ESV000000012 Krabicová svorka 2273-205 - 5x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 250,000 0,11 27,50

12 M KZL000007245 Spona nosníková BCUIT 1483623 8-12,5mm M6 
kovová galvanicky zinkovaná

ks 500,000 1,06 530,00

13 M 145025 Svorka nosn.  8-14mm BCVH KS 150,000 0,80 120,00

14 K 210110012 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 1/0 ks 10,000 2,97 29,70

15 M ESP000001539 Tlačidlo 137.5311P 1/0 10A NO ks 10,000 8,15 81,50
16 K 210111145 Priemyslová zásuvka 32A/400V, vrátane zapojenia ks 10,000 7,74 77,40
17 M KVZ000000352 Zásuvka nástenná 518.3257T 230/400V 32A 5P IP67 ks 10,000 9,49 94,90

18 K 210150022 Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalačnej 
krabice ks 10,000 2,61 26,10

19 M 374310006400
Časové relé super multifunkčné SMR-B/230, 4x 
vodičové pripojenie, 10 funkcií, čas 0,1 s - 10 dní, 
výstup 1x16A spínací

ks 10,000 18,05 180,50

20 K 210193084 Domova rozvodnica do 72 M  povrchová montáž ks 5,000 70,94 354,70

21 M ERS000001877 PR-x - KOMPLETNÝ - Rozvodnica plastová 672.7064 
64M povrchová IP66 priehľ. dvere

ks 5,000 1 744,84 8 724,20

22 K 210201346 Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné závesného ks 25,000 12,89 322,25

23 M 348320001301 Svietidlo priemyselné stropné LED 305944 45W, 
230V/50Hz, 4000K, IP65, 5215lm

ks 25,000 75,92 1 898,00

24 K 210220100 Montáž siete vyrovnania potenciálov vedením FeZn m 350,000 1,99 696,50

25 K 210220101 Montáž hĺbkového uzemňovača do 3m - zatĺkanie a 
pripojenie ks 20,000 28,37 567,40

26 K 210220102 Montáž - osadenie zachytávača na strechu - kompletáž 
a pripojenie ks 20,000 258,66 5 173,20

27 M 123032 Zachytávač na strechu so základňou Al 2000mm kus 20,000 136,14 2 722,80
28 M 380029 Svorka ku zachytávaču StSt pre Rd 8-10/Rd 16mm ks 20,000 2,35 47,00
29 M 840018 Vedenie 8mm AlMgSi m 50,000 2,07 103,50
30 M 223021 Podprera vedenia na strechu, nerez kus 40,000 3,13 125,20
31 M 372129 Pripojovacia svorka ku konštrukciám kus 115,000 8,64 993,60
32 M 800010 Drôt FeZn 10mm St/tZn m 350,000 3,11 1 088,50

Prešov, Sokolovské kasárne-vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M 308131 Clip svorka pre pripojenie FeZn ku kari rohoži d8/10 ks 350,000 1,22 427,00
34 M 390559 MV svorka Rd 8-10mm nerez kus 50,000 3,24 162,00
35 M 860008 Drôt 8mm StSt (V4A) m 25,000 9,32 233,00
36 M 478049 Pripojovací uzemňovací bod M M10/M12 ks 20,000 16,11 322,20
37 M 390499 Z-pripojopvací prvok ks 20,000 1,64 32,80
38 M 301009 KS skrutka StSt  f. Rd 6-10mm ks 20,000 4,16 83,20
39 M 610020 Svorka na hĺbkový uzemňovač StSt (316/Ti/L) f. ks 20,000 12,04 240,80
40 M 620902 Hĺbový uzemňovač  D 20mm L 1500mm  V4A ks 40,000 89,61 3 584,40
41 M 620001 Špic na hĺbový uzemňovač MCI/tZn ks 20,000 1,68 33,60

42 K 210452001 Montáž elektrického vykurovacieho kábla do 
polkruhového, alebo hranatého žlabu do 30 W/m m 110,000 15,48 1 702,80

43 M 341730010001 samoregulačný kábel ETH EGTH 25W/m m 110,000 16,92 1 861,20
44 M 341730010002 "T" kus do zvodu ETH TA-5 ks 5,000 15,98 79,90
45 M 341730010003 Prívodný kábel Kalt-08-2.5 m 15,000 7,10 106,50
46 M 341730010004 Spojka na prívodný kábel EA-4 ks 5,000 21,72 108,60
47 M 341730010005 Ocelové lanko 4mm DO-4 m 25,000 0,54 13,50
48 M 341730010006 Svorka na oceľové lanko DO-3 ks 10,000 2,10 21,00
49 M 341730010007 Závesný hák do zvodu DO-10 ks 5,000 6,00 30,00
50 M 341730010008 Svorka na kábel a lanko DO-8 ks 15,000 2,79 41,85
51 M 341730010009 Termoregulácia ETH ET8351 vrátane čidiel ks 5,000 481,18 2 405,90

52 K 210881058 Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  16 m 10,000 0,84 8,40

53 M 341610012600 Kábel medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 m 10,000 1,52 15,20

54 K 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5 m 250,000 0,90 225,00

55 M 341610014300 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 250,000 0,54 135,00

56 K 210881076 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5 m 50,000 0,77 38,50

57 M 341610014400 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 50,000 0,83 41,50

58 K 210881100 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x1,5 m 250,000 0,90 225,00

59 M 341610016800 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2 m 250,000 0,77 192,50

60 K 210881103 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6 m 200,000 1,03 206,00

61 M 341610017100 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 m 200,000 2,74 548,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 5 730,50
62 K 921EL100010 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia 

elektro hod 150,000 15,64 2 346,00

63 K HZS000111 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 150,000 12,89 1 933,50

64 K HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 100,000 14,51 1 451,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 403,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 52 403,73 20,00% 10 480,75

Cena s DPH v EUR 62 884,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 403,73

D HSV Práce a dodávky HSV 12 578,46

D 1 Zemné práce 2 122,46
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 119,000 0,50 59,50

2 K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 43,725 0,20 8,75

3 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 43,725 8,00 349,80

4 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 43,725 0,10 4,37

5 K 131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 
náradím m3 43,725 15,00 655,88

6 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 43,725 1,00 43,73

7 K 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 43,725 5,00 218,63

8 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 43,725 3,06 133,80

9 K 166101101 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 43,725 2,03 88,76
10 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 43,725 9,95 435,06
11 K 171201201 Uloženie zeminy na skládky do 100 m3 m3 43,725 0,74 32,36

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 91,823 1,00 91,82

D 2 Zakladanie 10 124,94
13 K 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 39,750 0,22 8,75

14 K 271573001 Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 3,975 35,41 140,75

15 K 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 39,750 75,00 2 981,25

16 K 275352111 Debnenie stien základových pätiek, zabudované m2 119,000 21,31 2 535,89
17 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele B500B t 4,246 1 050,00 4 458,30

D 99 Presun hmôt HSV 331,06
18 K 998021021 Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m t 110,353 3,00 331,06

D PSV Práce a dodávky PSV 6 566,33

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 916,00
19 K 711712014 Utesnenie škár napučiavacími pásmi m 41,800 4,36 182,25

20 K 711741567 Zhotovenie detailov pásmi pritavením dilatačných škár-
uzáver zosilnením- vodorovných m 33,000 2,00 66,00

21 M 283220000800
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 
806, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných 
látok a benzínu, FATRA IZOLFA

m2 87,450 7,63 667,24

22 K 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,255 2,00 0,51

D 713 Izolácie tepelné 107,22
23 K 713132212 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps položením voľne m2 4,840 1,64 7,94

24 M 283750003900 Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 120 mm, pre 
extrémne zaťaženie, parkoviská, haly

m2 4,937 20,00 98,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,027 19,91 0,54

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 919,94
26 K 764172070 Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30° m 17,000 4,78 81,26
27 K 764172073 Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30° m 40,120 5,26 211,03

28 K 764172128 Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy 
do 30° m 40,120 28,50 1 143,42

29 K 764352300 Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150 
mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov m 40,120 21,50 862,58

30 K 764359221 Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm ks 3,000 14,47 43,41

31 K 764454212 Odpadové rúry Ruukki,priemer 125 mm, vrátane 
objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii m 15,600 24,31 379,24

32 K 764454239 Montáž prípojky ku kanalizácii, priemer 110/125 mm ks 3,000 3,20 9,60
33 M 553440011100 Rúra spojovacia pre čistiaci kôš  RUUKKI, ks 3,000 37,37 112,11

34 M 286630056200

Lapač strešných splavenín , DN 110/125, (6,67 l/s), 
vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná 
a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 
110 mm, PP

ks 3,000 21,27 63,81

35 K 998764102 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,230 58,60 13,48

D 783 Nátery 2 623,17

36 K 783180002
Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne 
napeňujúce, stredných B a plnostenných D,Pyrostop 
steel hr.200 µm

m2 468,424 1,00 468,42

37 K 783192102
Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 
jednonásobné 2x s emailovaním - 105 µm

m2 468,424 3,20 1 498,96

38 K 783192107 Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" základné - m2 468,424 1,40 655,79

D M Práce a dodávky M 33 258,94

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 33 258,94
39 K 430826102 Montáž krytiny striech skrutkovaná s pripevnením k 

väzniciam, hr.plechu 0,70 mm hmot.10,70 kg/m2 m2 341,020 6,98 2 380,32

40 M 553450014400 Tesnenie univerzálne dĺ. 1000 mm pre krytiny a 
trapézy RUUKKI

ks 200,600 1,72 345,03

41 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 341,361 9,85 3 362,41

42 K 430827102 Oplachovanie stien s pripevnením k podkladu, hr.pl. 
0,70 mm, hmot. 10,70 kg/m2 m2 47,342 6,98 330,45

43 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 47,389 9,85 466,78

44 K 430861001 Montáž  dielov OK prístrešku kg 12 559,100 0,50 6 279,55

45 M 553850000200 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, 
väzniky,zavetrovanie prierez do 100-300 mm

t 12,559 1 600,00 20 094,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 139,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 139,73 20,00% 3 027,95

Cena s DPH v EUR 18 167,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 139,73

D M Práce a dodávky M 15 139,73

D 21-M Elektromontáže 13 719,63
1 K 210010016 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 25 uložená 

voľne m 50,000 0,71 35,50

2 M 8595057621763 Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PP čierna 
1425HFPP F50

m 50,000 0,77 38,50

3 K 210010059 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená 
pevne m 150,000 1,29 193,50

4 M 8595057626966 Rúrka tuhá 320N HF FA - čierna/RAL9005 1525HF FA m 150,000 1,74 261,00
5 M 8595057626270 Spojka rúrky HF FB - čierna 0225HF FB ks 50,000 0,43 21,50
6 M 8595057626294 Príchytka HF FB - čierna 5325HF FB ks 200,000 0,26 52,00

7 K 210010323 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, štvorcová ks 17,000 6,45 109,65

8 M EKR000000060 Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez 
vývodiek sivá

ks 17,000 0,95 16,15

9 M ESV000000010 Krabicová svorka 2273-202 - 2x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 100,000 0,07 7,00

10 M ESV000000009 Krabicová svorka 2273-203 - 3x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 100,000 0,08 8,00

11 M ESV000000012 Krabicová svorka 2273-205 - 5x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 100,000 0,11 11,00

12 M KZL000007245 Spona nosníková BCUIT 1483623 8-12,5mm M6 
kovová galvanicky zinkovaná

ks 200,000 1,06 212,00

13 M 145025 Svorka nosn.  8-14mm BCVH KS 50,000 0,80 40,00

14 K 210110012 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 1/0 ks 4,000 1,80 7,20

15 M ESP000001539 Tlačidlo 137.5311P 1/0 10A NO ks 4,000 8,15 32,60
16 K 210111145 Priemyslová zásuvka 32A/400V, vrátane zapojenia ks 5,000 7,74 38,70
17 M KVZ000000352 Zásuvka nástenná 518.3257T 230/400V 32A 5P IP67 ks 5,000 9,49 47,45

18 K 210150022 Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalačnej 
krabice ks 4,000 2,61 10,44

19 M 374310006400
Časové relé super multifunkčné SMR-B/230, 4x 
vodičové pripojenie, 10 funkcií, čas 0,1 s - 10 dní, 
výstup 1x16A spínací

ks 4,000 18,05 72,20

20 K 210193084 Domova rozvodnica do 72 M  povrchová montáž ks 1,000 45,14 45,14

21 M ERS000001877 PR-x - KOMPLETNÝ - Rozvodnica plastová 672.7064 
64M povrchová IP66 priehľ. dvere

ks 1,000 1 744,84 1 744,84

22 K 210201346 Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné závesného ks 11,000 12,89 141,79

23 M 348320001301 Svietidlo priemyselné stropné LED 305944 45W, 
230V/50Hz, 4000K, IP65, 5215lm

ks 11,000 75,92 835,12

24 K 210220100 Montáž siete vyrovnania potenciálov vedením FeZn m 140,000 1,99 278,60

25 K 210220101 Montáž hĺbkového uzemňovača do 3m - zatĺkanie a 
pripojenie ks 8,000 28,37 226,96

26 K 210220102 Montáž - osadenie zachytávača na strechu - kompletáž 
a pripojenie ks 8,000 258,66 2 069,28

27 M 123032 Zachytávač na strechu so základňou Al 2000mm kus 8,000 136,14 1 089,12
28 M 380029 Svorka ku zachytávaču StSt pre Rd 8-10/Rd 16mm ks 8,000 2,35 18,80
29 M 840018 Vedenie 8mm AlMgSi m 20,000 2,07 41,40
30 M 223021 Podprera vedenia na strechu, nerez kus 16,000 3,13 50,08
31 M 372129 Pripojovacia svorka ku konštrukciám kus 46,000 8,64 397,44
32 M 800010 Drôt FeZn 10mm St/tZn m 140,000 3,11 435,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M 308131 Clip svorka pre pripojenie FeZn ku kari rohoži d8/10 ks 140,000 1,22 170,80
34 M 390559 MV svorka Rd 8-10mm nerez kus 20,000 3,24 64,80
35 M 860008 Drôt 8mm StSt (V4A) m 10,000 9,32 93,20
36 M 478049 Pripojovací uzemňovací bod M M10/M12 ks 8,000 16,11 128,88
37 M 390499 Z-pripojopvací prvok ks 8,000 1,64 13,12
38 M 301009 KS skrutka StSt  f. Rd 6-10mm ks 8,000 4,16 33,28
39 M 610020 Svorka na hĺbkový uzemňovač StSt (316/Ti/L) f. ks 8,000 12,04 96,32
40 M 620902 Hĺbový uzemňovač  D 20mm L 1500mm  V4A ks 16,000 89,61 1 433,76
41 M 620001 Špic na hĺbový uzemňovač MCI/tZn ks 8,000 1,68 13,44

42 K 210452001 Montáž elektrického vykurovacieho kábla do 
polkruhového, alebo hranatého žlabu do 30 W/m m 56,000 15,48 866,88

43 M 341730010001 samoregulačný kábel ETH EGTH 25W/m m 56,000 16,92 947,52
44 M 341730010002 "T" kus do zvodu ETH TA-5 ks 3,000 15,98 47,94
45 M 341730010003 Prívodný kábel Kalt-08-2.5 m 3,000 7,10 21,30
46 M 341730010004 Spojka na prívodný kábel EA-4 ks 1,000 21,72 21,72
47 M 341730010005 Ocelové lanko 4mm DO-4 m 15,000 0,54 8,10
48 M 341730010006 Svorka na oceľové lanko DO-3 ks 6,000 2,10 12,60
49 M 341730010007 Závesný hák do zvodu DO-10 ks 3,000 6,00 18,00
50 M 341730010008 Svorka na kábel a lanko DO-8 ks 9,000 2,79 25,11
51 M 341730010009 Termoregulácia ETH ET8351 vrátane čidiel ks 1,000 481,18 481,18

52 K 210881058 Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  16 m 2,000 0,84 1,68

53 M 341610012600 Kábel medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 m 2,000 1,52 3,04

54 K 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5 m 100,000 0,90 90,00

55 M 341610014300 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 100,000 0,54 54,00

56 K 210881076 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5 m 10,000 0,77 7,70

57 M 341610014400 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 10,000 0,83 8,30

58 K 210881100 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x1,5 m 100,000 0,90 90,00

59 M 341610016800 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2 m 100,000 0,77 77,00

60 K 210881103 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6 m 80,000 1,03 82,40

61 M 341610017100 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 m 80,000 2,74 219,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 420,10
62 K 921EL100010 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia 

elektro hod 30,000 15,64 469,20

63 K HZS000111 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 40,000 12,89 515,60

64 K HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 30,000 14,51 435,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 321,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 22 321,94 20,00% 4 464,39

Cena s DPH v EUR 26 786,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 321,94

D HSV Práce a dodávky HSV 4 665,20

D 1 Zemné práce 769,13
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 43,600 0,50 21,80

2 K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 15,840 0,20 3,17

3 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 15,840 8,00 126,72

4 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 15,840 0,10 1,58

5 K 131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 
náradím m3 15,840 15,00 237,60

6 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 15,840 1,00 15,84

7 K 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 15,840 5,00 79,20

8 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 15,840 3,06 48,47

9 K 166101101 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 15,840 2,03 32,16
10 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 15,840 9,95 157,61
11 K 171201201 Uloženie zeminy na skládky do 100 m3 m3 15,840 0,74 11,72

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 33,264 1,00 33,26

D 2 Zakladanie 3 775,83
13 K 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 14,400 0,22 3,17

14 K 271573001 Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 1,440 35,41 50,99

15 K 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 14,400 75,00 1 080,00

16 K 275352111 Debnenie stien základových pätiek, zabudované m2 43,600 21,31 929,12
17 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele B500B t 1,631 1 050,00 1 712,55

D 99 Presun hmôt HSV 120,24
18 K 998021021 Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m t 40,079 3,00 120,24

D PSV Práce a dodávky PSV 2 441,17

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 333,78
19 K 711712014 Utesnenie škár napučiavacími pásmi m 15,200 4,36 66,27

20 K 711741567 Zhotovenie detailov pásmi pritavením dilatačných škár-
uzáver zosilnením- vodorovných m 12,800 2,00 25,60

21 M 283220000800
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 
806, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných 
látok a benzínu, FATRA IZOLFA

m2 31,680 7,63 241,72

22 K 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,093 2,00 0,19

D 713 Izolácie tepelné 38,99
23 K 713132212 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps položením voľne m2 1,760 1,64 2,89

24 M 283750003900 Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 120 mm, pre 
extrémne zaťaženie, parkoviská, haly

m2 1,795 20,00 35,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,010 19,91 0,20

D 764 Konštrukcie klampiarske 985,08
26 K 764172070 Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30° m 22,664 4,78 108,33
27 K 764172073 Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30° m 12,120 5,26 63,75

28 K 764172128 Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy 
do 30° m 12,120 28,50 345,42

29 K 764352300 Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150 
mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov m 12,120 21,50 260,58

30 K 764359221 Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm ks 1,000 14,47 14,47

31 K 764454212 Odpadové rúry Ruukki,priemer 125 mm, vrátane 
objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii m 5,200 24,31 126,41

32 K 764454239 Montáž prípojky ku kanalizácii, priemer 110/125 mm ks 1,000 3,20 3,20
33 M 553440011100 Rúra spojovacia pre čistiaci kôš  RUUKKI, ks 1,000 37,37 37,37

34 M 286630056200

Lapač strešných splavenín , DN 110/125, (6,67 l/s), 
vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná 
a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 
110 mm, PP

ks 1,000 21,27 21,27

35 K 998764102 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,073 58,60 4,28

D 783 Nátery 1 083,32

36 K 783180002
Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne 
napeňujúce, stredných B a plnostenných D,Pyrostop 
steel hr.200 µm

m2 193,450 1,00 193,45

37 K 783192102
Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 
jednonásobné 2x s emailovaním - 105 µm

m2 193,450 3,20 619,04

38 K 783192107 Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" základné - m2 193,450 1,40 270,83

D M Práce a dodávky M 15 215,57

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 15 215,57
39 K 430826102 Montáž krytiny striech skrutkovaná s pripevnením k 

väzniciam, hr.plechu 0,70 mm hmot.10,70 kg/m2 m2 137,344 6,98 958,66

40 M 553450014400 Tesnenie univerzálne dĺ. 1000 mm pre krytiny a 
trapézy RUUKKI

ks 84,840 1,72 145,92

41 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 137,481 9,85 1 354,19

42 K 430827102 Oplachovanie stien s pripevnením k podkladu, hr.pl. 
0,70 mm, hmot. 10,70 kg/m2 m2 18,180 6,98 126,90

43 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 18,198 9,85 179,25

44 K 430861001 Montáž  dielov OK prístrešku kg 5 928,500 0,50 2 964,25

45 M 553850000200 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, 
väzniky,zavetrovanie prierez do 100-300 mm

t 5,929 1 600,00 9 486,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 635,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 635,55 20,00% 1 727,11

Cena s DPH v EUR 10 362,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 635,55

D M Práce a dodávky M 8 635,55

D 21-M Elektromontáže 7 489,45
1 K 210010016 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 25 uložená 

voľne m 10,000 0,71 7,10

2 M 8595057621763 Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PP čierna 
1425HFPP F50

m 10,000 0,77 7,70

3 K 210010059 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená 
pevne m 90,000 1,29 116,10

4 M 8595057626966 Rúrka tuhá 320N HF FA - čierna/RAL9005 1525HF FA m 90,000 1,74 156,60
5 M 8595057626270 Spojka rúrky HF FB - čierna 0225HF FB ks 10,000 0,43 4,30
6 M 8595057626294 Príchytka HF FB - čierna 5325HF FB ks 100,000 0,26 26,00

7 K 210010323 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, štvorcová ks 6,000 6,45 38,70

8 M EKR000000060 Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez 
vývodiek sivá

ks 6,000 0,95 5,70

9 M ESV000000010 Krabicová svorka 2273-202 - 2x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 50,000 0,07 3,50

10 M ESV000000009 Krabicová svorka 2273-203 - 3x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 50,000 0,08 4,00

11 M ESV000000012 Krabicová svorka 2273-205 - 5x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 50,000 0,11 5,50

12 M KZL000007245 Spona nosníková BCUIT 1483623 8-12,5mm M6 
kovová galvanicky zinkovaná

ks 100,000 1,06 106,00

13 M 145025 Svorka nosn.  8-14mm BCVH KS 30,000 0,80 24,00

14 K 210110012 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 1/0 ks 2,000 1,80 3,60

15 M ESP000001539 Tlačidlo 137.5311P 1/0 10A NO ks 2,000 8,15 16,30
16 K 210111145 Priemyslová zásuvka 32A/400V, vrátane zapojenia ks 2,000 7,74 15,48
17 M KVZ000000352 Zásuvka nástenná 518.3257T 230/400V 32A 5P IP67 ks 2,000 9,49 18,98

18 K 210150022 Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalačnej 
krabice ks 2,000 2,61 5,22

19 M 374310006400
Časové relé super multifunkčné SMR-B/230, 4x 
vodičové pripojenie, 10 funkcií, čas 0,1 s - 10 dní, 
výstup 1x16A spínací

ks 2,000 18,05 36,10

20 K 210193084 Domova rozvodnica do 72 M  povrchová montáž ks 1,000 59,58 59,58

21 M ERS000001877 PR-x - KOMPLETNÝ - Rozvodnica plastová 672.7064 
64M povrchová IP66 priehľ. dvere

ks 1,000 1 744,84 1 744,84

22 K 210201346 Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné závesného ks 4,000 12,89 51,56

23 M 348320001301 Svietidlo priemyselné stropné LED 305944 45W, 
230V/50Hz, 4000K, IP65, 5215lm

ks 4,000 75,92 303,68

24 K 210220100 Montáž siete vyrovnania potenciálov vedením FeZn m 70,000 1,99 139,30

25 K 210220101 Montáž hĺbkového uzemňovača do 3m - zatĺkanie a 
pripojenie ks 4,000 28,37 113,48

26 K 210220102 Montáž - osadenie zachytávača na strechu - kompletáž 
a pripojenie ks 4,000 258,66 1 034,64

27 M 123032 Zachytávač na strechu so základňou Al 2000mm kus 4,000 136,14 544,56
28 M 380029 Svorka ku zachytávaču StSt pre Rd 8-10/Rd 16mm ks 4,000 2,35 9,40
29 M 840018 Vedenie 8mm AlMgSi m 10,000 2,07 20,70
30 M 223021 Podprera vedenia na strechu, nerez kus 8,000 3,13 25,04
31 M 372129 Pripojovacia svorka ku konštrukciám kus 23,000 8,64 198,72
32 M 800010 Drôt FeZn 10mm St/tZn m 70,000 3,11 217,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M 308131 Clip svorka pre pripojenie FeZn ku kari rohoži d8/10 ks 70,000 1,22 85,40
34 M 390559 MV svorka Rd 8-10mm nerez kus 10,000 3,24 32,40
35 M 860008 Drôt 8mm StSt (V4A) m 5,000 9,32 46,60
36 M 478049 Pripojovací uzemňovací bod M M10/M12 ks 4,000 16,11 64,44
37 M 390499 Z-pripojopvací prvok ks 4,000 1,64 6,56
38 M 301009 KS skrutka StSt  f. Rd 6-10mm ks 4,000 4,16 16,64
39 M 610020 Svorka na hĺbkový uzemňovač StSt (316/Ti/L) f. ks 4,000 12,04 48,16
40 M 620902 Hĺbový uzemňovač  D 20mm L 1500mm  V4A ks 8,000 89,61 716,88
41 M 620001 Špic na hĺbový uzemňovač MCI/tZn ks 4,000 1,68 6,72

42 K 210452001 Montáž elektrického vykurovacieho kábla do 
polkruhového, alebo hranatého žlabu do 30 W/m m 17,000 15,48 263,16

43 M 341730010001 samoregulačný kábel ETH EGTH 25W/m m 17,000 16,92 287,64
44 M 341730010002 "T" kus do zvodu ETH TA-5 ks 1,000 15,98 15,98
45 M 341730010003 Prívodný kábel Kalt-08-2.5 m 3,000 7,10 21,30
46 M 341730010004 Spojka na prívodný kábel EA-4 ks 1,000 21,72 21,72
47 M 341730010005 Ocelové lanko 4mm DO-4 m 5,000 0,54 2,70
48 M 341730010006 Svorka na oceľové lanko DO-3 ks 2,000 2,10 4,20
49 M 341730010007 Závesný hák do zvodu DO-10 ks 1,000 6,00 6,00
50 M 341730010008 Svorka na kábel a lanko DO-8 ks 3,000 2,79 8,37
51 M 341730010009 Termoregulácia ETH ET8351 vrátane čidiel ks 1,000 481,18 481,18

52 K 210881058 Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  16 m 2,000 0,84 1,68

53 M 341610012600 Kábel medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 m 2,000 1,52 3,04

54 K 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5 m 50,000 0,90 45,00

55 M 341610014300 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 50,000 0,54 27,00

56 K 210881076 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5 m 10,000 0,77 7,70

57 M 341610014400 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 10,000 0,83 8,30

58 K 210881100 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x1,5 m 50,000 0,90 45,00

59 M 341610016800 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2 m 50,000 0,77 38,50

60 K 210881103 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6 m 30,000 1,03 30,90

61 M 341610017100 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 m 30,000 2,74 82,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 146,10
62 K 921EL100010 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia 

elektro hod 30,000 15,64 469,20

63 K HZS000111 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 30,000 12,89 386,70

64 K HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 20,000 14,51 290,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 813,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 239 813,05 20,00% 47 962,61

Cena s DPH v EUR 287 775,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 239 813,05

D HSV Práce a dodávky HSV 36 193,64

D 1 Zemné práce 6 355,51
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 324,000 0,50 162,00

2 K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 131,274 0,20 26,25

3 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 131,274 8,00 1 050,19

4 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 131,274 0,10 13,13

5 K 131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 
náradím m3 131,274 15,00 1 969,11

6 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 131,274 1,00 131,27

7 K 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 131,274 5,00 656,37

8 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 131,274 3,06 401,70

9 K 166101101 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 131,274 2,03 266,49
10 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 131,274 9,95 1 306,18
11 K 171201201 Uloženie zeminy na skládky do 100 m3 m3 131,274 0,74 97,14

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 275,675 1,00 275,68

D 2 Zakladanie 28 847,66
13 K 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 119,340 0,22 26,25

14 K 271573001 Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 11,934 35,41 422,58

15 K 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 119,340 75,00 8 950,50

16 K 275352111 Debnenie stien základových pätiek, zabudované m2 307,620 21,31 6 555,38
17 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele B500B t 12,279 1 050,00 12 892,95

D 99 Presun hmôt HSV 990,47
18 K 998021021 Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m t 330,155 3,00 990,47

D PSV Práce a dodávky PSV 25 393,79

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 635,69
19 K 711712014 Utesnenie škár napučiavacími pásmi m 102,600 4,36 447,34

20 K 711741567 Zhotovenie detailov pásmi pritavením dilatačných škár-
uzáver zosilnením- vodorovných m 91,800 2,00 183,60

21 M 283220000800
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 
806, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných 
látok a benzínu, FATRA IZOLFA

m2 262,548 7,63 2 003,24

22 K 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,755 2,00 1,51

D 713 Izolácie tepelné 263,13
23 K 713132212 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps položením voľne m2 11,880 1,64 19,48

24 M 283750003900 Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 120 mm, pre 
extrémne zaťaženie, parkoviská, haly

m2 12,118 20,00 242,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,065 19,91 1,29

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 907,34
26 K 764172070 Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30° m 50,760 4,78 242,63
27 K 764172073 Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30° m 153,240 5,26 806,04

28 K 764172083 Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 
30° m 76,620 12,05 923,27

29 K 764172090 Krytina Ruukki čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30° ks 2,000 4,10 8,20

30 K 764172128 Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy 
do 30° m 153,240 28,50 4 367,34

31 K 764352300 Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150 
mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov m 153,240 21,50 3 294,66

32 K 764359221 Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm ks 6,000 14,47 86,82

33 K 764454212 Odpadové rúry Ruukki,priemer 125 mm, vrátane 
objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii m 31,200 24,31 758,47

34 K 764454239 Montáž prípojky ku kanalizácii, priemer 110/125 mm ks 6,000 3,20 19,20
35 M 553440011100 Rúra spojovacia pre čistiaci kôš  RUUKKI, ks 6,000 37,37 224,22

36 M 286630056200

Lapač strešných splavenín , DN 110/125, (6,67 l/s), 
vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná 
a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 
110 mm, PP

ks 6,000 21,27 127,62

37 K 998764102 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,834 58,60 48,87

D 783 Nátery 11 587,63

38 K 783180002
Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne 
napeňujúce, stredných B a plnostenných D,Pyrostop 
steel hr.200 µm

m2 2 069,220 1,00 2 069,22

39 K 783192102
Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 
jednonásobné 2x s emailovaním - 105 µm

m2 2 069,220 3,20 6 621,50

40 K 783192107 Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" základné - m2 2 069,220 1,40 2 896,91

D M Práce a dodávky M 178 225,62

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 178 225,62
41 K 430826102 Montáž krytiny striech skrutkovaná s pripevnením k 

väzniciam, hr.plechu 0,70 mm hmot.10,70 kg/m2 m2 1 944,616 6,98 13 573,42

42 M 553450014400 Tesnenie univerzálne dĺ. 1000 mm pre krytiny a 
trapézy RUUKKI

ks 996,060 1,72 1 713,22

43 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 1 946,561 9,85 19 173,63

44 K 430827102 Oplachovanie stien s pripevnením k podkladu, hr.pl. 
0,70 mm, hmot. 10,70 kg/m2 m2 114,930 6,98 802,21

45 M 553450012100 Profil trapézový strešný vlnitý T40-40-925  premium - 
Pural Matt poplastovaný, hr. 0,7 mm, RUUKKI

m2 115,045 9,85 1 133,19

46 K 430861001 Montáž  dielov OK prístrešku kg 67 538,300 0,50 33 769,15

47 M 553850000200 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, 
väzniky,zavetrovanie prierez do 100-300 mm

t 67,538 1 600,00 108 060,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 279,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 36 279,57 20,00% 7 255,91

Cena s DPH v EUR 43 535,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 36 279,57

D M Práce a dodávky M 36 279,57

D 21-M Elektromontáže 33 987,37
1 K 210010016 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 25 uložená 

voľne m 100,000 0,71 71,00

2 M 8595057621763 Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PP čierna 
1425HFPP F50

m 100,000 0,77 77,00

3 K 210010059 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená 
pevne m 600,000 1,29 774,00

4 M 8595057626966 Rúrka tuhá 320N HF FA - čierna/RAL9005 1525HF FA m 600,000 1,74 1 044,00
5 M 8595057626270 Spojka rúrky HF FB - čierna 0225HF FB ks 50,000 0,43 21,50
6 M 8595057626294 Príchytka HF FB - čierna 5325HF FB ks 700,000 0,26 182,00

7 K 210010323 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, štvorcová ks 40,000 6,45 258,00

8 M EKR000000060 Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez 
vývodiek sivá

ks 40,000 0,95 38,00

9 M ESV000000010 Krabicová svorka 2273-202 - 2x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 100,000 0,07 7,00

10 M ESV000000009 Krabicová svorka 2273-203 - 3x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 200,000 0,08 16,00

11 M ESV000000012 Krabicová svorka 2273-205 - 5x0,5-2,5mm2 - 
24A/450V

ks 100,000 0,11 11,00

12 M KZL000007245 Spona nosníková BCUIT 1483623 8-12,5mm M6 
kovová galvanicky zinkovaná

ks 700,000 1,06 742,00

13 M 145025 Svorka nosn.  8-14mm BCVH KS 100,000 0,80 80,00

14 K 210110012 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 1/0 ks 8,000 1,80 14,40

15 M ESP000001539 Tlačidlo 137.5311P 1/0 10A NO ks 8,000 8,15 65,20
16 K 210111145 Priemyslová zásuvka 32A/400V, vrátane zapojenia ks 8,000 7,74 61,92
17 M KVZ000000352 Zásuvka nástenná 518.3257T 230/400V 32A 5P IP67 ks 8,000 9,49 75,92

18 K 210150022 Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalačnej 
krabice ks 8,000 2,61 20,88

19 M 374310006400
Časové relé super multifunkčné SMR-B/230, 4x 
vodičové pripojenie, 10 funkcií, čas 0,1 s - 10 dní, 
výstup 1x16A spínací

ks 8,000 18,05 144,40

20 K 210193084 Domova rozvodnica do 72 M  povrchová montáž ks 1,000 59,58 59,58

21 M ERS000001877 PR-x - KOMPLETNÝ - Rozvodnica plastová 672.7064 
64M povrchová IP66 priehľ. dvere

ks 1,000 1 744,84 1 744,84

22 K 210201346 Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné závesného ks 20,000 12,89 257,80

23 M 348320001301 Svietidlo priemyselné stropné LED 305944 45W, 
230V/50Hz, 4000K, IP65, 5215lm

ks 20,000 75,92 1 518,40

24 K 210220100 Montáž siete vyrovnania potenciálov vedením FeZn m 500,000 1,99 995,00

25 K 210220101 Montáž hĺbkového uzemňovača do 3m - zatĺkanie a 
pripojenie ks 21,000 28,37 595,77

26 K 210220102 Montáž - osadenie zachytávača na strechu - kompletáž 
a pripojenie ks 21,000 258,66 5 431,86

27 M 123032 Zachytávač na strechu so základňou Al 2000mm kus 21,000 136,14 2 858,94
28 M 380029 Svorka ku zachytávaču StSt pre Rd 8-10/Rd 16mm ks 21,000 2,35 49,35
29 M 840018 Vedenie 8mm AlMgSi m 148,000 2,07 306,36
30 M 223021 Podprera vedenia na strechu, nerez kus 120,000 3,13 375,60
31 M 372129 Pripojovacia svorka ku konštrukciám kus 80,000 8,64 691,20
32 M 800010 Drôt FeZn 10mm St/tZn m 500,000 3,11 1 555,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M 308131 Clip svorka pre pripojenie FeZn ku kari rohoži d8/10 ks 500,000 1,22 610,00
34 M 390559 MV svorka Rd 8-10mm nerez kus 40,000 3,24 129,60
35 M 860008 Drôt 8mm StSt (V4A) m 30,000 9,32 279,60
36 M 478049 Pripojovací uzemňovací bod M M10/M12 ks 21,000 16,11 338,31
37 M 390499 Z-pripojopvací prvok ks 21,000 1,64 34,44
38 M 301009 KS skrutka StSt  f. Rd 6-10mm ks 21,000 4,16 87,36
39 M 610020 Svorka na hĺbkový uzemňovač StSt (316/Ti/L) f. ks 21,000 12,04 252,84
40 M 620902 Hĺbový uzemňovač  D 20mm L 1500mm  V4A ks 42,000 89,61 3 763,62
41 M 620001 Špic na hĺbový uzemňovač MCI/tZn ks 21,000 1,68 35,28

42 K 210452001 Montáž elektrického vykurovacieho kábla do 
polkruhového, alebo hranatého žlabu do 30 W/m m 188,000 15,48 2 910,24

43 M 341730010001 samoregulačný kábel ETH EGTH 25W/m m 188,000 16,92 3 180,96
44 M 341730010002 "T" kus do zvodu ETH TA-5 ks 6,000 15,98 95,88
45 M 341730010003 Prívodný kábel Kalt-08-2.5 m 6,000 7,10 42,60
46 M 341730010004 Spojka na prívodný kábel EA-4 ks 2,000 21,72 43,44
47 M 341730010005 Ocelové lanko 4mm DO-4 m 30,000 0,54 16,20
48 M 341730010006 Svorka na oceľové lanko DO-3 ks 12,000 2,10 25,20
49 M 341730010007 Závesný hák do zvodu DO-10 ks 6,000 6,00 36,00
50 M 341730010008 Svorka na kábel a lanko DO-8 ks 12,000 2,79 33,48
51 M 341730010009 Termoregulácia ETH ET8351 vrátane čidiel ks 1,000 481,18 481,18

52 K 210881058 Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  16 m 2,000 0,84 1,68

53 M 341610012600 Kábel medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 m 2,000 1,52 3,04

54 K 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5 m 150,000 0,90 135,00

55 M 341610014300 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 150,000 0,54 81,00

56 K 210881076 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5 m 100,000 0,77 77,00

57 M 341610014400 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 100,000 0,83 83,00

58 K 210881100 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x1,5 m 300,000 0,90 270,00

59 M 341610016800 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2 m 300,000 0,77 231,00

60 K 210881103 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6 m 150,000 1,03 154,50

61 M 341610017100 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 m 150,000 2,74 411,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 292,20
62 K 921EL100010 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia 

elektro hod 60,000 15,64 938,40

63 K HZS000111 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 60,000 12,89 773,40

64 K HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 40,000 14,51 580,40

Strana 29 z 41

Príloha č. 1 k ZoD č. 2019/131



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 448,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 43 448,32 20,00% 8 689,66

Cena s DPH v EUR 52 137,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 43 448,32

D HSV Práce a dodávky HSV 43 317,03

D 1 Zemné práce 9 662,12

1 K 111101102
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 
1000 do 10000m2

m2 2 173,680 0,08 173,89

2 K 112101101 Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou ks 5,000 8,29 41,45

3 K 112101102 Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou ks 9,000 14,89 134,01

4 K 112101103 Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, 
motorovou pílou ks 5,000 24,03 120,15

5 K 112101104 Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, 
motorovou pílou ks 2,000 34,19 68,38

6 K 112101105 Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 
mm, motorovou pílou ks 4,000 43,05 172,20

7 K 112201101 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 
300 mm ks 5,000 10,26 51,30

8 K 112201102 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm ks 9,000 24,35 219,15

9 K 112201103 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 
700 mm ks 5,000 37,12 185,60

10 K 112201104 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 
900 mm ks 2,000 64,74 129,48

11 K 112201105 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 
mm ks 4,000 78,16 312,64

12 K 113106241
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -
0,40800t

m2 137,660 1,54 212,00

13 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 1 069,420 2,65 2 833,96

14 K 113107243 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, 
hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 2 015,560 0,95 1 914,78

15 K 113307211 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm,  -0,16000t m2 3 222,640 0,52 1 675,77

16 K 113307222
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -
0,23500t

m2 3 222,640 0,37 1 192,38

17 K 113205121 Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t m 77,580 2,90 224,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 654,91
18 K 919731112 Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 

komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm m 358,931 2,48 890,15

19 K 919731123 Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 
komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm m 160,198 2,16 346,03

20 K 919735113 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm m 160,198 5,29 847,45

21 K 919735123 Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm m 358,931 7,69 2 760,18

22 K 938909311 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 3 222,640 0,04 128,91

23 K 962052211 Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 7,299 162,85 1 188,64

24 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2 271,568 1,20 2 725,88

25 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km (do 10 km) t 20 444,112 0,24 4 906,59

26 K 979082212 Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 
zložením na vzdialenosť do 50 m t 2 271,568 1,50 3 407,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 2 271,568 1,51 3 430,07

28 K 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 5 km nad 
5km

t 4 543,136 0,70 3 180,20

29 K 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 2 271,568 1,21 2 748,60

30 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 1 373,125 2,00 2 746,25

31 K 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné t 0,917 5,00 4,59

32 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 381,904 9,00 3 437,14

33 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2,000 30,00 60,00

34 K 981511113
Demolácia konštrukcií objektov, postupným 
rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú,  -
2,38000t

m3 5,220 54,54 284,70

35 K 981511114 Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná 
postupným rozoberaním zo železobetónu,  -2,41000t m3 4,800 117,12 562,18

D PSV Práce a dodávky PSV 131,29

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 131,29
36 K 767914830 Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, 

výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t m 38,500 2,49 95,87

37 K 767920840 Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 6 do 10 m2,  -0,28500t ks 2,000 17,71 35,42
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 588,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 311 588,76 20,00% 62 317,75

Cena s DPH v EUR 373 906,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 311 588,76

D HSV Práce a dodávky HSV 272 294,28

D 1 Zemné práce 21 089,52
1 K 121101001 Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na 

hromady do 50 m hr. do 150 mm m3 647,360 4,74 3 068,49

2 K 122202201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 do 100 m3 m3 2 727,082 1,18 3 217,96

3 K 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 2 727,082 0,32 872,67

4 K 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne m3 23,166 43,34 1 004,01

5 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 23,166 17,06 395,21

6 K 171101102 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard m3 23,166 1,63 37,76

7 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 23,166 3,68 85,25

8 K 171201202 Uloženie zeminy na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 3 397,608 0,67 2 276,40

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 7 134,977 1,00 7 134,98

10 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 4 958,330 0,46 2 280,83
11 K 183405212 Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu m2 499,470 1,24 619,34
12 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 15,434 6,26 96,62

D 2 Zakladanie 3 579,99
13 K 212572111 Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 23,166 33,56 777,45
14 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 257,400 6,65 1 711,71

15 K 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 4 958,330 0,22 1 090,83

D 5 Komunikácie 209 687,77
16 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm m2 4 958,330 3,05 15 122,91

17 K 567123814
Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici 
s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 
150 mm

m2 4 958,330 8,86 43 930,80

18 K 58114221R
Kryt cementobetónová doska II betón STN EN 206-1 C 
30/37- XF7- Dmax32 s vystužená oceľovými vláknami 
(Dramix 4D) - hr. 250 mm , bezškárová

m2 4 958,330 23,89 118 454,50

19 K 5811422R Výstuž cementobetónovej dosky zo sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm m2 4 958,330 6,49 32 179,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 853,46

20 K 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 
do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 406,000 9,62 3 905,72

21 M 592170002200 Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, 
skosenie 120/40 mm

ks 410,060 3,18 1 303,99

22 K 9319411R Osadenie dilatačného profilu - posun do 20 mm m 348,100 38,01 13 231,28

23 M 2477100R Dilatačná lišta pre betónové podlahy s ťažkou 
prevádzkou, určená pre exteriér "PEIKKO - Terajoint"

m 348,100 20,00 6 962,00

24 K 931994142 Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2 m 348,100 8,64 3 007,58

25 K 931994105 Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia 
vnútorným pásom "waterstop" m 257,000 16,88 4 338,16

26 K 931995111 Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 2x 
ochranný m2 12,850 8,15 104,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 5 083,54
27 K 998224111 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu t 6 517,365 0,78 5 083,54

D PSV Práce a dodávky PSV 31 930,03

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 31 930,03
28 K 711131102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 

vodorovnú m2 9 916,660 0,41 4 065,83

29 M 69366602R Ochranná tkaná geotextília strihaná na mieru m2 11 404,159 0,70 7 982,91
30 K 711131103 Zhotovenie separačnej fólie vodorovne na sucho m2 9 916,660 0,13 1 289,17

31 M 2832300076R Separačná PE fólia, šxl 1,25x80 m, plošná hmotnosť 
100 g/m2

m2 11 404,159 0,27 3 079,12

32 M 28322211R Oddeľovacia fólia, protiropná m2 5 702,080 2,18 12 430,53

33 K 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 116,893 26,37 3 082,47

D M Práce a dodávky M 6 482,52

D 23-M Montáže potrubia 6 482,52
34 K 230200102 Montáž pozdľžne delených chráničiek m 33,000 196,44 6 482,52

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 881,93

D VRN03 Geodetické práce 881,93
35 K 000300021 Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania eur 1,000 881,93 881,93
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 689,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 689,07 20,00% 1 337,81

Cena s DPH v EUR 8 026,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 689,07

D M Práce a dodávky M 6 689,07

D 21-M Elektromontáže 4 274,17
1 K 210010064 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6029, 

uložená pevne m 20,000 4,55 91,00

2 M 345710003700 Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6029 DN 34,4, 
KOPOS

m 20,000 8,42 168,40

3 K 210040001 Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN 
jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje ks 2,000 43,52 87,04

4 M 592610001100 Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 10,5/6, 
dĺžka 10,6 m, ELV PRODUKT

ks 2,000 424,80 849,60

5 K 210101432 Trubka dvojplášťová m 30,000 0,96 28,80
6 K 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V ks 30,000 0,61 18,30

7 M 345290005100 Poistková vložka PNA000 50A gG, Un AC 500 V/DC 
250 V, veľkosť 000, gG

ks 30,000 1,59 47,70

8 K 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp ks 5,000 5,63 28,15

9 M 357110014500 Skriňa prípojková plastová dvaja odberatelia na stĺp 
SPP 1/2 6x100A

ks 5,000 59,34 296,70

10 K 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
uličného, LED ks 2,000 15,44 30,88

11 M 348370001301 Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x70W, 
IP65, 4000-4500K

ks 2,000 126,56 253,12

12 K 210901101 Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne 
AYKYz 450/750  4x16 m 150,000 0,56 84,00

13 M 341110035400 Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2 m 150,000 1,76 264,00

14 K 210902114 Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x25 m 100,000 1,30 130,00

15 M 341110030500 Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 m 100,000 1,66 166,00
16 M 345710006600 Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 110 m 30,000 2,29 68,70

17 K 210902323 Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený 
pevne NFA2X 0,6/1 kV 4x35 m 240,000 1,12 268,80

18 M 341110038200 Kábel hliníkový závesný NFA2X 4x35 mm2 m 240,000 2,87 688,80

19 K 210962068 Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného 
betónového ks 6,000 49,60 297,60

20 K 210962076 Demontáž výložníka jednoramenného nad 35 kg ks 6,000 27,56 165,36
21 K 210968130 Demontáž  NN závesneho vedenia AL do 4x50 m2 100,000 1,76 176,00
22 K 210968135 Demontáž  svietidla VO ks 6,000 10,87 65,22

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 408,00
23 M 2830002000 Fólia červená v m M 30,000 0,06 1,80

24 K 460200303 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3 m 30,000 9,21 276,30

25 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 30,000 0,37 11,10

26 K 460560303 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 30,000 3,96 118,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 006,90
27 K 921EL100010 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia 

elektro hod 50,000 15,64 782,00

28 K HZS000111 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 50,000 12,89 644,50

29 K HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 40,000 14,51 580,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: IČO: 30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO: 22644598
Proka Projekt IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Lukešová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 893,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 49 893,21 20,00% 9 978,64

Cena s DPH v EUR 59 871,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 16. 10. 2019

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Projektant: Proka Projekt

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s. Spracovateľ: Ing. Miroslava 
Lukešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 49 893,21

D HSV Práce a dodávky HSV 49 893,21

D 1 Zemné práce 19 617,12
1 K 01 Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení ks 1,000 200,00 200,00

2 K 113307123 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t m2 103,900 7,03 730,42

3 K 113307131 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 103,900 11,41 1 185,50

4 K 130901121 Búranie konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach - 
existujúci ORL m3 3,450 65,73 226,77

5 K 131201202 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 371,200 2,00 742,40

6 K 131201209 Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 m3 371,200 0,85 315,52

7 K 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 815,000 2,00 1 630,00

8 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 815,000 0,57 464,55

9 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 1 549,600 0,30 464,88

10 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 1 549,600 0,10 154,96

11 K 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m m2 121,200 0,50 60,60

12 K 151101401 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hĺbky do 4 m m2 121,200 0,10 12,12

13 K 151101411 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky 
do 4 m m2 121,200 0,10 12,12

14 K 162401132
Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 2000 m

m3 345,200 3,42 1 180,58

15 K 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 345,200 1,00 345,20

16 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné m3 345,200 2,00 690,40

17 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 551,800 2,86 1 578,15

18 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 192,100 7,50 1 440,75

19 M 5833743700.1 Piesok 0-1 mm m3 246,800 17,10 4 220,28

20 K 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 234,500 5,25 1 231,13

21 K 211561111 Uloženie štrku pre vsakovanie m3 14,300 38,15 545,55
22 M 58331259001 Štrk - vsaky t 22,900 15,50 354,95

23 K 919736113 Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 
do 200 mm m 186,500 7,00 1 305,50

24 K 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 63,000 4,06 255,78

25 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km t 63,000 0,86 54,18

26 K 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 63,000 1,41 88,83

27 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 63,000 2,00 126,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 388,44
28 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 54,700 22,00 1 203,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 451573116.1 Odlučovač ropných látok KL 50/1 sII 3600x2600x1700 
+ montáž + doprava ks 1,000 3 000,00 3 000,00

30 K 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 
8/10 - ORL - podkladový betón m3 2,000 92,52 185,04

D 5 Komunikácie 2 381,60
31 K 566901111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom m3 31,200 23,00 717,60

32 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom m3 20,800 80,00 1 664,00

D 8 Rúrové vedenie 23 474,31
33 K 211971110 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 

v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 m2 120,000 1,17 140,40

34 M 5624505073 Geotextília Dachtex 150 PP m2 120,000 1,13 135,60

35 K 21548916316996 Demontáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 
nadzemný DN 100 ks 1,000 22,50 22,50

36 K 722290215 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 4,500 3,34 15,03

37 K 722290237 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad 
DN 80 do DN 200 m 4,500 1,40 6,30

38 K 8513790111 Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr do 
DN 300 mm -0,073 t m 7,500 8,62 64,65

39 K 857261121 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových s integrovaným tesnením DN 100 ks 2,000 19,13 38,26

40 M 5525031830 EU tvarovka DN 100 EPO BLS PN 10/16, liatinový 
systém

ks 1,000 85,08 85,08

41 M Š5B Šachta DN1000 komplet + montáž a doprava súb 9,000 690,00 6 210,00

42 M PP110 TTvarovka IS liatinová voda - prírubová Rúra TP (FF) 
DN100 L=300mm PN10/16 epox   

ks 1,000 88,43 88,43

43 K 857263121 Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
hrdlových DN 100 ks 1,000 25,48 25,48

44 M PP100 Tvarovka IS liatinová voda - prírubová Koleno PP (N) 
90° s pätkou DN100 PN10/16 epox

ks 1,000 108,92 108,92

45 K 871313121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150 m 207,950 1,34 278,65

46 M 2861102200 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 
4.0x1000mm

ks 228,000 5,47 1 247,16

47 K 871353121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 m 1,300 1,50 1,95

48 M 2861103200 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 
4.9x1000mm

ks 2,000 13,32 26,64

49 K 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % do DN 300 m 217,070 1,87 405,92

50 M 2861103500 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 
6.2x1000mm

ks 238,000 12,73 3 029,74

51 K 891267211 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 
nadzemný DN 100 ks 1,000 24,80 24,80

52 K 891312210 Montáž šupátka, kruhového prietoku, do DN 150 ks 1,000 8,86 8,86
53 K 8913122101 Demontáž šupátka, kruhového prietoku, do DN 150 ks 1,000 8,86 8,86
54 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 207,950 1,31 272,41
55 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 1,300 1,66 2,16
56 K 892361000 Skúška tesnosti kanalizácie D 250 m 217,070 2,04 442,82

57 K 894170003
Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovatelný 
polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 
50 m3

m3 25,500 16,63 424,07

58 M 5624505010 Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm, ks 118,000 34,29 4 046,22

59 K 894170034 Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS250, DN1000, 
výška  do 2000mm ks 4,000 4,74 18,96

60 M 5624505070 Filtračno-usadzovacia šachta AFS250, Rozmer: 
DN1000, H do 2000mm,

ks 4,000 238,16 952,64

61 K 894431261
Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s priebežným 
dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. 
ved.) DN 400/DN 160

ks 12,000 40,76 489,12

62 M 2860008230
Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie 
do 40t -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným 
predĺž.

ks 12,000 64,23 770,76

63 M 2860008260 Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká 
rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným 

ks 6,000 24,62 147,72

64 K 895991113 Osadenie uličnej vpuste ks 6,000 7,47 44,82
65 M 5922860007440 Uličná vpusť z betónových dielcov komplet ks 6,000 133,70 802,20

66 M 2860008270 Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 (PVC hladká 
rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným 

ks 6,000 29,57 177,42

67 K 899101111 Osadenie poklopu plastového, liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. do 50 kg ks 28,000 8,92 249,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

68 M 55340340601 Poklop liatinový 600 D400kN ks 24,000 95,00 2 280,00
69 M 002 Kanalizačný poklop plastový D600 + odvetranie ks 4,000 95,00 380,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31,74
70 K 7211809361 Napojenie kanalizačného potrubia ks 3,000 10,58 31,74
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                                                               Príloha č. 2 k ZoD č.: 2019/131      

 

 

                                                                                                                   

 

Údaje o subdodávateľoch 

 
 

 

Subdodávateľ č.1:  

Údaje o subdodávateľovi:                

 

Obchodné meno alebo názov:                                        JARS  elektro,  s.r.o. 

Sídlo alebo miesto podnikania :                                     Kuzmányho 8428/20A    010 01  ŽILINA 

IČO :                                                                               47 381 850 

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  
  

Meno:                                                                              Ing. Milan  

Priezvisko:                                                                       TAMBORSKÝ 

Adresa pobytu:                                                                Svätoplukova 3222/15,   010 01  ŽILINA  

Dátum narodenia:                                                             
 

Meno:                                                                              Ing. Miroslav  

Priezvisko:                                                                       MIHÁL 

Adresa pobytu:                                                                Karola Kašjaka 70/18,  013 13 RAJECKÉ TEPLICE  

Dátum narodenia:                                                            
 

Meno:                                                                              Karolína   

Priezvisko:                                                                         SLUKOVÁ 

Adresa pobytu:                                                                VIŠŇOVÉ  499,  013 23  VIŠŇOVÉ  

Dátum narodenia:                                                           
 

Predmet prác:                                                                  ELI bez materiálu    

Podiel na celkovom obrate diela   (%)                            3,25 % 
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