
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Číslo zmluvy objednávateľa:  880/2023/MPRVSR-240 
Číslo zmluvy zhotoviteľa:        S / 006 / 2023     
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky  
Sídlo:    Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  

Zastúpený :                               Ing. Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka služobného úradu  

IČO :                    00156621  

DIČ :                                 2021291382  

Bankové spojenie :                       Štátna pokladnica  

Číslo účtu :                                     7000081105/8180  

IBAN:                                SK6681800000007000081105  

Osoba zodpovedná   

za vecné plnenie :    

 

  

 (ďalej len „objednávateľ“ alebo „MPRV SR“ )  

 

a 
 

Zhotoviteľ :    HYDROS Bánovce, spol. s r.o.   
Sídlo: Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Zastúpený: Ing. Rudolf Košík, konateľ  
IČO: 34 117 873 
DIČ: 2020417091 
IČ DPH: SK2020417091 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362 
zapísaný v  OR Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 557/R 

Osoba zodpovedná    
za vecné plnenie :  Ing. Jozef Košík, prokurista      
   

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ samostatne aj ako „zmluvná strana“, ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 



 

 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania realizovaného 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom 
ktorej je úprava zmluvných podmienok na predmet zákazky: „Rekonštrukcia strechy v AB 
Prievidza, Mariánska 6”. 

 

1. Predmet zmluvy 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela na základe podrobného opisu predmetu 

zákazky a technickej špecifikácie, obsiahnutej v položkovom rozpočte výkaz výmer a 
poskytnutej objednávateľom zhotoviteľovi, ktoré sú prílohou č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Dielom 
sa pre účely tejto zmluvy rozumie „Rekonštrukcia strechy v AB Prievidza, Mariánska 6” 
(ďalej ako „Administratívna budova“). Predmet zmluvy zahŕňa všetky stavebné 
konštrukcie, rekonštrukcie a práce v zmysle vyššie uvedeného oceneného výkazu výmer zo 
dňa 30.6.2023, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v bode 1.1 tohto článku zmluvy zhotoviť v súlade s 
určenými kvalitatívnymi a technickými podmienkami stanovenými v tejto zmluve, v jej 
prílohách č. 1 a č. 2 a v termínoch zakotvených v čl. 2 tejto zmluvy, v súlade s platnými 
technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej 
len „SR“), ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a technickými a technologickými 
predpismi dodávateľov a výrobcov stavebných materiálov, zabudovaných na stavbe, vykonať 
skúšky tesnosti  hydroizolačnej povlakovej krytiny pomocou iskrovej skúšky HVET (High Voltage 
Elecktromagnetic Tester) tak, aby bol zrealizovaný strešný plášť funkčný a spĺňal všetky 
požadované parametre tak z hľadiska tepelnej izolácie, ako aj hydroizolácie, vrátane ochrany 
stavby pred poveternostnými vplyvmi. 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovené dielo bez vád zaplatiť jeho cenu podľa 
čl. 4 tejto zmluvy. 

1.4. Predmet zmluvy sa považuje za splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela bez vád 
a nedorobkov v zmysle čl. 5 tejto zmluvy a podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy – Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

2. Termíny zhotovenia diela 

 
2.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, v termínoch: 

 
a) protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska: do piatich (5) pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy, 
b) zahájenie prác na stavenisku: najneskôr do troch (3) pracovných dní od prevzatia staveniska, 
c) zhotovenie diela: do ôsmich (8) týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

2.1.1. Zhotoviteľ je povinný do dvoch (2) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska predložiť 
objednávateľovi Časový harmonogram prác. V prípade nepredloženia Časového harmonogramu 
prác je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. 4 bodu 4.9 tejto zmluvy. 

2.2. Pokiaľ sa oneskorí postup prác zadaných zhotoviteľovi podľa ním predloženého Časového 
harmonogramu prác z dôvodu neskorých dodávok a neskorej realizácie prác firmami alebo 
osobami, ktoré zhotoviteľ na stavbu prizval, nenáleží zhotoviteľovi nárok na predĺženie termínu 
odovzdania stavebných prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za všetky 
s tým spojené a následne vzniknuté škody. 



 

 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje termín zhotovenia diela dodržať, ak zhotoveniu diela nebránia prekážky 
na strane objednávateľa, prekážky spôsobené výrazne nepriaznivým počasím, alebo prekážky  
z vyššej moci, pre ktoré by musel zhotoviteľ prerušiť práce. 

2.4. Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom môže predĺžiť termín zhotovenia diela v prípade, že 
bude dlhodobo nepriaznivé počasie (za dlhodobo nepriaznivé počasie sa považuje také počasie 
v lokalite miesta realizácie prác, ktoré znemožňuje zhotovovať dielo aspoň štyri (4) pracovné dni 
po sebe), a to maximálne o sedem až desať (7-10) pracovných dní. Nový termín odovzdania diela 
bude zmluvnými stranami písomne dohodnutý vo forme dodatku k tejto zmluve. 

2.5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela a ktorá by mohla mať za následok 
omeškanie so zhotovením diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne, resp. 
telefonicky, a to najneskôr v deň, kedy danú skutočnosť zistil. 

2.6. Kontrolné dni budú zvolávané podľa potreby objednávateľom tri (3) pracovné dni vopred, ak sa 
nedohodne inak. Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zodpovedný zástupca zhotoviteľa a 
za objednávateľa najmä zástupca zodpovedný za vecné plnenie zmluvy a/alebo ním poverená 
osoba kompetentná vo veciach technických. Na kontrolnom dni bude prerokované najmä 
plnenie prác podľa časového harmonogramu, ich kvalita, ako aj ďalší plánovaný postup realizácie 
diela. O kontrolnom dni sa vyhotoví zápis do stavebného denníka, podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, na svoje 
nebezpečenstvo a vo vlastnom mene. Zhotoviteľ ručí v plnom rozsahu až do prevzatia diela 
objednávateľom za všetky škody vzniknuté na diele, ako aj za škody spôsobené objednávateľovi 
alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3.2. Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela inú právnickú ani fyzickú 
osobu, t. j. subdodávateľov, podľa čl. 7 tejto zmluvy.  

3.3. Zhotoviteľ je pri určení spôsobu zhotovovania diela viazaný platnou legislatívou SR, 
normatívnymi predpismi a pokynmi objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s touto zmluvou, jej 
dodatkami alebo prílohami. 

 
3.4. Objednávateľ je pred začiatkom realizácie diela povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa: 
 

a) elektrickú prípojku 230V/ 16A, 
b) miesto pre uloženie stavebného materiálu a kontajnera na stavebný odpad, 
c) prístup k sociálnym zariadeniam. 

3.5. Objednávateľ má počas realizácie diela právo kontrolovať  zhotovovanie diela, kvalitu prác a 
priebežne zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v 
primeranej lehote. Osoba zodpovedná za vecné plnenie zmluvy za objednávateľa alebo 
poverená objednávateľom vykonávať technický dohľad je oprávnená najmä: 

a) kontrolovať stavebné práce a stavebné materiály, 
b) kedykoľvek vstúpiť na stavenisko a viesť s pracovníkmi zhotoviteľa  informatívne 

rozhovory za predpokladu dodržiavania BOZP a rešpektovania pokynov zhotoviteľa 
pri pobyte na stavenisku, 



 

 

c) sledovať plnenie Časového harmonogramu prác podľa čl. 2 bod 2.1.1 tejto zmluvy, 
d) pri kontrolných dňoch podľa čl. 2 bodu 2.6 tejto zmluvy obdržať požadované informácie 

alebo sa vyjadrovať k technickým a iným náležitostiam realizácie stavebných prác (kvalita, 
veľkosť výkonu), 

e) zúčastniť sa vykonania skúšok tesnosti povlakovej hydroizolácie, z ktorých sa uskutoční 
zápis do stavebného denníka, ako aj protokol. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný dokladovať objednávateľovi certifikáty, záručné listy, atesty výrobkov na 
všetky materiály, ktoré budú zabudované do diela, a to v lehote najmenej päť (5) kalendárnych 
dní pred ich použitím pri realizácii diela. Zároveň všetky vyššie uvedené doklady odovzdá 
objednávateľovi pri odovzdaní diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

3.7. Stavebný denník je povinný viesť zhotoviteľ od prevzatia staveniska až po odovzdanie diela. 
Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska bude súčasťou stavebného denníka. Stavebný 
denník bude prístupný obom zmluvným stranám od prevzatia staveniska do odovzdania diela 
a to počas celého tohto obdobia. Stavebný denník sa bude nachádzať v priestore určenom 
objednávateľom priamo v Administratívnej budove. 

3.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov a subdodávateľov 
a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných 
prácach v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  na stavenisku v znení 
neskorších predpisov, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov SR a STN, 
týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia v rámci staveniska. 
Pokiaľ porušením  tejto  povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v 
jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 
povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavenisku o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. 

3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby trvania diela na svoje náklady riadne zabezpečiť stavbu pred 
poveternostnými vplyvmi tak, aby nevznikla škoda na obyvateľstve, Administratívnej budove,  
ani na konštrukcii strešného plášťa (napr. z dôvodu zatečenia, úderu blesku a pod.). 

3.10. V prípade vzniku škody na Administratívnej budove alebo ktorejkoľvek jej časti z dôvodu 
zanedbania povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ v plnej výške za túto 
škodu. Zhotoviteľ má pre tento prípad uzatvorenú poistnú zmluvu vo výške min. 50 000,- EUR 
(slovom päťdesiattisíc eur), z ktorej si objednávateľ môže prípadnú škodu uplatniť. 

3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stavenisko pred neoprávneným vstupom osôb, a to najmä  
v čase neprítomnosti poverených osôb na stavenisku (nočné hodiny, víkendy, sviatky). V 
prípade vzniku škody nedostatočným zabezpečením staveniska pred vstupom neoprávnených 
osôb zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za túto škodu. 

3.12. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a počas vykonávania diela je povinný 
priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom 
činnosti na stavenisku, a zároveň je povinný preukázať objednávateľovi potvrdenia o likvidácii 
stavebného odpadu vydané príslušným zberným miestom. 

3.13. Zhotoviteľ je povinný tri (3) dni pred odovzdaním diela písomne informovať objednávateľa o 
splnení si svojej povinnosti zhotoviť dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním  
diela, ako aj dokladovej časti diela podľa bodu 3.14 tejto zmluvy a podľa prílohy č. 3 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy objednávateľovi 
a objednávateľ je povinný zhotovené dielo prevziať, ak dielo nemá vady, ktoré bránia jeho 
riadnemu užívaniu. Vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu a sú uvedené v prílohe č. 3 
tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr do piatich (5) dní od protokolárneho 
odovzdania diela.  

 



 

 

Objednávateľ v preberacom protokole uvedie všetky vady diela, ak dielo nie je dodané  
v požadovanej kvalite, resp. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa čl. 
1 bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy; nie sú odovzdané doklady podľa bodu 3.7 tohto článku; má 
právne vady podľa § 559 Obchodného zákonníka a iné. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a podrobným opisom predmetu 
zákazky, a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti podrobnému opisu predmetu zákazky. 

 
3.14. Dokladovú časť, ktorá súvisí s odovzdaním a prevzatím diela, a ktorú je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi odovzdať pri protokolárnom odovzdaní diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy, 
tvoria najmä tieto dokumenty: 

a)  zápisy o kontrole činností na častiach diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 
b)  certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov (osvedčenia, osvedčenia o zhode), 
c) protokol o skúške tesnosti hydroizolácie diela, 
d)  stavebný denník o priebehu zhotovovania diela, 
e)  servisné a užívacie podmienky podľa čl. 5 bodu 5.2 tejto zmluvy, 
f)  revízna správa od revízneho technika k inštalácii bleskozvodu, 
g)  potvrdenia o ekologickej likvidácii stavebného odpadu, v súlade s Vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vydané 
príslušným zberným miestom. 

3.15. Zhotoviteľ sa zoznámil s miestom realizácie stavby, prílohami zmluvy, spôsobom realizácie 
stavby vrátane požiadaviek objednávateľa a so všetkými okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na 
priebeh a dokončenie stavby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe pomery staveniska. Na 
základe týchto skutočností zhotoviteľ vyhlasuje, že k realizácii diela až po jeho odovzdanie 
nebude nutné vykonávať žiadne dodatočné práce, a to i v prípade, keby sa podklady 
objednávateľa ukázali ako nie celkom úplné či presné. Toto sa netýka prípadných zmien 
požadovaných objednávateľom. 

 

3.16. Naviac práce, nad rámec tejto zmluvy, vyvolané chybami zhotoviteľa, nezakladajú právo 
zhotoviteľa na automatické zvýšenie ceny za dielo, ani automatické právo na zmenu termínu, 
ani nezakladajú dôvod na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ naviac práce alebo zmeny materiálov 
nie sú spôsobené objednávateľom. Objednávateľom uplatnené naviac práce zhotoviteľ do 
dvoch (2) pracovných dní ocení a navrhovanú cenu prerokuje so zástupcom objednávateľa. V 
prípade odsúhlasenia naviac prác zmluvnými stranami sú zmluvné strany povinné vyhotoviť 
písomný dodatok k zmluve s vymedzením naviac prác, ich ceny, termínu ich vykonania a ďalších 
zmluvných dojednaní. 

3.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii všetky potrebné dokumenty a informácie na zhotovenie 
diela, prezrel si Administratívnu budovu, má vedomosť o všetkých technických parametroch 
Administratívnej budovy a diela, ako aj o vedení sietí a vyhlasuje, že je odborne spôsobilý a 
pripravený dielo riadne zhotoviť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky úkony potrebné k zhotoveniu 
diela, sú predmetom obchodnej činnosti zhotoviteľa. 

3.18. Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov 
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za objednávateľa aj všetky povinnosti 
pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak 
objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne) plnením akýchkoľvek povinností podľa 
zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, zhotoviteľ odškodní objednávateľa 
za akékoľvek takéto škody. 



 

 

4. Cena za dielo, platobné podmienky, zmluvné pokuty 

 
4.1. Preddavky objednávateľ na zhotovenie diela neposkytuje. 

4.2. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania podľa Preambuly 
tejto zmluvy a je v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov.  

Cena je v členení:  

 40. 018, 24 EUR vrátane DPH (slovom: štyridsaťtisícosemnáť EUR a 24 centov),  

DPH vo výške 6. 669, 71 EUR (slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatdeväť EUR a 71 centov),  

bez DPH 33. 348, 53 EUR (slovom tridsaťtritisíctristoštyridsaťosem EUR a 53 centov).  

Táto cena je cenou pevnou, neprekročiteľnou a jej zmena môže byť vykonaná výlučne 
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

4.3. V cene diela sú obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa na zhotovenie diela, najmä na jeho 
zamestnancov zamestnaných na stavbe, materiál a ďalšie výdavky, vrátane všetkých prirážok 
a réžií, ďalej náklady na stroje a prístroje, pobytové a skladovacie priestory, zariadenie 
staveniska, upratovanie, odvoz odpadu, telefónne poplatky, správne poplatky a poistné (povinné 
poistenie prevádzky) vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú nutné alebo vhodné 
na zhotovenie diela a to aj za sťažených klimatických alebo inak zhoršených podmienok 
realizácie diela, ako aj náklady podľa čl. 3  bodu 3.10 a 3.13 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neocenil 
niektorú položku v ocenenom výkaze výmer zo dňa 30.6.2023, alebo zmenil jej množstvo, má sa 
za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek podľa prílohy 
č. 2 tejto zmluvy a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj 
zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa. 

4.4. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra vystavená zhotoviteľom podľa bodu 4.2 tohto 
článku. Faktúra je splatná do tridsiatich (30) dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude 
vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach a zaslaná doporučeným listom alebo osobne doručená 
objednávateľovi. Faktúra  musí  obsahovať náležitosti  §  71  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení  neskorších  predpisov. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať 
nesprávne údaje, vrátane prílohy č. 3 tejto zmluvy, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry 
odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Prílohu faktúry bude tvoriť zmluvnými stranami 
podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy spolu s dokladmi 
podľa bodu 3.15. tejto zmluvy. Príloha č. 3 je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých 
objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy bola čiastka 
odpísaná z účtu objednávateľa. 

Okrem toho faktúra musí obsahovať: 
- názov zákazky, 
- predmet úhrady, 
- IČO, názov objednávateľa; IČO, názov zhotoviteľa, 
- IBAN zhotoviteľa, 
- číslo zmluvy objednávateľa, 
- čiastku k úhrade spolu, 
- splatnosť faktúry (30 dní).  

  



 

 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že: 

a) v prípade, ak v Protokole o odovzdaní a o prevzatí diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy 
objednávateľ uvedie vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, uhradí objednávateľ len do 
výšky 80 % z ceny faktúry predmetu zmluvy podľa bodu 4.2 tohto článku. Zvyšných 20 % z ceny 
faktúry bude uhradených zhotoviteľovi len po odstránení zistených vád v stanovenej lehote, 
ktorá bola uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy, a následného podpísania nového Protokolu o 
odovzdaní a  prevzatí diela bez vád, 

 
b) v prípade, ak v Protokole o odovzdaní a o prevzatí diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy 

objednávateľ uvedie závažné vady a nedorobky diela, ktoré bránia bezpečnému a plynulému 
užívaniu diela v súlade so zmluvnými podmienkami, je objednávateľ oprávnený odmietnuť 
prevzatie diela, až do úplného odstránenia vád a nedorobkov; resp. postupovať podľa čl. 6 tejto 
zmluvy. 

 
4.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako pätnásť (15) dní si zmluvné 

strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania s 
úhradou ceny diela. 

4.7. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1 tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. 2 v bode 2.1 
písm. c) tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,75 % z ceny diela uvedenej v bode 4.2 tohto článku za každý začatý deň omeškania. 

4.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela alebo nedorobky v termíne uvedenom podľa prílohy č. 3 
tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
uvedenej v bode 4.2 tohto článku za každý začatý deň omeškania. 

4.9. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmluvnej pokute vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) 
za každú vadu alebo nedorobok, ktoré budú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo 
za  nedodanie  Časového harmonogramu prác podľa čl. 2 bodu 2.1.1 tejto zmluvy. 

4.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
na tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela uvedenej v  bode 
4.2 tohto článku. 

4.11. Pre zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve platia tieto dohodnuté pravidlá: 

a) povinnosť zhotoviteľa vykonať dohodnuté výkony podľa tejto zmluvy nezaniká zaplatením 
zmluvnej pokuty, 

b) objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej dohodnutú zmluvnú 
pokutu, pričom právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté, 

c) zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj vtedy, pokiaľ porušenie povinnosti 
nezavinil, ale porušenie povinnosti bolo spôsobené zásahom vyššej moci. 

 
 

5. Osobitné dojednania 
 

5.1.  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním 
diela bez vád formou podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy vrátane odovzdania dokladovej  časti podľa 
čl. 3 bodu 3.14 tejto zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy 
sú oprávnené podpísať obidve zmluvné strany. Odovzdaním a prevzatím diela bez vád vznikne 
zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a objednávateľovi povinnosť 
zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a ostatných dojednaní podľa tejto 
zmluvy. 

5.2.  Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy za predpokladu 



 

 

dodržania servisných a užívacích podmienok, s ktorými zhotoviteľ oboznámil objednávateľa 
pri odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa skracuje o dobu omeškania objednávateľa s 
prevzatím diela alebo dobu neoprávneného odmietnutia na prevzatie diela objednávateľom. O 
omeškanie s prevzatím diela nejde v prípade existencie vady diela v čase jeho odovzdávania, ktorá 
bráni riadnemu užívaniu diela; uvedené rovnako platí aj pre prípad odmietnutia prevziať dielo z 
rovnakého dôvodu. 

 

5.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú v dôsledku: 

a) užívania diela v rozpore s jeho účelom, 
b) akceptovania nevhodných pokynov objednávateľa počas zhotovovania diela, na ktoré 

bol objednávateľ zhotoviteľom písomne upozornený. 
 

5.4. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade drobných chýb  
nebrániacich jeho riadnemu užívaniu, pokiaľ budú odstránené bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia diela. 
 

5.5. Na časti diela, na ktorých boli odstránené vady, sa predlžuje záručná doba podľa čl. 5 bodu  
5.2 tejto zmluvy o dobu reklamácie, teda dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.  

 
5.6. Pokiaľ nie je možné odstránenie podstatných vád, má objednávateľ voľbu výmeny vadnej 

časti diela alebo zníženie ceny za dielo podľa zníženia kvality diela, ako aj právo žiadať  
náhradu  vzniknutej škody. 

 
5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Zhotoviteľ je 

povinný odstraňovať tieto vady na vlastné náklady podľa požiadaviek objednávateľa bez 
odkladu po tom, kedy mu bola vada objednávateľom písomne oznámená. Pokiaľ zhotoviteľ 
po obdržaní písomnej výzvy túto povinnosť v objednávateľom požadovanom termíne nesplní, 
je objednávateľ oprávnený vykonať odstránenie vady na náklady zhotoviteľa.  

 
5.8. Pokiaľ odstránenie vady na diele pre svoju povahu neznesie odklad (hlavne ide o narušenie 

bežnej prevádzky v Administratívnej budove alebo ide o havarijný stav), je zhotoviteľ povinný 
začať práce  na odstraňovaní vady ihneď, teda najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po 
písomnom či telefonickom oznámení vady a vykonať odstránenie vady v čo najkratšom 
termíne.  

 
5.9. Dielo má vady aj v prípade, ak nie je vyhotovené v súlade s podrobným opisom predmetu 

zákazky, s výnimkou ak by sa v priebehu zhotovovania diela zistila nesprávnosť alebo 
neúplnosť podrobného opisu predmetu zákazky.  

 

6. Ukončenie zmluvy 
 

6.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
nasledovným spôsobom: 

6.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 
6.1.2 písomným odstúpením od tejto zmluvy, 
6.1.3 písomnou výpoveďou podľa bodu 6.10 tohto článku.  

 
6.1. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán táto zmluva zaniká  dňom uvedeným v tejto 

dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou 

6.2. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 



 

 

6.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy na základe dôvodov uvedených v bode 6.5 až 
6.8 tejto zmluvy. Odstúpenie zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej zmluvnej 
strane (ktorá svoju povinnosť porušila). 

 
6.4. Za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce objednávateľa  okamžite odstúpiť od tejto zmluvy  sa 

považuje: 

 
6.4.1. ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu zhotoviteľa, zamestnancov 

alebo subdodávateľov zhotoviteľa za vinných z trestného činu  bezprostredne súvisiaceho s 

uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy, 

6.4.2. strata nevyhnutnej kvalifikácie zhotoviteľa, vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) 

oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy, 

pokiaľ zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do pätnástich (15) dní, alebo 

6.4.3. závažné porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom závažným porušením 

povinností zhotoviteľa sa rozumie najmä: 

6.4.3.1. neodôvodnené nedodržanie pokynov objednávateľa za predpokladu, že dotknutý pokyn má 

podstatný význam pre realizáciu diela podľa tejto  zmluvy, 

6.4.3.2. podstatné omeškanie (t.j. viac ako tridsať (30) dní) so zhotovením a odovzdaním diela podľa čl. 2 
bodu 

2.1 písm. c) tejto zmluvy zavinené zhotoviteľom, ak v zmluve nie je uvedené inak, 

6.4.3.3. porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávateľovi podľa článku 7 tejto zmluvy, 

6.4.3.4. ak na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, 

6.4.3.5. v prípade porušenia zákazu postúpiť alebo previesť práva a povinnosti zhotoviteľa na tretiu 

osobu bez súhlasu objednávateľa, 

6.4.3.6. ak zhotoviteľ úmyselne porušil alebo porušuje zmluvný záväzok, 

6.4.3.7. ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa 

(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach 

konať v mene zhotoviteľa), 

6.4.3.8. ak sa dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného obstarávania, alebo 

ak víťazný uchádzač uviedol vo svojej ponuke nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré 

ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk, 

6.4.3.9. ak zhotoviteľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy, 

6.4.3.10. ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi zhoršenie vymožiteľnosti 

aj nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej činnosti, 

6.4.3.11. ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej 

spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo 

verejnom obstarávaní; predmetné ustanovenie sa netýka prípadov, keď zhotoviteľ použil pri 

plnení predmetu zmluvy subdodávateľa v súlade s článkom 7 tejto zmluvy, 

6.4.3.12. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty 

zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

Toto ustanovenie sa neuplatní, ak bol objednávateľ voči zhotoviteľovi v omeškaní s úhradou 

faktúr, 

6.4.3.13. v prípadoch ustanovených priamo v tejto zmluve, 
6.4.3.14. v ďalších prípadoch ustanovených právnymi predpismi SR.  

 
6.5. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od tejto zmluvy, 

ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 
 

6.6. Objednávateľ má nárok odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v § 15 
ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 



 

 

niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len “zákon o registri partnerov verejného 
sektora”). 

 
6.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov SR. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 
ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti 
písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 
predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 
Objednávateľ v upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
6.8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si 

jeden z nasledovných postupov: 
6.8.1. zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia vzájomne poskytnuté pred odstúpením od 

zmluvy a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať primerane podľa 
bodu 6.11 tohto článku alebo 

6.8.2. požadovať vrátenie už dodaných plnení. 

6.9. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a začína plynúť prvým (1.) dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
do sídla zhotoviteľa. 

 

6.10. V prípade výpovede tejto zmluvy podľa bodu 6.10, resp. v prípade postupu podľa bodu 6.9.1 tohto 
článku, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote jedného (1) týždňa odo dňa uplynutia 
výpovednej lehoty, resp. do jedného (1) týždňa od doručenia odstúpenia, odovzdal protokolárne tie 
časti diela v sídle objednávateľa, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným 
spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej 
lehoty. 

 
6.11. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 6.10 alebo v prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ 

nárok, aby mu objednávateľ zaplatil príslušnú časť ceny uvedenej v čl. 4 tejto zmluvy zodpovedajúcej 
vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty, resp. účinnosti odstúpenia od tejto 
zmluvy. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 4 tejto zmluvy. 

 
6.12. Ukončením tejto zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy 
o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu 
odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti 
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a 
iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vole zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy.    

 
7. Subdodávatelia 

 
7.1. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 
nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 
zhotoviteľa.



 

 

 
7.3. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený 

zveriť vykonanie niektorej etapy diela (t.j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej 
v Zozname subdodávateľov. 

 
7.4. Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií niektorej etapy, resp. časti diela, a tiež 

údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. 
 

7.5. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa na základe písomného 
oznámenia objednávateľovi spolu s predložením dokladov, na základe ktorých objednávateľ posúdi, 
či navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti, pričom je povinný rešpektovať nasledovné 
pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedený 
právny predpis predpokladá, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ, a musí spĺňať rovnaké 
podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym  podielom 
subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby 
poskytovaná  objednávateľovi. 

 
7.6. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 7.5 písm. c) tohto článku a 

aktualizovaným znením Zoznamu subdodávateľov musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi 
najneskôr pätnásť (15) dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť 
podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody 
(napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o 
registri partnerov v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného 
sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok 
pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa. 
 

7.7. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname 
subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti 
zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené 
v Zozname subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v 
lehote do piatich (5) dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu 
uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti 
zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom. 

 
7.8. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny Zoznam subdodávateľov do piatich (5) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s 
novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do Zoznamu subdodávateľov) alebo odo dňa 
skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo Zoznamu subdodávateľov bez 
náhrady). Aktuálny Zoznam subdodávateľov bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 
tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň 
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, 
predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 



    

 

7.9. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 
oznámiť objednávateľovi najneskôr do piatich (5) dní, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, 
že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

7.10. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 
príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný vyhovieť najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia 
žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia 
bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv 
na povinnosť zhotoviteľa plniť dielo na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

 
 

8. Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

8.1.  Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými  
   oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

8.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy alebo ňou výslovne neupravené  
   sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov SR. 

   8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory súvisiace s touto zmluvou je príslušný rozhodovať    
všeobecný súd SR. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom platným na 
území SR. 

 8.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky,  

Príloha č. 2 – Položkový rozpočet  výkaz výmer zo dňa…, 

Príloha č. 3 – VZOR Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov, 

8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

8.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ  prevezme  štyri (4) a 
zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. 

8.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

 
V Bratislave, dňa ................................ 

 
 

 
Za objednávateľa:                                                                                    Za zhotoviteľa: 

 
 

 
________________________________                                              ____________________________ 

               Ing. Zuzana Nouzovská                                                                          Ing. Rudolf Košík 
generálna tajomníčka služobného úradu                                                                  konateľ 

 
 
 



  

 

 
 

Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Opis predmetu zákazky 
 
 
Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia  
 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plochej strechy v objekte administratívnej budovy v správe 
MPRV SR v Prievidzi, Mariánska ul. č. 6, zapísanej na LV č. 202, k.ú. Prievidza, parc. č. 3243/1.  
 
Rekonštrukčné práce zahŕňajú demontáž existujúcej rokmi zdegradovanej hydroizolácie z oxidovaných 
asfaltových pásov, natavených na podklad strechy, a takisto jestvujúcich klampiarskych prvkov, 
vyspravenie prípadných nerovností, a následnú inštaláciu kompletne nového strešného plášťa vrátane 
tepelnoizolačnej vrstvy z PIR panelov, na ktorú budú nanesené vrchné modifikované hydroizolačné 
asfaltové pásy s posypom. 
 
Namontované budú aj nové sanačné vpuste s asfaltovou manžetou, ktoré sa zaústia do existujúcich 
vpustí, a taktiež nové strešné komínky na odvetranie kanalizácie. Súčasťou predmetu zákazky je aj 
vyspravenie a namaľovanie zatekaním poškodených vnútorných kancelárskych priestorov v rozsahu 
podľa výkazu výmer. 
 
Popis existujúceho stavu 
 
Administratívna budova v správe MPRV SR na Mariánskej ulici 6 v Prievidzi má atikou ukončenú plochú 
strechu obdĺžnikového tvaru s výlezovou šachtou s výškou 1,8 m, ktorá má tiež plochú strechu. Skladba 
striech je identická. Z výlezovej šachty pokračuje trámová konštrukcia, ktorá ma na vrchu klampiarske 
prvky, ktoré sú skorodované. Budova má strešnú konštrukciu v havarijnom stave, čo spôsobuje masívne 
zatekanie do interiéru budovy a tým jej ďalšie poškodzovanie a znehodnocovanie, čo by bez 
rekonštrukcie poškodenej strechy mohlo neskôr spôsobiť skorodovanie nosnej výstuže stropnej 
konštrukcie až jej kolaps. 
 
Hydroizolácia je z oxidovaných asfaltových pásov bez posypu, ktoré sú po celej ploche zdegradované 
(popraskané). Klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu s náterom, ktorý je na väčšine plochy 
prvkov odpadnutý a plechové prvky podliehajú značnej korózii.  
 
K degradácii existujúceho strešného plášťa došlo vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti materiálov 
a postupných pohybov a odťahovania hydroizolácie od klampiarskych prvkov a detailov. Pôsobenie 
klimatických zmien malo za následok korodovanie klampiarskych konštrukcií. 
 
Pôdorysná plocha strechy je 412,50 m2, celková plocha s atikou a detailami má sanačnú veľkosť 480 m2.  
Odvedenie vody zo strechy je riešené spádom do strešných vpustí. Celkové spádové pomery na streche 
sú dostatočné. Súčasťou strechy je komínové teleso a anténa. 
 
Postup rekonštrukčných prác a technická špecifikácia materiálov 
 
Je potrebné zdemontovať jestvujúce klampiarske prvky a nahradiť ich novými odkvapovými plechmi 
z pozinkovaného farbeného plechu. Plocha strechy sa vyčistí, vyzametá od hrubých nečistôt, vyspravia 
sa prípadné puchiere a nerovnosti. Na pripravenú plochu sa budú vhodnými PUR lepidlami lepiť 
tepelnoizolačné PIR (polyuretanové) panely s hrúbkou 100mm s ozubom v jednej vrstve. Množstvo PUR 
lepidla určuje výrobca vzhľadom na výšku, tvar a polohu budovy.  
 
Na PIR panely sa celoplošne nalepia modifikované asfaltové samolepiace pásy a na tie sa následne 
tavením aplikuje vrchný modifikovaný asfaltový pás s posypom. Asfaltovú hydroizoláciu je potrebné 
vytiahnuť (vyviesť) aj na nové klampiarske prvky, čím sa na streche dosiahne ucelený jednoliaty systém 



  

 

 
 

prekrývajúci atikové plechy. Klampiarske prvky na trámovej konštrukcií budú rovnako demontované 
a nahradené novými odkvapovými plechmi z pozinkovaného farbeného plechu. 
 
Vpuste budú použité nové, sanačné s asfaltovou manžetou, ktoré sa zaústia do jestvujúcich vpustí. 
Komínky na odvetranie kanalizácie budú nové s asfaltovou manžetou zaústene do jestvujúcich. Strecha 
na výlezovej šachte bude odvodnená vpusťou, ďalej cez dažďové potrubie z pozinkovaného farebného 
plechu na nižšiu – hlavnú strechu, ako doteraz. Hustota odvetrávacích komínkov je 1 ks/50 m2. 
 
Presný a detailný rozsah stavebných prác a dodávok je zrejmý z položkového výkazu výmer. 
 
Výkaz výmer nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom zmeniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah 
položky, neoceniť položku, rozšíriť položku, rozčleniť položku, integrovať položku atď.). V prípade, že 
uchádzač niektorú položku zahrnie do inej položky, resp. položku ponúkne za nulovú hodnotu, musí 
takúto položku označiť nulovou hodnotou v EUR. Takto označená položka sa nebude považovať za 
neocenenú, ale bude sa považovať za zahrnutú do celkovej ponukovej ceny. 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov použitých 
pri realizácii prác a služieb v rámci plnenia predmetu zákazky. Pri použití ekvivalentných druhov 
materiálov a/alebo výrobkov musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 
vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
Technické a kvalitatívne podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v položkovom rozpočte výkaz 
výmer. Úspešný uchádzač zrealizuje predmet zákazky podľa platných noriem pre jednotlivé práce 
a konštrukcie (STN, EN). Použité materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom  č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Po ukončení rekonštrukčných prác bude strecha kompletne vyčistená a stavenisko bude vypratané. 
Odvoz a ekologická likvidácia odpadu musia byť zabezpečené v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Príloha č.2 k zmluve o dielo - Ocenený výkaz výmer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Príloha č. 3 k zmluve o dielo 
 
 
 

VZOR 
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

 
vyplývajúci zo zmluvy o dielo č. ............................  

zo dňa  .............................. 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 
Bratislava, IČO: 00156621 
Zastúpený (meno a funkcia):   
                  
 
Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO):  
Zastúpený (meno a funkcia):    
 
 
Predmet preberacieho konania:  
Objekt: Administratívna budova, Mariánska 6, 971 18 Prievidza 
Druh prevzatej práce: Rekonštrukčné stavebné práce plochej strechy 
 
Číslo zmluvy  zo dňa:  
Termín vykonania prác:  
Začiatok:        Ukončenie:  
Preberanie staveniska sa uskutočnilo dňa:    Ukončilo dňa:  
Popis preberaných prác:  
......................................................................................................................................................... 
 
Celkové zhodnotenie vykonaných prác: 
............................................................................................................................................................. 
 
Stanovisko objednávateľa, že odovzdávané práce preberá alebo odmieta prebrať s uvedením 
dôvodov: .................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Súpis zistených vad a nedorobkov: 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
a termín ich 
odstránenia............................................................................................................................................. 
 
 
Ostatné práva a plnenia, ktoré dodávateľ a odberateľ majú voči sebe (nezaplatené faktúry a pod.):  
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 



  

 

 
 

Súpis príloh k zápisu:  
 

- súpis vykonaných prác zhotoviteľom 
- doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 344/2022 o stavebných 
odpadoch a odpadoch z demolácií 

- technické listy, certifikáty, vyhlásenie o zhode ai. 

 
 
 
Súpis dodatočných prác, ktoré nie sú v obsiahnuté v zmluve alebo v dodatku k zmluve: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný: 
V Prievidzi, dňa:  
 
Tento Protokol o odovzdaní a prevzatí diela je podkladom pre fakturáciu v súlade so zmluvou. 
 
 
Podpis zástupcov zhotoviteľa a  objednávateľa: 
 
 
Zástupca zhotoviteľa:        Zástupca objednávateľa: 
 
 
..................................                    ..................................       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov  
 

 
Zoznam subdodávateľov 

Názov, sídlo a IČO 
subdodávateľa 

Osoba oprávená konať za 
subdodávateľa (meno a 
priezvisko, adresa pobytu, tel. 
kontakt) 

Predmet subdodávky 

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






