Zmluva o dielo na realizdciu opravy kablov so zlym izolachym stavom na trase ropovodu

Evidencné ¢islo zmluvy

Zhotovitela: 8/2023 Objednavatel'a: 4661505/2023
ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

ELCOMP, spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Prazska 2

949 01 Nitra

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sro, vlozka ¢. 12851/N
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Jiti Magyar , konatel’ spolo¢nosti

ICO: 36544141

DIC: 2020149263

IC pre DPH: SK2020149263

bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK41 0900 0000 0002 3160 9366

Cislo zapisu v RPVS: 9089

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e obchodnych:
e technickych:
(d’alej len zhotovitel’)

a

TRANSPETROL, a.s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava I11, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B
Statutarny organ: RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., PhD.,

predseda predstavenstva

Ing. Marek Zalom, podpredseda predstavenstva

ICO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo tétu: 2621021532/1100

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e obchodnych:
e technickych:
e (dalej len objednavatel’)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov tito zmluvu o dielo
na realizaciu opravy kablov so zlym izolaénym stavom na trase ropovodu
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CLI
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*)
Vv rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizacia opravy kablov so zlym izolaénym stavom na trase
ropovodu v stlade so Specifikaciou predmetu plnenia a cennika - rozpo¢tu prac podl'a prilohy
¢.1ac. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a predlozeného
cennika - rozpoctu prac zhotovitel'a a Specifikacie, ktoré tvoria prilohu €. 1 a €. 2 tejto zmluvy.
Prace je nutné urobit’ v stilade s technologickym postupom a povereniami potrebnymi pre
realizéciu diela, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizicii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat’ iba po
predchadzajicom pisomnom sthlase objedndvatela, zastipeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo. Zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt’ riadne podpisany osobami opravnenymi k podpisu
ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude protokolarne odovzdavané a prevzaté po Castiach
(podla prislusnych lokalit) po riadnom ukonceni prislusnej €asti (lokality).

CLII
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat’ s plnenim zmluvy Vv termine stanovenom objednévatel'om (den
odovzdania pracoviska). Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat prislusnt Cast’ diela (na prislusne;j
lokalite) najneskor do nasledujuceho pracovného dna od protokolarneho odovzdania
pracoviska zhotovitelovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani bezpecnostnych
podmienok, ak sa opravneni zastupcovia zmluvnych stran nedohodnu pisomne inak zapisom
V denniku vykonanych préac. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat celé dielo do 6 mesiacov odo
diia odovzdania prvého pracoviska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom omeskania Casu plnenia,
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu
zhotovitelom uplatiované a objednavatelom zohladnené ako prekdzky braniace riadnemu
zhotovovaniu diela a nebudi objednavatelom uznané ako dévod na zmenu zmluvnych
zavizkov alebo terminov. Vplyv nepriaznivého pocasia (mraz, sneh, dlhotrvajice dazde,
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extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny narazovy vietor a pod.), vyluky spdsobené
existujucou prevadzkou objednavatela alebo vyluéne omeskanim na strane objednavatel’a,
mozu byt zohladnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela s dopadom na
posun terminu vykonania diela o dobu preukazateI'ného trvania takychto prekazok na zaklade
zéapisu v denniku vykonanych prac odstihlaseného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, tj. doba trvania takychto prekdzok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa
nezapocitava do doby realizacie diela. Zhotovitel' je povinny po skonceni nepriaznivych
vplyvov na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, prediZenie
pracovnych smien, nasadenie vysSieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa
dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest’ k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby
mohli byt splnené vsetky povodné postupové terminy a dielo mohlo byt riadne,
v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podla bodu 2.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' nema narok Ziadat' finanénu alebo inti nahradu z dovodu prediZenia ¢asu
plnenia a to ani z dévodov uznanych podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy
vo vyske, ktora bude stanovend podla skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasenych
v preberacom protokole na zaklade prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Maximalna celkova cena dicla
nemdze  prekro¢it  vySku 156 960,00 EUR bez DPH, (slovom
jedenostopat'desiatsest’tisicddvat'stoSest’desiat eur).

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel’a suvisiace s plnenim
jeho zavizkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnutd cena, st vymedzené touto zmluvou ajej prilohami. Odchylné ustanovenia
v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu
neuplatnia (st neplatné).

Dohodnuta cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas
realizacie diela:

a) Kk zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k znizeniu povodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire
DPH vo vyske urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opradvneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zmenu diela (zamenu
materidlov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo obmedzenie
predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnt zmenu diela a jej vplyv na
cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’
plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit’ a naklady s tym
spojené je povinny znasat’ zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zédkonnika).
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CLIV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ je povinny do 5 dni po ukonceni kalendarneho mesiaca objednavatel'ovi predlozit’
na kazdej strane podpisany sthrnny supis vykonanych prac a dodavok za casti diela
protokolarne prevzaté objedndvatelom v predchadzajicom kalendarnom mesiaci Vv ¢leneni
podrla jednotlivych Casti diela (lokalit) tak, ako bol odsuhlaseny v preberacich protokoloch
prislusnych Casti diela (lokalit). Prilohu stpisu budu tvorit’ preberacie protokoly jednotlivych
Casti diela (lokalit). Supis vykonanych prac a doddvok po vecnej stranke skontroluju
a odsuhlasia zastupcovia objednavatel’a a to podpisom na kazdej strane predlozené¢ho supisu
prac a dodavok. Ak ma predlozeny supis prac a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne
dohodnutym spdsobom), zastupcovia objedndvatel’a st opravneni zhotovitelovi vratit’ tento
supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Stpis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade stupisu vykonanych préc, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajticeho
bodu tohto ¢lanku zmluvy a prislusnych preberacich protokolov, ma zhotovitel' pravo
vyhotovit’ faktiuru so vSetkymi zdkonom stanovenymi naleZitost’ami.

Objednavatel’ bude uhradzat dohodnutd prislusni ¢ast ceny diela mesacne, Vv sulade
S podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na zaklade fakttry zhotovitel'a. Faktira musi byt
vyhotovena v sulade stouto zmluvou aplatnym zakonom 0 DPH, musi mat vSetky
zodpovedajuce nalezitosti faktiry podla § 74 zdkona o DPH. Zhotovitel je povinny
vyhotovent faktiru zaslat objednavatelovi DOPORUCENE, osobne alebo e-mailom na
adresu . Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti fakttry je do 30 dni od jej
dorucenia objednavatel'ovi. Ak posledny deii lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym diniom lehoty najblizsi nasledujuci pracovny deni. Osoba opravnend rokovat za
objednavatel’a vo veciach obchodnych je oprdvnend bez zaplatenia vratit' zhotovitel'ovi
fakttru, ktora neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou
alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktary. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi zacina plynat
nova lehota splatnosti faktiry. Za den splnenia finanéného zavizku sa povazuje den odpisania
sumy penazného zavizku z uctu objednavatela v prospech Gctu zhotovitel’a, ktory je uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel' prehlasuje, Ze ¢islo uctu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je
pouzivané na podnikanie podla ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V bankovom styku budd pouzivané
variabilné symboly uvedené na prislusnej faktare. KonsStantné symboly budu pouzivané podl'a
platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi vzniknuté z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel’ opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu objednavatel’a.
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Zmluva o dielo na realizdciu opravy kablov so zlym izolachym stavom na trase ropovodu

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi prislusné pracovisko v dohodnutom
rozsahu v termine, kedy buda splnené vsetky podmienky veduce k Gspe$nému odovzdaniu
pracoviska zo strany objedndvatela. Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi
oznameny pisomnou formou (e-mailom) na adresu a zaroven telefonicky na ¢islo
najmenej 5 pracovnych dni vopred. Bezdovodné odmietnutie prevzatia pracoviska
zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvaracéské
prace mozno vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu vediceho
oddelenia udrzby telemetrie resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavizku
zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel’ oboznadmi zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednévatel’a, ktoré
sana vykonavanie prac podla tejto zmluvy vzt'ahuji, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit
na Skoleni ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit' dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo
ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel’a povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah dennika
vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat’ sa k vykonanym zdznamom a zapisovat’ svoje
stanoviska.

Zastupcovia objednavatel’a st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace,
ak je ohrozena bezpetnost’ zmluvného diela, Zivot alebo zdravie oséb alebo ak hrozia iné
vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na pracovisku ani inak vcas
dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, resp. jeho Cast’, v rozsahu a
kvalite dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho tspesnom kvalitativnom a technickom vyskusSani
preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisluSnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych
¢innosti na pracovisku a vich priebehu bude zabezpecovat’ vykon prac podla zmluvne
dohodnutych podmienok, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, prislusSnych platnych
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5.3.10
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STN, pokynov a internych predpisov objednavatel'a. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil
s dokumentom VSeobecne zavizné poziadavky na BOZP, OPP a d’alSie poziadavky pre
dodavatel'ov na objektoch spolo¢nosti TRANSPETROL, a. s. a zavizuje sa ich dodrziavat.
Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zastupca
zhotovitel'a, ktory musi byt odborne sposobilou osobou opravnenou na vykondavanie
prislusnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej len
,,dennik®), do ktorého je povinny citatelne zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vsSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah dennika aneodkladne sa vyjadrit’
k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatel’a a taktiez je povinny okamzite upozornit’
zastupcov objednavatela na zdvazné zapisy v denniku. Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia
maju pravo poznacit’ ich suhlas pripadne nesthlas s obsahom zdznamu s uvedenim dovodu
nesthlasu. Zapismi do dennika, ani odsthlasenim zaznamu zhotovitel'a zastupcami
objednévatel’a nevznikaji naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zéapisu v denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo
predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.6
tejto zmluvy; v opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku
nezavizuje objednavatel’a a je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady zriadit, ohradit, zabezpecit, prevadzkovat,
udrziavat’, opravovat’ a po ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objedndvatela alebo jeho zastupcov tykajice sa
diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu
diela a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednédvatel’a na nevhodnll povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat’ zastupcov objednéavatela
na kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou prostrednictvom e- mailu na
adresu a zaroven telefonicky na ¢islo najmenej jeden pracovny den
vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost’, je povinny umoznit objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia os6b v priestore
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
subdodévatelov, ktori maju prisluSna kvalifikaciu, odbornt spdsobilost’ a opradvnenie na
vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela zabezpecit’ dodrziavanie
rozhodnuti prisluSnych organov S$tatnej spravy, platnych technickych noriem, najmd STN,
prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisoV 0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnasania, pozZivania
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alkoholickych népojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za
to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su opravneni a spdsobili na vykon
prislusnych préc, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatocne vybaveni potrebnymi
vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomockami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi,
pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatel’a je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto
povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatela, aby sa
podrobili skuske na pritomnost” alkoholu alebo inej omamne;j latky alebo psychotropnej latky
a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny
vykézat' z pracoviska a vymenit’ pracovnika, ktory nespiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké
nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri vykonavani
diela neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania a splnenie zavézkov a povinnosti podl’a tohto
bodu zmluvy zabezpeci aj u svojich dodavatel'ov. PoruSenie tychto zavézkov zhotovitel'a sa
povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa moze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré vzniknu v ramci jeho ¢innosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov,
predpisov o0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat’ opravnenie na odvoz a
sposob ich zneskodnenia v stlade s pravnymi predpismi a bezpodmieneCne zabezpeci
priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.
Zhotovitel’ sa zavézuje ako sucast’ plnenia tejto zmluvy v celom rozsahu zabezpecit’ splnenie
vsetkych povinnosti povodcu odpadu v sulade s Vyhlaskou 344/2022 Z.z. o odpadoch vratane
potrebnej dokumentacie (ohlasenia, evidencia a pod.).

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujucom predpisom na zabezpeCenie ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci, ako aj
predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’alsim predpisom,
ktoré sa vztahuji na vykondvanie zmluvného diela, zhotovitel' zodpoveda za protipoZiarnu
ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
na pracovisku a ich vytyc€enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,
resp. pracovnikov subdodavatel'ov s potrebnymi osobnymi tdajmi ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k preskoleniu a vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti
TRANPETROL, a.s., resp. pracovisko a naslednej identifikacii pracovnikov pocas trvania
tejto zmluvy. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje pravnym zékladom na poskytnutie
osobnych tidajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy priCom sa zavdzuje oboznamit
dotknuté osoby so spdsobom, akym objedndvatel’ spractiva osobné udaje a na poziadanie
predlozi objednavatel'ovi o tom dokaz. Informacie, akym spdsobom objedndvatel’ spracuva
osobné¢ udaje dotknutych o0sdb zhotovitela, su uverejnené na  webstranke
https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky,
ktorymi preukdze, Ze prace vykonava v sulade s prisluSnymi platnymi STN a v stilade s touto
zmluvou. Zhotovitel’ je povinny v¢as prizvat aj zastupcov objednéavatela k ti€asti na skaskach.
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ dielo odborne sposobilymi pracovnikmi, ktorych odborna
sposobilost’ preukazal v rdmci vyberového konania v Casti technicka sposobilost. Menny

7120



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zmluva o dielo na realizdciu opravy kablov so zlym izolachym stavom na trase ropovodu

zoznam odborne spdsobilych pracovnikov s uvedenim druhu osvedcenia tvori Prilohu €. 4
tejto zmluvy. K vymene osob podla tohto bodu zmluvy moéze dojst’ len na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu zo strany oObjednavatela. Zhotovitel' je povinny
pisomne poziadat' objednéavatela o sthlas s vymenou, resp. doplnenim, spolu s uvedenim
vSetkych pozadovanych udajov a preukazanim  dokumentov preukazujucich odborna
spdsobilost’ na vykonévanie pozadovanych ¢innosti.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ vykonat dielo, resp. jeho Cast’, si zhotovitel’ splni riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela, resp. jeho cCasti, objednavatel'ovi na zéklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati diela, pricom o presnom termine odovzdavania/preberania prislusnej
Casti diela je zhotovitel’ povinny informovat’ zastupcov objednévatel'a to pisomnou formou
prostrednictvom e- mailu na adresu a zaroven telefonicky na ¢islo najmenej
jeden pracovny den vopred. Ak dohoda zmluvnych stran, v§eobecne zavdazné pravne predpisy
alebo platné technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi Gspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu
prislusnej casti diela, pricom oich konani apresnom termine je zhotovitel povinny
informovat’ zastupcov objednavatel’a to pisomnou formou prostrednictvom e- mailu na adresu
a zaroven telefonicky na Cislo najmenej jeden pracovny den vopred. O odovzdani a
prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre
kazdu zmluvnu stranu. Po vykonani prislusnej ¢asti diela (lokality) zmluvné strany podpisu
preberaci protokol, ktory bude tvorit’ povinnl prilohu faktury.

Zhotovitel sa zavdzuje suCasne s odovzdanim prisluSnej Casti diela odovzdat’ objednavatelovi
aj vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo s potrebné na jeho uZivanie, najma
reviznu spravu, protokol z merania izolacného stavu opraveného kabla, resp. protokol o
odstraneni nedostatku, vyhotovené odborne sposobilou osobou, osvedcenie o akosti pouzitych
materidlov a zarucné listy, doklady 0 mnozZstvach produkovanych odpadov a 0 ich prevzati,
dennik vykonanych prac, doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych orgdnov Statnej
spravy resp. dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za
podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uZzivaniu diela
s moZznost'ou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat’ a uviest’ do povodného stavu vzdy najneskor
do nasledujticeho dna odo dina protokolarneho odovzdania a prevzatia prislusnej casti diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;

c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto
zmluvy.

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo
je zatazené inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré méa vady. Ak pri preberani diela

objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so

zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych
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pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a v¢as.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v dohodnutom termine podl'a bodu 2.1
tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podla bodu 8.6 tejto zmluvy alebo
vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podl'a bodu 6.3 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny na zaklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300,00 eur
za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel' je povinny na zéklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo
vyske 1.000,00 eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto
zmluvy, ak pre konkrétne poruSenie povinnosti vo VSeobecne zaviaznych poziadavkach na
BOZP, OPP a dalsich poziadavkich pre dodéavatelov na objektoch spoloc¢nosti
TRANSPETROL, a.s. nie je uvedené inak.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a tejto zmluvy do 14 dni od
ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu,
ktora vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky
spdsobenej Skody.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou ceny diela na zaklade riadne vystavenej
a dorucenej faktiry zhotovitel'a, zhotovitel moéze fakturovat objednévatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradene;j ¢iastky faktiry za kazdy deii omeskania.

CL VIII
ZOD,POVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne
upozornil objednéavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaruc¢na doba zacina
plynat’ dilom protokolarneho prevzatia prislusnej Casti diela objednavatel'om. Zaruéna doba
neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednévatel’ sa zavézuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamécia podana faxom
a nasledne doporucenou listovou zéasielkou. Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi az do
odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.
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Zhotovitel’ za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou
pozvankou reklamacné konanie.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat' s odstranovanim vad diela najneskér do S dni od dorucenia
ziadosti objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case,
najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.6 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v ur¢enom case, objednavatel je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na naklady
zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne
vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti narokom zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi
Vv rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami
tretich osob.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSené otdzka zodpovednosti a znéSania
nakladov.

CLIX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v suvislosti s plnenim zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. O Skodach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat a zavézuje sa nahradit’ vzniknuta Skodu, resp. vykonat’
opatrenia k odstraneniu $kdd bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie
bezodkladne poskytnut’ sti€innost’ potrebnt na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky
a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie
vzniku $kod azniZenie ich rozsahu, zabezpecit' preventivne opatrenia, kvalifikovant
sucinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie skody,
zabezpecit' a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo zavdzkového
vzt'ahu.

V pripade, ak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy dojde k vzniku Skody, strate,
zniceniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia,
urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému
sank¢nému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobent Skodu nahradit’.

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené Poistenie zodpovednosti za skody sposobené tretim
osobam po cell dobu trvania zavdzkov podla tejto zmluvy, vo vySke poistnej sumy
najmenej v hodnote maximalnej celkovej ceny plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel’ uzavrel s objednavatel'om aj d’alSie zmluvy, poistnad suma musi byt vzdy najmene;j
vo vyske suctu ceny vSetkych plneni poskytovanych zhotovitelom objednévatel'ovi na
zéklade vSetkych zmlav kumulativne. Zhotovitel’ sa zavidzuje uvedené skutoCnosti preukazat’
objednévatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na
poziadanie objednavatela. Nepredlozenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, Uhrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu podl'a
tohto bodu zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.
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CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatel'om pred ich
zabudovanim (montazou, spracovanim), ktorych vlastnikom sa uz ich uhradou stava
objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia prislusnej casti diela
objednavatel'om.

ClL XI
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy,
skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmé skutoc¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa
povazuju za doverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012
na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol obozndmeny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavézok sa zmluvné strany zavézuju dodrziavat’ bez Casového obmedzenia
aj po zaniku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze priloha €. 1 tvori obchodné
tajomstvo objednavatela. Za kazdé porusenie tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ na zéklade uplatnenia objednavatel'om zmluvnu pokutu vo vyske 5000,- eur. PoruSenie
tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom bude povaZzovan¢ za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budu objednavatel'om odovzdané dokumenty
potrebné na realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba oprdvnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim
subdodévatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze:

e nie je v likvidacii;

e nie je v upadku a ani mu Upadok nehrozi;

¢ riadne si plnil a plni vSetky svoje zdkonné povinnosti, a to najmé, ale nielen, v oblasti dani,
odvodov a poistenia;

e nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizicie a takyto navrh sa
podl'a jeho vedomosti ani nepripravuje;

e nepoveril spravcu vypracovanim restrukturaliza¢ného posudku;
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¢ nie je vo¢i nemu vedené ziadne siidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne
ohrozujucom jeho ekonomické postavenie a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania ani nehrozi;

e nie je voci nemu vedené ziadne exekucné konanie v rozsahu objektivne ohrozujiicom jeho
ekonomické postavenie ani akykol'vek vykon zabezpeCovacieho prava a podla jeho
najlepsich vedomosti zacatie takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

e neexistuje ziadna ind skutoCnost, ktora by mohla mat’ nepriaznivy vplyv na plnenie
povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktora by ohrozila plnenie
Zmluvy riadne a v¢€as, s odbornou starostlivost'ou a poctivym obchodnym stykom;

¢ nie je on ani ziaden €len jeho Statutdrneho orgédnu trestne stihany;

e neexistuje a ani nie je ziadny dovod predpokladat’ existenciu dovodu na zruSenie registracie
Zhotovitel'a pre dan z pridanej hodnoty podl'a zékona €. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov ("Zékon o DPH");

e sa zdrzi akékol'vek korupéného spravania alebo inej protispolocenskej ¢innosti a je si
vedomy, Ze objednavatel mé zavedenu silni protikorupént politiku, ktorou absolutne
odmieta akukol'vek formu korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujice k
adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci subjektu takého konania,

e nic je on, ani ziadna osoba v jeho organizacnej, riadiacej ani vlastnickej Strukture, ani
ziaden jeho konecny uzivatel’ vyhod, uvedeny na zozname subjektov alebo osdb, s ktorymi
je podl'a prava Slovenskej republiky alebo prava Eurdpskej unie zakazané priamo alebo
nepriamo uskutocnovat’ akékol'vek transakcie alebo ¢innosti.

Vyhliasenia a zaruky uvedené v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuju za opakované a
trvajuce pocas celej doby trvania zavizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto
¢lanku zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu po celt dobu trvania zavdzkov zo zmluvy.
Akékol'vek nepravdivost’ alebo poruSenie akéhokol'vek vyhlasenia a zaruk zhotovitela sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstipenie od zmluvy
zo strany objednavatel’a; narok objednédvatel'a na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

11.4 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednévatel je podl'a Zakona €. 69/2018 Z.z. o kyberneticke;j
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len Zékon), zaradeny do registra
prevadzkovatel'ov zékladnych sluzieb vedené¢ho Narodnym bezpecnostnym uradom, pri¢om z
tejto skutonosti moézu vyplynut' zhotovitelovi povinnosti pri zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podl'a Zakona ako aj Vyhlasky Narodného
bezpecnostného tradu €. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni,
obsah a Struktura bezpecnostnej dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni
v platnom zneni. V pripade, ak plnenie poskytované zhotovitel'om bude stvisiet’ s prevadzkou
sieti a informaénych systémov objednavatel’a, zhotovitel sa zavidzuje bezodkladne v zmysle §
19 ods. 2 Zékona uzatvorit’ s objednavatel'om zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifikaénych povinnosti.
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CL XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstapit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla
dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci ditum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, méze od
zmluvy odstipit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Odstaipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej
strany druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a ndhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie zavizku
odovzdat’ dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych
podmienok urcenych touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad diela v zmluvne
uréenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne zaviznymi alebo internymi
predpismi, najmi z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany Zivotného
prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

Objednavatel’ je opravneny zmluvu bez d’alSieho kedykol'vek vypovedat’ aj bez uvedenia
dovodu. Vypovednd lehota je 1 mesiac a zacCina plynit’ diiom dorucenia vypovede druhe;j
zmluvnej strane.

CL X111
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel je povinny rozhodujucu ¢ast’ ako aj rozhodujice vykony, ktoré st predmetom tejto
zmluvy vykonat vlastnymi kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho ¢asti
je podmienené predchadzajucim sthlasom objednavatela. Zhotovitel' je povinny viest
aktualny supis vSetkych subdodavatel'ov ako sucast’ dennika vykonanych prac a dodavok.
Vyuzitim subdodavatelov zo strany zhotovitel'a nie je v ziadnom pripade dotknuta
zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ je plne zodpovedny
za konanie, vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatel'ov rovnako, akoby dielo
vykondval sam.

K vymene subdodédvatela méze dojst’ len na zaklade pisomného odsthlasenia zo strany
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred ditom, ktory
predchadza diu, v ktorom nastane vymena subdodavatel’a, pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi
zédmer vymeny subdodavatel’a spolu s uvedenim vsetkych identifikacnych udajov pévodného
aj nového subdodavatel'a. Za vymenu subdodavatela sa pritom povazuje aj situacia, ak
prislusnu ¢ast’ predmetu tejto zmluvy mal pdvodne zhotovitel’ realizovat’ sim prostrednictvom
vlastnych kapacit, ale pocas realizacie predmetu tejto zmluvy sa rozhodne realizovat’ prislusnu
cast’ plnenia prostrednictvom subdodavatel’a.
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Akykol'vek novy subdodavatel’ odstihlaseny objednavatel'om v sulade s bodom 13.2 vyssie
musi splnat’ vSetky podmienky, ktoré splial povodny subdodavatel.

Zhotovitel’, ako aj vsetci subdodavatelia podielajiici sa na vykonani diela, ktori napinaja
definiciu Partnera verejného sektora (PVS) v stilade s § 2 ods. 1 pism. a) Zakona ¢. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej
len ,,zakon o RPVS*) maju povinnost’ byt pocas trvania akychkol'vek zaviazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy platne zapisani v Registri partnerov verejného sektora (d’alej len register), a v
pripade ak tak stanovuje zakon o RPVS, identifikovat’ kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri
v sulade s § 11 zdkona o RPVS. Za zapis subdodévatel’'ov v registri zodpoveda zhotovitel’.

V pripade, ak bude cast predmetu tejto zmluvy zabezpecovana prostrednictvom
subdodavatel'ov, ktori napliiajii definiciu PVS, je zhotovitel' povinny uviest’ ich v zozname
(dalej len ,,zoznam*), ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny v zozname
uviest’ Gplné a pravdivé tdaje o vSetkych takychto subdodavatel'och (obchodné meno, sidlo,
ICO, &islo zapisu v obchodnom alebo Zivnostenskom registri, ¢islo zapisu v registri partnerov
verejné¢ho sektora, predmet subdodavky a percentualny podiel subdodavky z celkovej ceny
zéakazky) a to v rozsahu prilohy €. 3. V pripade, ak zhotovitel’ nevyuzije subdodavatel'ov, ktori
napinajt definiciu PVS, uvedie tuto skuto&nost’ v zozname. V pripade odsithlasenia vymeny
subdodévatel'a uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy zo strany objednéavatela predlozi
zhotovitel' ku diiu vymeny subdodavatela objednavatelovi aktualizovany zoznam. Za
pravdivost’ a aplnost’ vSetkych udajov, uvedenych v zozname plne zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov subdodavatel'ov
uvedenych v prilohe €. 3 a to najneskor do troch (3) pracovnych dni, odkedy ku zmene doslo.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti uvedené v tomto ¢lanku zmluvy a svoje
porusenie neodstrani ani v dodato¢nej lehote, ktord mu poskytne objednavatel’, je zhotovitel
povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15 000,- eur za kazdé jednotlivé
porusenie osobitne. Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za
sposobent $kodu, ktora vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu a to bez ¢asového obmedzenia aj po
ukonceni alebo inom zaniku tejto zmluvy. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od
vysky spdsobenej Skody. Porusenie tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom bude povazované za
podstatné poruSenie zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaroven zavazuje uhradit’ akékol'vek sankcie ulozené objednavatel'ovi alebo
tretim osobam zo strany prisluSnych Statnych orgénov stvisiacich s poruSenim povinnosti
zhotovitel'a alebo subdodavatelov byt riadne zapisany v registri pocas celého trvania
zavazkov podl'a tejto zmluvy.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vzt'ahu sa buda
riadit’ prisluSnymi ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto
zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné.
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14.3  Objednavatel aj zhotovitel' sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ druht
Z{nluvnﬁ stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC,
IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla Gctu, na ktory maju byt
poukdzané platby a inych skutocnostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

14.4  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

145 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika a
§ Sa zakona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom
registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim suhlasia.

14.6  Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom
a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnua a vaznu
volu.

14.7 Sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 — Specifikicia predmetu plnenia

e Priloha ¢. 2 — Cennik - rozpocet prac

e Priloha ¢. 3- Zoznam subdodavatel'ov

e Priloha ¢. 4- Zoznam odborne spdsobilych pracovnikov

V Bratislave dna ................. V Nitre dna ..................

objednavatel : zhotovitel :

RNDr. Martin RuZinsky, PhD., PhD. Jifi Magyar

predseda predstavenstva konatel’ spolo¢nosti
TRANSPETROL, a.s. ELCOMP,

spolo€nost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Marek Zalom

podpredseda predstavenstva

TRANSPETROL, a.s.
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Priloha &. 1 - Specifikacia predmetu plnenia
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Priloha ¢.2:Cennik- rozpocet prac

jednotkova
CENOVA PONUKA - SUMAR Mnoistvo | MJ cena
(EUR bez DPH)
Prace spojené s vymenou kabla 1 ks 897,73
2. Prace spojené s opravou kabla 1 kpl 2 021,29
3. Ostatné naklady 1 kpl 1 300,00
SPOLU: 4 219,02
Prace spojené s vymenou kabla
Priprava pracoviska a praca v ES a AS a opatovné uvedenie do prevadzky (zahfria
1. zabezpecenie pracoviska, odpojenie kablov, zapojenie kablov do svorkovnic a rozvadzaca a 1 kpl 300,00
dalSie montazne prace)
) Silovy kabel medenny 750-1000 V (v mm2) volne uloZeny CYKY 3x2,5mm2, CYKY 1 m 718
’ 4x2,5mm?2, CYKY 4x4mm?2 !
Rucny vykop kablovej ryhy 30 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 1 m 30,00
4, Zriadenie kablového |6Zka z piesku 1 m 9,70
5. Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm 1 m 0,85
6 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy zo zhutnenim po vrstvach 30 cm Sirokej, 80 cm hibokej v 1 m 800
) zemine tr. 3 )
Trvanlivé oznacenie koncov kabla kablovym stitkom (jednotkova cena sa uvadza za 1
7. ) i 1 ks 7,00
koniec kabla)
Utesnenie prestupov kdblov proti vode a hlodavcom pri vstupe do AS a ES (jednotkovd
8. ’ , 1 kpl 35,00
cena sa uvadza za 1 prestup kabla)
9. DemontazZ a opatovna montaz beténového panelu vratane pouZitia mechanizmu 1 kpl 500,00
SPOLU: 897,73
Prace spojené s opravou kabla
1. Zabezpecenie pracoviska, montazne prace a opatovné uvedenie do prevadzky 1 kpl 300,00
2. Lokalizacia poruchy na NN kablovych vedeniach - 1 porucha na 1 kdblovom dseku 1 ks 960,00
3 Spo.Jka kablova, napr. gelova 5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vratane spojovacov, alebo iny 1 ks 128,32
ekvivalent
4. Silovy kabel medenny 750-1000 V (v mm2) volne uloZeny CYKY 4x6mm?2, CYKY 5x6mm?2 1 m 7,18
5 Silovy kdbel medenny 750-1000 V (v mm2) volne uloZeny CYKY 3x2,5mm2, CYKY 1 m 989
© | 4x2,5mm2, CYKY 4x4mm2, CYKY 4x6mm2, CYKY 4x10mm2 ’
6. Ovladaci kdbel 12x1,5mm? 1 m 6,20
7. Ovladaci kdbel 24x1,5mm? 1 m 9,70
8. Vykop jamy pre spojky, |6zko pre spojky, spatny zasyp 1 kpl 600,00
SPOLU: 2 021,29
Ostatné naklady
Revizna sprdva, alebo protokol o odstraneni nedostatku vyhotoveny reviznym technikom
1. v . vy g . . . 1 ks 300,00
pre kazdu lokalitu zvlast (jednotkova cena sa uvadza za 1 lokalitu)
2. InZinierska ¢innost spojena s vypracovanim projektovej dokumentacie k lokalite SKAO 1 kol 600.00
BUM 06, geodetické zameranie prelozky kabla P !
3. Doprava*-pausalna cena za 1 lokalitu (jednotkova cena sa uvadza za 1 lokalitu) 1 kpl 400,00
SPOLU: 1 300,00

Priloha ¢.3 : Zoznam subdoddavatelov

18/20



Zmluva o dielo na realizdciu opravy kablov so zlym izolachym stavom na trase ropovodu

5 Cislo % podiel
Obchodné meno a Cislo zapisu . Predmet
. ¢ zapisu v ICO na
sidlo subdodavatela v OR SR subdodavok
RPVS zakazke
1.
2.
3.
4.

Priloha ¢&.4: Zoznam odborne sposobilych pracovnikov
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Pc Meno a Priezvisko Druh osvedcenia

1. Odbornd sposobilost’ v elektrotechnike §23 v zmysle
vyhlasky MPSV a R SR ¢.718/2002 Z.z

2. Odbornd sposobilost’ v elektrotechnike §23 v zmysle
vyhlasky MPSV a RSR ¢.718/2002 Z.z

3. Odbornd sposobilost’ v elektrotechnike §23 v zmysle
vyhlasky MPSV a R SR ¢.718/2002 Z.z

4. E — revizny technik VIZ elektrického §24 vyhlasky

508/2009 (v rozsahu E1)
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