SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

¢. objednavatela: .........ccocoeveviniiniiiiinennn,

11

1.2

predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»Obnova pristreSkov na odpocivadlach horskych priechodov 1/59

Donovaly a I/14 Sturec v okrese Banska Bystrica“

¢. zhotovitela: 2023/111

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutdrny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat’

Vo veciach:

- technickych a realizaénych:

- ekonomickych:
- verejného obstaravania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo iétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realiza¢nych

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu :

Telefon:
E-mail:

CL1
ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpoltova organizacia zriadenid Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dia
07.12.1995, v Gplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 zo dna 11.05.2006, ¢. 86 zo
dna 22.05.2008, rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014,
rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo dna 22.03.2016 a naposledy zmenena
rozhodnutim MDSR ¢. 37 zo dna 31.05.2023

Ing. Milo§ Kreth, riaditel IVSC Banska Bystrica

Ing. Pavol Stre¢ok, namestnik useku spravy a prevadzky ciest
Ing. Milo§ Kreth, riaditel’ IVSC BB

Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

JUDr. Milan Kolkus, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

(d’alej len "objednavatel’")
- a —
KONIMPEX, spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Jantarova 30, 040 01 KoSice
Okresny sud Kosice 1., Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 9473/V
Ing. Peter Koncz

Ing. Peter Koncz.

Ing. Juraj Poracky
36 174 874

2020044180
SK2020044180

(d’alej len "zhotovitel’'")

Obnova pristreskov na odpoéivadlach horskych priechodov 1/59 Donovaly a /14 Sturec v okrese Banské Bystrica



(spolu ,,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 0ds. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
zakazky s nizkou hodnotou v zmysle § 117 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednéavatel’a dielo, ktorym je:

,,Obnova pristre§kov na odpoéivadlich horskych priechodov I/59 Donovaly a 1/14 Sturec v okrese Banska
Bystrica*
(d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v
Case aV kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zavdznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objednavatela o prijati ponuky
¢. 2023/111 zo dna 17.7.2023 a ponuka zhotovitel'a zo diia 17.7.2023, ktora je aj prilohou tejto zmluvy (Priloha
¢. 1), ako jej neoddelitelna sucast’.

3.2 Rozsah a popis prac:

Predmetom zakazky je obnova pristreSskov na odpocéivadlach pri cestach 1. triedy v Banskobystrickom kraji.
Obnova zahfia vybudovanie — opravu betonového zakladu, Strkového 16zka a betonovej dlazby pod pristreskom,
vyrobu, montaz jednotlivych dielov pristresku vratane mobiliaru ich povrchova tpravu, dodavku a osadenie
kosSa na odpadky.
Podrobny opis obnovy pristreskov na odpocivadlach ako aj pokyny k predmetu zakazky, st uvedené
Vv zjednodusenej dokumentacii a vykaze vymere.
Miesto realizacie/miesto dodania :
. oy Zodpovedny
Okres Cclsll(" Miestopis Stj‘i‘lf;‘]“e pracovnik SSC, | Telefonicky kontakt E-mail
IVSC BB
Lc |6 | TuCemeC- | 55800 i
Opatova ' B(I:_. Mk'lan +
RS | 116 |  Oxdany 78,600 acko
za Breznom -
BR | I/72 Krti¢né, 60,900 Mar. Jurai
pamiitnik SNP gr. Juray
Besnik Vicek
BR | 1/66 e 72| 182,150
obcou Telgart
KA | 66 | Hanizberg | 47,800 | '9;Jaroslav
Prokop
Kociha - .,
RS |72 | Rimavské | 12400 | Mg Marin
y Strihan
Zaluzany
BB 1/59 Staré Hory 16,900
BB | 1/59 Motycky 23,080 Vrbicky
BB | 1/59 Motyc¢ky 23,700
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BB | 1/59 Donovaly 25,070

BB | 1/59 Donovaly 26,450
BB 1/14 Sturec 10,000
BB | I/14 Sturec 13,270

BB | 1/66 | Slovenska Cup¢a | 102,100

Mgr. Bacova
Jaroslava

VK | I/75 | pred obcou Pétor | 163,970

3.3 Zhotovitel uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastn(i zodpovednost.

3.4 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy (stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni,
ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednéavatel'a, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opradvnenych pracovnikov zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

3.5 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN, Technickych predpisov rezortu
objednavatel’a a technologickych postupov platnych v Case vykondvania diela, pri dodrzani predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

3.6 Zhotovitel’ zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré poc¢as vystavby sposobi.

3.7 Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest’ ich do pévodného stavu.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstraniovat’ na svoje naklady
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.9 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami, Technickymi predpismi rezortu objednavatela a stvisia s vykonavanim diela v zmysle
tejto zmluvy.

3.10 Objednéavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezZne.

3.11 AK v priebehu vykonavania diela zhotovitel’ zisti nedostatky projektu upozorni na nedostatky zodpovednii osobu
objednavatel’a. Na zaklade tohto upozornenia zodpovedna osoba cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich
odstranenie a ur¢i d’alsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dni
od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as ktory je v omeskani.

3.12 Objednavatel’ zabezpeti potrebné povolenia na realizaciu diela na prislusnom cestnom spravnom organe.

3.13 Zhotovitel' zabezpe¢i — oznacenie pracoviska doCasnym dopravnym znacenim v sulade s TP 069 Pouzitie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na ozna¢ovanie pracovnych miest.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze poc¢as vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitel'a.

4.1.2  Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie vacSicho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami vV pévodnom zneni.

4.1.3  Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré si v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

ClL. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cendch vykonava v zneni
neskorSich predpisov. Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za vykonané dielo sumu stanoveni
v cenovej ponuke, ktord je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 165 064,34 €
DPH ( prisl. %) (€) 33 012,87 €
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 198 077,20 €

Slovom: Stodeviat'desiatosemtisicsedemdesiatsedem/20 CENTOV

5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnuta v tomto ¢lanku mdze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohl'adom na
zmeny sadzieb DPH, po predchédzajucom vzdjomnom odsthlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.
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53

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

V dohodnutej cene s zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavéizkov podla Zmluvy,
vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za obstaranie
dodatoénych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (pokial’ tito zmluva nehovori inak),
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na ur¢ené
skladky, ndklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétnt
upravu a ostatné prace spojené suvedenim pracovnych pléch do stavu podla dokumenticie diela resp.
povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrzZiavanie dopravného znaCenia, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD/USB kIi¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich zafatim, poc¢as priebehu a po ich
ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa dokumentaciou diela a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut’ a preverit’ si miesto
vykonu prac a jeho okolie, moznosti pristupu a overit’ si vSetky s tym stvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a
charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu
dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek
jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky
potrebné informacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vietkych d’al§ich okolnosti, ktoré mohli
ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky ndklady Zhotovitela
spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu dohodnutej ceny jej
zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatel'om akceptovany. Ma sa za to, Ze Zhotovitel' ako odborne znala osoba zahrnul do ceny
v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy,
stavebného povolenia (pokial’ bolo vydané), dokumentacie diela, Technickych predpisov rezortu objednavatel’a
ako aj rozhodnuti vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov institacii, pravnych noriem ako aj inych
okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, su v nej obsiahnuté, ak su stcastou ktorejkol'vek dokumentacie resp. vyjadrenia
prislusného organu, organizacie a inStiticie, na ktord sa tato Zmluva odvolava alebo st v tejto Zmluve
obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonéeni prac na konkrétnom mieste
vykonu zhotovitel'om vystavena faktura, ktorej sti€astou bude zodpovednou osobou objednavatela potvrdeny
stpis vykonanych prac vratane podpornych dokumentov (dokladovanie kvality materialov a prac, nakladanie
s odpadmi a pod.). Fakturované budu len fyzicky, skuto¢ne vykonané prace podla cenovej ponuky (rozpoctu).
Faktru vystavi zhotovitel' na pokyn zodpovednej osoby objednavatel’a najneskér do 30 — tich dni od datumu
odovzdania a prevzatia diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia doruéenia faktary do sidla objednavatel'a: SSC-1VSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica. Faktira musi obsahovat naleZitosti danového
dokladu.

Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktord bude fakturovana podla predpisov platnych
v Case fakturacie

5.10 Ciastka na uhradu, na ktori méa zhotovitel' narok bude vy&islena v eurach. Uhrada bude vykonand v eurach.
5.11 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje

niektoru z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest’
dovod vratenia.

5.12 Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opédtovne vystavit. Opravnenym

vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

5.13 Zmluvné strany sa zavézuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7-ich dni

po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

CL 6 - CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania staveniska

6.1.2. Dokoncenie realizacie diela (lehota vystavby): do 150 dni od odovzdania staveniska.
Do doby realizacie diela sa nezapocitava zimné
obdobie

6.1.3.  Stavenisko bude odovzdané: do 5 dni od vyzvania objednavatela

6.2.

6.3.
6.4.

V pripade omesSkania odovzdania miesta vykonu prac z viny objednavatela nie je zhotovitel v omeskani s
plnenim svojho zavizku o tol’ko dni, o kol'ko d6jde k omeskaniu odovzdania staveniska.
Zaviazok zhotovitel’a je splneny podpisanim preberacieho protokolu objednavatel’om.
PredlZenie doby vystavby je mozné v pripade, ze:
a) sazvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyZziadanych objednavatel'om;
b) buda obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
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C) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostato¢ného finanéného
objemu na tuto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastana zvlaStne okolnosti, nezavinené poru$enim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveda; su také, Ze zhotovitel’ ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie lehoty vystavby
urci objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITELCA

7.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie fyzického majetku, zranenie o0sob
a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

CL 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1. Bezpetnost’ a ochrana zdravia pri praci

8.1.1  Zhotovitel' je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na fnom.

8.1.2  Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim ¢innosti,
ktora je predmetom Zmluvy/ zamestnavat' zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej
Unie, a to najmé v rozpore so zakonom ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom
poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona €.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jina 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre
sankcie a opatrenia voCi zamestnavatelom S$tatnych prisluSnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na izemi ¢lenskych Statov.

8.2 Protipoziarna ochrana:

8.2.1  Zhotovitel musi dodrZiavat' predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknit vSetky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na tiom, aby zabranil vzniku
poziaru.

8.3  Ochrana Zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

8.3.1  Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli (ochrana pred zneéistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypustanie latok do
vzduchu apod.) apredchadzat’ $kodam a urazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva v dosledku
znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

8.3.2  Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného prostredia na
pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku verejnosti alebo
nepriaznivym Gc¢inkom, ktoré st dosledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo d’al§ich nepriaznivych
vplyvov pri vykonavani jeho prac.

8.3.3  Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri resSpektovani prislusnych pravnych predpisov a
STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto
ucelom je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi,
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécie v zmysle platnej pravnej Gpravy este pred zacatim vykonavania
prac v zmysle tejto Zmluvy.

8.3.4  Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch*), zarad’ovat’ odpady podla
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest’ evidenciu odpadov v mene Objednavatel’a ako povodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel opravneny odovzdat len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

8.3.5  Zhotovitel' je povinny zabezpelit pred vznikom odpadov preukdzatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle Zakona o odpadoch a vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii
Vv platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych
predpisov ma takuto povinnost’ Objednavatel’, splnomociiuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitel'a uzatvorit
zmluvny vzt'ah s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
poskytnit’” Objednavatelovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu
s dokladom o takomto opravneni Objednavatelovi.
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8.3.6

8.3.7

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel' povinny pred realizdciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlésit’ Objedndvatel'ovi a organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, v
ktorého izemnom obvode bude demolac¢né prace uskutociovat’, spdsob selektivnej demolacie obsahujuci aj
druh, kategoériu, predpokladané mnozstvo odpadu a pldnovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany
alebo zne$kodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou prédvnou upravou. Po ukonceni demolaénych prac,
najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit’” Objednavatel'ovi a organu Statnej spravy odpadového hospodarstva,
ktorému bolo ohlasené zacatie demolacnych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujticej druh,
kategériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zneSkodiovany, v rozsahu
ustanovenom platnou pravnou upravou.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce povodcovi odpadov v zmysle
Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, ze pdvodca odpadu je Objednavatel.
Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene sthlasi s tym, ze v pripade udelenia sankcie povodcovi odpadu
z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlagky o odpadoch, je Objednavatel
opravneny pozadovat a Zhotovitel' je povinny uhradit’ sankciu udelenti organom S§tatnej alebo verejnej
spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.

V pripade nedodrZania ¢lanku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotovitel’ zavdzuje znasat’ vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré buda uplatnené voci objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v stvislosti s vykonavanim ¢innosti,
ktora je predmetom Zmluvy/ zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujucimi nelegilnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Europske;j
unie, a to najmd v rozpore so zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o nelegalnej praci), v spojeni so zakonom ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom
poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona
¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
Smernicou Europskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne
normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa
neopravnene zdrziavaji na uzemi ¢lenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania zisti porusenie §
7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort objednavatel’ na
zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel' ako poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej
osoby, ktortl nelegilne zamestnava, v nadvdznosti na ¢o bude objednavatelovi ulozend pokuta, ktort
objednavatel’ uhradi, objednavatel’ si uplatni jej nahradu u zhotovitel’a a zhotovitel’ sa zavézuje tito pokutu
objednavatel’'ovi nahradit’.

Cl. 9 — MIESTO VYKONU PRAC

Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel'a pristup na miesto vykonu prac a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maji vykonat’
prace v suvislosti so zmluvou o dielo.

Pocas doby od odovzdania miesta vykonu prac ~ do odovzdania pric na konkrétnom mieste vykonu je
zhotovitel’ zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnu.

Cl. 10 - ZMENY A DOPLNKY

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tovarov, zvySenia kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:

a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve; (rozpocet)

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uréi nevykonat’;

c) zmenit druh alebo zvysit’ kvalitu prac;

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela;

e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela;

f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstipeniu od zmluvy a budi ocenené v sulade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.

Pri zmenach a doplnkoch si zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez stihlasu objednavatela. Kazdé prace naviac musia byt schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om K tejto zmluve.
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CL 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM NA STAVBE

11.1 Za spolupdsobenie objednéavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

11.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov V stavebnom denniku a d’alSimi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa v§ak pisomna forma.

11.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Stavebny dennik bude viest' zhotovitel’ odo dia prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa budia
zapisovat’ v8etky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedna osoba objednavatel'a nesuhlasi
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato,
ze s obsahom sthlasi. Zodpovedné osoby o0bjednavatela su povinné sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného dennika moézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby,
v stlade S ustanoveniami stavebného zdkona.

11.5 Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyvedtceho: Ing. Pavol Packo Tito st opravneni zastupovat’ pri prevzati
staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktar a pod.

11.6 Objednavatel’ poveruje funkciou zodpovednych 0s6b osoby uvedené v ¢lanku 3, ods. 3.2 tejto zmluvy. Tieto
ho budu zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela. V pripade
nepritomnosti niektorej zo zodpovednych os6b ju v plnom rozsahu zastipi Mgr. Igor Cierny.

11.7 Objednavatel' poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti Ing. Petra Pazurika. Koordinator bezpecnosti
zabezpe€uje koordinaciu plnenia loh objednavatela a zhotovitel'a pri realizacii prac z hl'adiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

11.8 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho, stavebno-technického dozoru a koordinatora bezpeénosti st
obidve zmluvné strany povinné si pisomne oznamit’ do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny nemusia byt’ predmetom
dodatku k zmluve.

11.9 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednéavatela, pripadne
inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

11.10 Zhotovitel' zabezpe¢i a poskytne na zodpovednej osoby, resp. pracovnikov laboratoria objednavatela, ku
skuskam vykonavanym na stavbe objednavatel'om potrebné spolupdsobenie.

11.11 Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré by
mohli byt naruSené a poSkodené vplyvom stavebnej Cinnosti. Tato dokumentacia (kopia videozaznamu,
fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni + digitalne na CD resp. DVD), bude stéast'ou dokladov,
ktoré odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

Cl. 12 - KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

12.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla dokumentacie diela, platnych STN EN, Technickych
predpisov rezortu objednavatela a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov
a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane skasok typu odsthlasenych objednavatelom) platnych v Case
vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo
vyS§ie uvedenych materialoch, ktoré vyplyna napr. z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu
pocas realizacie diela, budi odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

12.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestami resp. certifikatmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaju zakonu ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na stavbe je mozné pouzit
resp. zabudovat’ len materialy, ktoré spliiaju poziadavky podla zikona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékona ¢.
133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat
certifikatom.

12.3 Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie prac, ktoré budi v dalSom postupe
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich
preverenia zodpovednou osobou objednavatela, nebuda uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt
dodatocne overené a odskuSané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.

12.4 V pripade, Ze sa zodpovedna osoba objednavatel'a nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze
zhotovitel’ v pracach pokracovat’ av§ak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac v zmysle
bodu 13.1 — 13.3 bude naklady na dodatoéné odkrytie znasat’ zhotovitel'. Ak sa vSak po odkryti zisti, ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu,
naklady na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel’ a buda
povazované za pripad odskodnenia.

12.5 V pripade, ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom (stavebnym
dozorom) bude znasat’ désledky z porusenia tejto podmienky.

Cl. 13 - PLNENIE POVINNOSTI
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13.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov S$tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

13.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiovat
u zhotovitel’a.

13.3 Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel’ zabezpedi miesto vykonu prac a jeho okolie tak, aby nedoslo k
pripadnym kolizidm a urazom.

13.4 Pocas realizécie stavby je zhotovitel' povinny:

13.1.1. Udrziavat poriadok na mieste vykonu prac,
13.1.2. zabezpecit’ ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Cl. 14 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

14.1 Zhotovitel oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt’ dielo resp. jeho ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie.
14.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

14.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.

14.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Cl. 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvntl pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovent pouZzitim
prislusnej sadzby za kazdy den, o ktory je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine podl'a bodu 6.1. 2. 30,- €
b) neodstranenie vady podla ¢lanku 16.6. 15,-€

15.2 V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim faktiry ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania v stlade s §
369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia vlady
SR ¢. 21/2013, ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

15.3 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

CL 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

16.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 Zaru¢na doba na stavebné Casti diela sa po vzajomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov.

16.3 Zarucna doba na technologie je dohodnutd na dobu, ktort poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

16.4 Zaruc¢na doba zacina plynut’ zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objednavatel a tretia osoba, ani
za vady, ktoré boli po prevzati spdsobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy$$ou mocou, alebo z
inych dovodov, ktoré nezavinil zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na pripadné vady sposobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim a beznym opotrebenim.

16.5 Pocas zaruénej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vetky vady, ktoré on sam zisti resp. budu objednavatel'om
reklamované.

16.6 Vady musia byt objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

16.7 Zhotovitel’ najneskdr do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamdacii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne sposob a termin odstranenie vady.

16.8 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutom termine zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu.

16.9 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit’, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené. Od terminu odstranenia vady plati nova zaru¢na doba na opravenu vadu v trvani
v zmysle ¢l. 16.2, resp. 16.3 a/alebo v zmysle dohody zmluvnych stran.

CL 17 - SUBDODAVATELIA

17.1 Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie casti diela tretej osobe (subdodadvatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v Prilohe & 2 — Identifikdcia subdoddavatel'ov, predmet a rozsah subdoddvok tejto zmluvy. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voc¢i objednavatelovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
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17.2 Zhotovitel' je povinny najneskor v deil podpisu tejto zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam vsetkych
znamych subdodéavatel'ov s uvedenim nasledovnych udajov:

(i) identifika¢né tdaje subdodavatela v rozsahu (nizov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet
subdodévky a jej % podiel na celkovom plneni)

(i) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia).

17.3 Navrhovany subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism. ¢) af) zakona o vergjnom
obstaravani k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit' a nesmu u neho existovat’ dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zadkona o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodavatel’ je zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného sektora®). Kone¢nym
uzivatel'ov vyhod subdodavatel’a zapisanym v registri partnerov verejného sektora, nesmie byt’ niektora osoba z
verejnych funkcionarov podla § 11 ods. 1 pism. ¢) zdkona.

17.4 Zhotovitel spolu so zoznamom subdodavatel'ov predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uvedenych
V bode 17.3 tejto zmluvy subdodavatel'om, v zmysle zdkona 0 verejnom obstaravani.

175 V pripade, ak dbéjde pocas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodavatela, alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatel’a, je zhotovitel' povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi ndvrh na zmenu, resp.
doplnenie subdodavatela, a to minimalne 5 pracovnych dni predtym, nez tento novy subdodavatel’ zacne
poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. V navrhu buda uvedentl tidaje podl'a bodu 17.2
tejto zmluvy.

17.6  Novy navrhnuty subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotovitel’ predlozi
spolu s ndvrhom na zmenu doklady preukazujice splnenie podmienok uvedenych v bode 17.3 tejto zmluvy
subdodavatel'om, v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

17.7 Subdodavatel moéze zacat vykonavanie Ccasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatelom.
Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s navrhnutym subdodévatelom na zéklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’ sa
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesthlase s takymto subdodavatelom je zistenie rozporu predlozenych informacii
podl'a tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase
alebo nesuhlase s navrhnutym subdodéavatelom bezodkladne po overeni splnenia pozadovanych podmienok
navrhnutého subdodavatela. Zhotovitel' Vv pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

17.8  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi vSetkych potrebnych
opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam.

179 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Identifikdcia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok je
prilohu tejto Zmluvy.

Cl. 18 - HARMONOGRAM PRAC

18.1 Najneskor do 5 — ich dni od odovzdania prvého miesta vykonu prac predlozi zhotovitel' objednavatelovi
k odsuhlaseniu harmonogram prac S uvedenim ¢asového rozvrhu vsetkych ¢innosti na jednotlivych miestach
vykonu prac.

Cl. 19 - VYSSIA MOC

20.1 Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’” vynimo¢ného a neodvratného
charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a ktord znemoziuje
realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy, atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajuca pod
vys$$iu moc, zmluvné strany s povinné sa o tom pisomne informovat’ vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni,
s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudit moct’ splnit’, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

20.2 V pripade, Ze by vysSia moc sposobila prerusenie plnenia zmluvnych zavdzkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnll na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa d’alSej realizacie Zmluvy. O
dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy
diela poskodeného vysSou mocou sa postiva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

20.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstipit’ od Zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dilom doru¢enia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

20.4 V pripade vyssej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys§ia moc zabréanila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavézku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok na
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pripadni zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vyssej moci az do doby
nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vy$sou mocou.

20.5 Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeskani.

Cl. 20 - DORUCOVANIE PiSOMNOSTI A KOMUNIKACIA

21.1 Vsetky pisomnosti tykajliice sa pravnych vztahov zalozenych medzi zmluvnymi stranami touto Zmluvou sa
dorucuju:

21.1.1 postou;

21.1.2 tretou osobou opravnenou dorucovat’ zasielky;

21.1.3 osobne.

21.2 Zmluvné strany sa dohodli, Zze na ucel dorucovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat poStové
adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadni zmenu postovej adresy
st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

21.3 Zmluvné strany tymto suhlasia, ze za tkon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia aj
vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom, z dévodu neprebratia
zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’ ulozena u postového dorucovatel’a,
atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy*, a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat
nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) den
odo dna odoslania zasielky.

21.4 Pre ostatné ucely sa Zmluvné strany dohodli, Ze na ¢el dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy
uvedené v bode 1.1 a 1.2. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Cl 21 - ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

20.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zékonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet, postdia sa podla
obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

20.3 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo
objednavatel'a na nahradu skody tym nie je dotknuté.

20.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predov§etkym mimosudnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stude SR.

20.5 Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie s tym dotknuté
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit’ novym
ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v Case jej
uzavretia.

20.6 V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k zmene
udajov povinna oznamit ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby boli zachované
lehoty v zmysle Zmluvy.

20.7 Zmluvné strany sa stthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.

20.8 Zhotovitel a vetci jeho pripadni subdodavatelia musia spifiat’ osobné postavenie podl'a § 32 ods. 1 zédkona o
verejnom obstaravani (d’alej len ,,0sobné postavenie®) po celi dobu trvania Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
oznamit’ skuto¢nost, na zaklade ktorej prestal spiiiat’ osobné postavenie objednavatelovi do 8 dni odo dia, kedy
tato skutocnost’ nastala.

20.9 Zhotovitel' estne prehlasuje, 7e jeho koneéni uzivatelia vyhod, spifiaja podmienky §11 ods.l1 zakona o
verejnom obstarani.

20.10Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

20.11Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a ucinnost’ diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochéadza k poruSeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

20.12Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi dve (2) vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

20.13 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a

uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej véle ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaji pod jeho znenie svoje vlastnorucné podpisy.
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Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer — cenova ponuka
Priloha €. 2 — Identifikacia subdodavatel'ov

V Banskej Bystrici, diia ..........cccceevvernnnn. V Kosiciach, dia
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST KONIMPEX, spoloénost’ s ruéenim obmedzenym
Ing. Milo§ Kreth Ing. Peter Koncz
Riaditel IVSC Banska Bystrica konatel’

11-12



