Zmluva o dielo ¢. 139/2023
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov : Obec Madunice

Adresa : Obecny urad, P. O. Hviezdoslava 8/368,
: 922 42 Madunice

Zastipeny : Mgr. Alena JeluSova, starostka obce

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN : SK97 5600 0000 0063 2224 3002

SWIFT : KOMASK2X

ICO : 00312738

DIC : 2021268106

IC DPH : Nie sme platcami DPH

Telefon . 03/7431 123

E-mail starostka@madunice.sk

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Nazov : Zempres, S.r.0.
Adresa : Orviska cesta 7471/15A
: 921 01 Piestany
Zastipeny : Bc. Vladimir Dekan, konatel’
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
IBAN : SK24 1100 0000 0026 2073 8603
ICO : 36218 740
DIC ;2020168645
IC DPH : SK2020168645
Telefon : 03/7763711

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstardvania
vyhlasené¢ho objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva® ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok I1
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel sa zavidzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatel'ovi doda
nasledovné dielo pre akciu:
»Revitalizacia verejného priestranstva pri Pamétnej izbe Jana Hollého Madunice*

Predmetom zmluvy je odstranenie starého asfaltového povrchu vjazdu a chodnika, obnova
povrchov za dlazbu, odstranenie starej zelene, starého oplotenia a vysadba novej zelene .

Realizacia bude uskutocnend podl'a jednoduchého projektu vratane:

a) dodania prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
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2.5.

3.1

4.1

4.2

b) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii
na povolené skladky (evidencné listy odpadov, kopia faktiry za ulozenie odpadu, vézne
listky),

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla schvaleného projektu stavby, za
podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vc€as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene. Schvaleny projekt stavby bude
zhotovitel'ovi predlozeny pri podpise zmluvy

Zhotovitel' vykona samostatné, nezavislé posudenie povahy a rozsahu rizik, ktoré podla tejto
zmluvy prevezme a ziska informacie potrebné na plnenie svojich povinnosti podla tejto
zmluvy, vratane:

- informacii o povahe, umiestneni a stave staveniska; a

- informadcii o archeologickych néalezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého zaujmu,
¢1 zdujmu ochrany prirody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave uz existujucich
stavieb.

Skutoc¢nost’, Ze objednavatel’ vedel o akejkol'vek zaleZitosti alebo ju odsuhlasil, nevylucuje
uplatnenie akychkol'vek narokov alebo podanie zalob zo strany objednavatela voci
zhotovitel'ovi, ktoré by inak objednévatel’ v zmysle tejto zmluvy mal alebo mohol podat’.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.

Clanok TIL.
Miesto plnenia

Miesto stavby je verejné priestranstvo a vjazd do NKP — Katolicky dom a fara J. Hollého,
Madunice.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Cena
je stanovena vratane DPH. Dohodnuta cena diela je konecna.

P.c Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
DPH
1 [Stavebné prace 15 638,79 312776 18 766,55
Spolu 15 638,79 3127,76 18 766,55

Cena za dielo je podrobne Specifikovand v prilohe €.1 k tejto zmluve (vykaz vymer) a je
vysledkom verejného obstaravania.

Zhotovitel predlozil cenu na zdklade podrobného obozndmenia sa s projektovou
dokumentéciou, obhliadkou staveniska, rozpoctu a vykazu vymer.
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4.4

4.5

Dohodnuté cena diela je kone¢na a nemozno ju navySovat. Zhotovitel’ nema narok na d’alSie
uhrady za dielo ato ani za prace a dodavky naviac, pokial tieto objednavatel pisomne
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vysSej moci (napr. pocasia), havarii, pokut ¢i
chyb v cenovej ponuke zhotovitela ¢i vykazu vymer, vymerach a prepoctoch na strane
zhotovitela, inych zisteni suvisiacich s cenou.

V pripade nutnosti upravy ceny nad ramec ponuknutej ceny z dovodu prac naviac o sumu,
ktora nevyhnutne meni sumu nakladov ucelne vynalozenych zhotovitel'om, ktoré zhotovitel
hodnoverne preukaze a objednavatel’ ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa tieto
budu riesit’ samostatnym obstaravanim v rokovacom konani bez zverejnenia s vitazom sut'aze
(Gspesnym uchadzacom). Takuto zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv objednavatel’
pisomne objednat’, pricom plnenia naviac musia byt nad ramec zmluvy. Objednévatel’ na
takto zmenu ceny diela musi byt’ bezodkladne pisomne upozorneny zhotovitel'om tak, aby
objednavatel'ovi zbyto¢ne nevznikali d’alSie néklady a aby bol dodrzany termin odovzdania
diela. Neobjednané tovary, prace a sluzby, alebo vykonané bez objednavky objednavatel’a, ¢i
nad rdmec zmluvy objednavatel’ neuhradi a zhotovitel’ na ich thradu nema néarok.

Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konstrukcii a prac. U poloziek, na ktoré su v prilohe €. 1 ktejto zmluve
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvy$Sné mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe €. 1 k tejto zmluve
nevyskytuja, predlozi zhotovitel’ jednotkové ceny na schvélenie objednavatelovi,

c) prace alebo konstrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy ¢.1 k tejto

zmluve budu odpocitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

V pripade, ak nastane nutnost’ uplatnit’ ¢l. IV, ods. 4.4 tejto Zmluvy, s zmluvné strany
povinné postupovat’ v sulade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o Verejnom
obstaravani a VSeobecnym metodickym usmernenim Uradu ¢. 5/2017.

4.6 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vSetky ostatné stivisiace ndklady (napr. vybudovanie,

4.7.

4.8

5.1

5.2
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prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, strdzenie staveniska zhotovitelom pocas
vystavby ¢innosti uvedené v €l. II. bod 2. 1 pism. a) az g) tejto zmluvy, uhradu spotrebovanych
energii (voda, elektricka energia), vedl'ajSie rozpoctove naklady, kompletizant ¢innost’, atd’.)

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykond, budi od¢itané z ceny diela a nemo6zu byt
zhotovitel'om fakturované.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze si nebude fakturovat’ ndklady na stratné a zhotovitel’ je opravneny

fakturovat’ len skuto¢né néklady na presuny hmot.
Clanok V.
Cas plnenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu ¢l. II tejto zmluvy sa uskuto¢ni
nasledovne:

Zaciatok doby plnenia: diiom odovzdania staveniska (datum prevzatia bude urceny
dohodou oboch zmluvnych stran)
Koniec doby plnenia: do 31.08.2023.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. V. bod 5.1
tejto zmluvy, objednéavatel sa zavizuje toto dielo prevziat v pontiknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol plnit
svoju povinnost’, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
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6.3

vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu
prerusenia prac zo strany objednéavatela. Takéto skutocnosti musia byt’ zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy, havéarie, vyss$ia moc,
a podobne).

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Peter Ryska
Za zhotovitel’a: stavbyveduci Dusan Matejovic
Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko,

zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podla ¢l. II. bod 2.3 tejto zmluvy
vyhotovenim zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zdpisom do stavebného dennika.
Termin prevzatia staveniska sa ur¢i dohodou zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sifasne so staveniskom dokumentéaciu stavby v 2
vyhotoveniach.

Zhotovitel' dilom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatel’a podl'a zdkona a predpisov o BOZP a pripadnymi désledkami
podla § 373 Obchodného zakonnika vyplyvajlicimi z poruSenia povinnosti 0sob, ktoré budu
v jeho mene a na jeho zodpovednost’ pracovat’ v priestoroch staveniska a vyvijat’ akakol'vek
¢innost’ podl'a jeho pokynov, resp. pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela svojou ¢innostou alebo necinnostou.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moézu
nastat’” poCas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné
naklady odstranit’ vietky Skody nim spdsobené. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavdzkov pri odstrafiovani
vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dodané mnozstvo
a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v supise prac a dodavok. Sankcie
z dovodu omeSkania terminu odovzdania diela, ¢i vad diela a nezrovnalosti vzniknutych na
strane zhotovitel’a, ktoré by si uplatiiovali organy SR alebo EU znasa zhotovitel.

Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v stlade
s prislusnymi ustanoveniami § 431 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
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7.7

7.8

7.9

7.10
7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecCenia
ich docasnych pripojov a certifikovanych meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho ur¢eny zastupca sa denne bude zdrziavat’ na
stavbe po celu dobu realizdcie diela. Zhotovitel vymenu stavbyvediiceho musi pisomne
oznamit’ objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny kedykol'vek na Ziadost' objednavatela
vymenit' osobu stavbyvediceho najneskdr do 5 dni, ak ma objednavatel’ k ¢innosti
stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému podnikatel'skému subjektu.

Zhotovitel' je povinny dilom prebratia staveniska viest' stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutonosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyveduci dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a v€asné vyhotovenie
diela podla tejto zmluvy, zodpovedd za vedenie stavebného dennika a plni d’alSie ulohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel’.

Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant1 okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho moze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednévatel’, technicky dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy. Stavebny dennik
sa musi pocas realizacie diela neustale nachadzat’ na stavbe a musi byt’ pristupny opradvnenym
osobam uvedenych v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢end pozadovana
mechanické pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

V pripade preukdzateI'ného nedodrziavania prac v stlade s projektovou dokumenticiou
a technologickych postupov pri zabudovani materidlov a spracovani stavebnych hmét mé na
zaklade navrhu technického dozoru objednévatela pravo na zastavenie stavebnych prac;
v takomto pripade sa nepostupuje podla €l. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakolko sa nejedna
o pripad omeSkania na strane objednavatela a dohodnuta lehota na koniec doby plnenia sa
nepredlzuje. Za preukazatelné sa povazuje konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku
a zhotovitel’ bol na takéto konanie upozorneny. Préace, pripadne materidly, ktoré vykazuji uz
v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel’ na vlastné naklady
nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. Zhotovitel
zaroven splnomociiuje objednavatel’a na kontrolu akosti a mnozZstva dodavanych materidlov
u dodévatel'ov zhotovitela.

Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom zhotovitela. Ak objednavatel’, resp. stavebny dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit’ do 3
pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati
aj pre namietky voci zapisom objednavatel’a, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu cCasti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku. Ak
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

zhotovitel nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. Objednéavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ st prevedené riadne, v stilade s projektovou dokumentéciou a podl'a vSetkych platnych
noriem, potvrdit’ zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na
kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, predmetné¢ prace sa povazuju za odkontrolované
a prevzaté. Zhotovitel' v takomto pripade mdze pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na
kontrole objednavatel'ovi znemozni prekéazka, ktora nemohol odstranit’, moze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku aspon 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti a doklady o skuskach odovzdat' bezodkladne objednévatelovi. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objedndvatel'om viest’” podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt odsuhlasené objednavatelom a projektantom (statikom) a nesmu mat’
vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe€nostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavédzuje, Zze jeho pracovnici aaj pracovnici jeho
subdodavatel'ov budu nosit’ ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havérie a pod.) voc€i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednéavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa
stivaju pokynmi pre realizaciu. Uast’ zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho na kontrolnych
diioch je povinna. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi presny termin konania kontrolného dna.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
plnenia, budu sluzit’ ako podklad pre fakturaciu.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviazuje sa bezodkladne odstraiiovat’
vSetok odpad a necistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny odstrafiovat
vSetky znecistenia a poSkodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢i komunikacii, ku ktorym
ddjde jeho ¢innost'ou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni objednavatel’ zhotovitel’a
zéapisom do stavebného dennika. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ ndpravu do 3 pracovnych dni
od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednédvatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materiadloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
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7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokiall porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v suvislosti s plnenim predmetu diela, néklady spojené s odstranenim tejto Skody znasSa
zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych $kod, vyrovnanim zavédzkov voci objednavatelovi (napr. energie,
miestne dane a poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych
vad a nedostatkov alebo sposobenych §kdd. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskor 7 pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zdklade tohto
ozndmenia dohodne objednévatel’ so zhotovitel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l II. bod 2.1
tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutdrmi) ako aj osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat’ najma zakladné tidaje dokonceného diela, stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu;

- ak objednévatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviské a ich odovodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentéicie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspont sthlasnym zépisom
projektanta a objednédvatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny
vyznalit’ v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia;

Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni pred zacatim preberania diela odovzdat
objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentéciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych préc, supis vykonanych prac a dodavok,

- certifikaty, doklady o zhode, atesty a in povinnil dokumentéciu k pouZitym materidlom,
- potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto naleZitosti objedndvatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi a zhotovitel' dielo
nemoze odovzdat’.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel’a splneny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stucasti
a prisluSenstva, overia sa atesty a stlad s projektovou dokumentaciou a rozpoctom.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
a upratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom

je povinny zhotovitel’ najneskor 7 dni pred diiom, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat’
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8.1

8.2

8.3

8.4

oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest’ min.
nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi, navrhovaného
subdodavatela a predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, Ze subdodavatel’ spiiia alebo
najneskor v &ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods.7. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory mé subdodéavatel’
plnit’. Plati teda to, ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiiat’ uvedené
podmienky, ¢o si v pripade pochybnosti mdéze overit' objednavatel’ sam vyziadanim si
potrebnych dokladov. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa
subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy a ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazd¢é poruSenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok VIIL
Platobné podmienky

Vykonané prace podl'a ¢l. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel’ faktiirovat’ jednou fakturou
po odovzdani diela na zaklade supisu vykonanych prac odsthlaseného a potvrdeného
technickym dozorom objednavatel’a, v ktorom je potrebné presne dodrzat’ terminolégiu podla
projektovej dokumentacie (nazov stavby, oznacenie stavebnej Casti, atd’.). Zhotovitel' je
povinny predlozit' stpis vykonanych prac na odsuhlasenie stavebnému dozorovi
objednavatel'a najneskor 10 pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsuhlasenie. Stavebny
dozor objednévatel’a je povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskér do 10 pracovnych
dni od jeho obdrzania. V pripade, ak stpis vykonanych prac obsahuje chyby, stavebny dozor
objednéavatela ho s presnym definovanim chyb resp. nedostatkov vrati zhotovitel'ovi na
prepracovanie. Ak stavebny dozor objednéavatela do 10 pracovnych dni od obdrzania supisu
vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym
supisom vykonanych prac suhlasi. Na zéklade odsthlaseného a potvrdeného supisu
vykonanych prac moze zhotovitel’ vystavit’ faktaru.

Faktira aj so vSetkymi prilohami bude =zhotovitelom predloZzend objednavatelovi
v originalnych vyhotoveniach v pocte 5 ks. NeoddeliteI'nou prilohou k vystavenej faktire je
elektronickd atlacend verzia supisu skutocne vykonanych prac v rozsahu: kryci list,
rekapitulacia a polozkovity supis vykonanych prac a neoddelitelnou prilohou je aj CD nosic,
na ktorom je podrobna fotodokumentécia preukazujuca zrealizovanie vSetkych fakturovanych
prac, dodavok a materidlov, ktoré¢ st vsulade s polozkami schvaleného rozpoctu.
Z fotodokumentéacie musi byt’ zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materialov,
b) ak ide o zabudované materialy, tak jeho sposob a zabudovanie do diela.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vSetky nalezitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou SR, pozadované prilohy podl'a bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto
zmluvy. Objednavatel’ vykona odsthlasenie faktury, resp. ju vrati na prepracovanie alebo
doplnenie zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v uhrade faktary. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a novéa lehota splatnosti pre objednavatela zac¢ne plynut diiom
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktar bola vzdjomne dohodnutd na 14 dni odo dia dorucenia faktiry
objednavatelovi
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9.1

9.2

9.3

94.

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so zavizkami
tejto zmluvy, podla overenej projektovej dokumentacie, podla technickych noriem a
predpisov SR, podl'a technickych a technologickych listov stavebnych vyrobkov a vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
dielo bude riadne dokoncené a spOsobilé uzivania objednavatelom v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami § 13 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon

o BOZP¥)

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruc¢na doba je dohodnutd na dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokoncené dielo
a zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na stroje a zariadenia,
ktoré maju zarucny list vydany vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim uzivatel'a, beznym opotrebenim a nasilného posSkodenia diela,
resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu dos$lo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel ma povinnost’ bezplatne a bezodkladne odstranit’
vady diela najneskor v lehote uvedenej v ¢l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich
zistil.

Zhotovitel’ sa zavidzuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie, predlozit’
objednavatel'ovi navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednéavatel’ s tymto navrhom
suhlasi, je zhotovitel' povinny zacat’ s odstraiilovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatel'om do 5 dni odo dila obdrZania reklamacie. Ak ned6jde k obojstranne podpisane;j
dohode o inych terminoch, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady diela do 30 dni od prevzatia
reklamadcie.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. IX. bod 9.3 tejto zmluvy,
ak vady boli sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré st zjavné uZ pri odovzdani a preberani diela je povinny objednéavatel’ uviest
v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaru¢né
vady odstranovat’.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Clanok X.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZzno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, pripadne ak nastane skutocnost’ podla § 19 zdkona €. 343/2015 Z. z. o Verejnom
obstaravani.
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10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy nemodze byt obmedzené na urcita cast’
zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze od tejto zmluvy je mozné odstapit’ ak sa plnenie podstatne;j
zmluvnej povinnosti stalo pre niektorti zo zmluvnych strdn nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a a v pripade inych okolnosti, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zdviazkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;j
objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky
preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionéalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovand. Za Skodu sa povazuje aj sankcia za nezrovnalost’ ¢i
sankcia suvisiaca s nedodrZzanim terminu odovzdania diela ndvidzne na body 7.5 a 10.1 tejto
zmluvy.

Objednéavatel ma pravo odstapit’ od tejto zmluvy uplne alebo cCiastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatela st dodavky a prace alebo ich casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatelné.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych l4tok) a dodrziavat’
vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zamestnanci zhotovitel’a,
resp. jeho subdodavatel’a zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a
ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zdkonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho stdneho
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uzavretd zmluva s
uspesSnym uchadzacom nadobudne u€innost’ v defl nasledujici po dni zverejnenia.

12.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a o¢islovaného

12.7

12.8

dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat'.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotécie, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnt suc¢innost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

Poskytovatel' (TTSK) a nim poverené osoby,

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Maduniciach, dna V Maduniciach, dna
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Mgr. Alena JeluSova, starostka obce Bc. Vladimir Dekan, konatel
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