

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: ET Vajnorská radiála-1.úsek Tomášikova - J.dvor; 3.úsek Vajnorská-vozovňa
Miesto: Bratislava
Spracoval: **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:**

Cena celkom bez DPH	10 395 958,14	
DPH	20 % 10 395 958,14	2 079 191,63
	20 % 0,00	0,00
Cena celkom s DPH		12 475 149,77

Objednávateľ:	Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.	Projektant:
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby					
I. Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 ET Tomašikova.vozovňa J. dvor	6 081 238,91		6 081 238,91		6 081 238,91
SO 01.1 Koľaj ako spätný vodič	70 781,57		70 781,57		70 781,57
SO 01.3 Trolejové vedenie	402 907,31		402 907,31		402 907,31
SO 01.5 NN rozvody	39 376,24		39 376,24		39 376,24
SO 01.6 Optická sieť DPB	106 501,79		106 501,79		106 501,79
SO 11 Zastávka Odborárska	143 321,01		143 321,01		143 321,01
SO 11.2 Ochranné opatrenie v zóne TV SO 11.5 Elektroinštalácia	63 871,44		63 871,44		63 871,44
SO 12 Zastávka Magnetova	132 042,09		132 042,09		132 042,09
SO 12.2 Ochranné opatrenie v zóne TV SO 12.5 Elektroinštalácia	62 594,82		62 594,82		62 594,82
SO 17 Zastávka depo Jurajov dvor	85 426,00		85 426,00		85 426,00
SO 17.2 Ochranné opatrenie v zóne TV SO 17.5 Elektroinštalácia	44 150,06		44 150,06		44 150,06
SO 22 Triangel Jurajov dvor	1 927 172,30		1 927 172,30		1 927 172,30
SO 22.7 Elektrické ovládanie výhybiek SO 22.8 Elektrické vyhrievanie výhybiek	301 104,77		301 104,77		301 104,77
SO 03 ET Vajnorská - vozovňa J. dvor	197 784,55		197 784,55		197 784,55

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: ET Vajnorská radiála-1.úsek Tomášikova - J.dvor; 3.úsek Vajnorská-vozovňa
Miesto: Bratislava
Spracoval: **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:**

Cena celkom bez DPH	10 395 958,14	
DPH	20 % 10 395 958,14	2 079 191,63
	20 % 0,00	0,00
Cena celkom s DPH		12 475 149,77

Objednávateľ:	Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.	Projektant:
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
SO-03.1 Koľaj ako spätný vodič	17 646,46		17 646,46		17 646,46
SO-03.3 Trolejové vedenie	71 443,04		71 443,04		71 443,04
SO-03.5 NN rozvody	16 363,49		16 363,49		16 363,49
SO-03.6 Optická sieť DPB	32 665,32		32 665,32		32 665,32
SO 25 ET Tomášikova-J.dvor - multikanál	195 382,06		195 382,06		195 382,06
SO 27 ET Vajnorská - vozovňa JD- multi	35 974,91		35 974,91		35 974,91
V. Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedľajšie náklady z rozpočtu	368 210,00		368 210,00		368 210,00
VRN z rozpočtu					
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NHIM z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00