

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Revúca**

Sídlo: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Zastúpené: Ing. Július Buchta, primátor mesta

Osoba oprávnená konať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO: 00328693

DIČ: 2020724805

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK8056000000002001967001

Telefón:

Email: msu@revuca.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie **Intersystem EU s.r.o.**

Sídlo: Dukelská 295/34, 01401 Bytča

Zastúpený:

Osoba oprávnená konať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Mária Weberová

- vo veciach technických: Eva Hrtánková

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN : Slovenská sporiteľňa, a.s.

IČO: 46186123

DIČ: 2023271151

IČ DPH: SK2023271151

Zapísaný v obchodnom registri : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54764/L

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo označené ako „Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca“, (ďalej len „Dielo“).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) Zhotoviteľom poskytnutej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ alebo „Príloha č. 3“)
- c) rozpočtu Diela, ktorým je Kalkulácia ceny predmetu zákazky - Výkaz výmer predložená Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v rámci návrhu na plnenie určených kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“ alebo „Príloha č. 2“)
- d) stavebného povolenia, vydaného dňa 27.9.2017 obcou Mokrý Lúka (ďalej len „Stavebné povolenie“),
- e) platnými právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, pri dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s vydanými právoplatnými rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a iných oprávnených organizácií,
- f) záväzného harmonogramu postupu uskutočnenia stavebných prác, predloženého Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v súlade s návrhom na plnenie určených kritérií, vrátane jeho, v ponuke Zhotoviteľa predloženého grafického vyjadrenia, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“ alebo „Príloha č. 4“),
- g) príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta Revúca (ďalej len „VZN“) súvisiacimi s realizáciou stavebných prác, platnými v čase ich uskutočnenia.
- h) požiadaviek a pokynov oprávnených, resp. poverených zástupcov Objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou formou.

2.3 Predmet zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku materiálov a zariadení, ich montáž, náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na uskladnenie odpadového materiálu, resp. stavebného odpadu, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie energií na základe dohody s Objednávateľom pri odovzdávaní a preberaní staveniska podľa tejto Zmluvy.

2.4 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky súvisiace dokumenty a podklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.

2.5 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.6 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa poskytnúť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Súčasťou súčinnosti Objednávateľa je aj záväzok odovzdať priestor potrebný pre zriadenie staveniska (ďalej len „stavenisko“) Zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a vypratanie priestorov, ktoré sú predmetom realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na realizácii

Diela na strane zhotoviteľa). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa podmienok tejto Zmluvy príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej úradne overenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Zmluvy a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. čl. III. tejto Zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Okrem Zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou hospodárskych subjektov, ktoré vo verejnom obstarávaní boli členmi skupiny dodávateľov, ktorá tvorila uchádzača (Zhotoviteľa). Originál alebo overená fotokópia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplatení poistného tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy.

- 2.8 V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia sa zaväzujú k zodpovednosti za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto Zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do termínu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi v rámci skupiny sa tento nezbaňuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy a uplynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.
- 2.9 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmi „oprávnený zástupca“ alebo „poverený zástupca“ alebo „oprávnená osoba“ alebo „poverená osoba“ v akomkoľvek gramatickom tvare rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia vystaveného príslušnou zmluvnou stranou. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k príslušnej zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.10 Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán podľa predchádzajúceho ods. 2.9. sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za príslušnú zmluvnú stranu.
- 2.11 Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.
- 2.12 Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá a zaväzuje sa táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.

- 2.13 Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil technické alebo odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzťahujú, k čomu sa touto Zmluvou zaväzuje.
- 2.14 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať prípadné práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom, nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve pred uskutočnením takýchto prác, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, resp. nimi výslovne poverenými osobami.
- 2.15 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
- 2.16 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami ako aj podmienkami plnej prevádzky objektu, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovaný).
- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné náklady zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- 2.18 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
ukončenie realizácie: **do 91 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe preberacieho protokolu odovzdať toto dielo objednávateľovi.

- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.

- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 789 139 ,00 EUR

DPH 20%: 157 827,80 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 946 966,80 EUR

-
- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou mesačných faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe

vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

5.2 Lehota splatnosti faktúr je max. 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.3 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach písomne a zároveň v elektronickej podobe. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 20 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi,

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

5.4 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu celej stavby. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky

nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
- 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- 5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.9.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.9.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyiac, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.9.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného

potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

- 5.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo v zmysle bodu 5.12 vyzvať úspešného uchádzača ako zhotoviteľa na zloženie realizačnej záruky (kaucie), t.j. zábezpeky na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy. Na zabezpečenie kvality realizovaného diela je Zhotoviteľ povinný do 5 dní odo dňa prevzatia tejto výzvy Objednávateľa zložiť na účet Objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, alebo predložiť Objednávateľovi bankovú záruku.
- 5.12 Podmienky realizačnej záruky - Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného, finančného a časového plnenia realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožitelnosť zmluvných pokút a sankcií.
- 5.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne vyzvať úspešného uchádzača ako zhotoviteľa na zloženie kaucie, resp. predloženie bankovej záruky.
- 5.14 Kaucia je stanovená vo výške 10% z celkovej ceny diela.
- 5.15. Objednávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok nasledovne:
a) do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpise príslušného preberacieho protokolu
- 5.16. Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov Zhotoviteľa, najmä, avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie väd, ak zhotoviteľ riadne a včas vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú Objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút a sankcií, na úhradu pokút, ktoré budú udelené Objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa a pod.
- 5.17 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na menej ako 90% jej pôvodnej výšky, je Zhotoviteľ povinný ju na výzvu Objednávateľa doplniť do pôvodnej výšky a to aj opakovane.
- 5.18 Podmienky bankovej záruky - Banková záruka poskytnutá Zhotoviteľom bude vo výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie), t.j. 10% z celkovej ceny diela. Banková záruka slúži Objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,

c) banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje poskytovateľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy.

Článok. VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

..... ako stavebno- technický dozor (za objednávateľa)
Ing. Tibor Mintál ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa

Stavebno- technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.

6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- 6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
- 6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
- 6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a

- ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré

budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.

- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov,

potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení subdodávateľa pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.24 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného objednávateľom, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa tohto bodu predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o zodpovedných osobách resp. expertov najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny s uvedením obchodného mena zodpovednej osoby, adresy sídla zodpovednej osoby, IČO zodpovednej osoby; resp. mena a priezviska zodpovednej osoby, trvalého pobytu zodpovednej osoby a rodného čísla zodpovednej osoby. V prípade, ak je menená zodpovedná osoba držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného objednávateľom, je zhotoviteľ povinný, súčasne s

- písomným oznámením podľa tohto bodu predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaná zodpovedná osoba.
- 6.26 Zhotoviteľ je povinný min. 7 dní pre plánovaným termínom zabudovania konkrétnych stavebných prvkov stavby predložiť Objednávateľovi certifikáty k týmto konkrétnym materiálom - prvkom jednotlivo, ktorými preukáže požadované parametre. Objednávateľ tieto materiály – certifikáty odsúhlasí alebo k nim uvedie svoje výhrady najneskoršie do 3 pracovných dní od ich predloženia. V prípade ak objednávatel' k cerifikátom materiálov predložených zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží nové certifikáty materiálov objednávatel'ovi, objednávatel' tieto nové cerifikáty materiálov odsúhlasí alebo k nim uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od ich predloženia.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 25 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávatel'ovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávatel'om, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávatel'om. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávatel'om, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávatel'a inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávatel' oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľ'a treťou osobou, prípadne sám túto vadu

odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.

- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázat ju zo staveniska a objektu stavby.

- 8.8 Ak zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávatel'ovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávatel'ovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatennej svojim subdodávateľom.
- 8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.13 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.25 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy rovnajúcej sa dotknutých položiek (materiál + práca) podľa rozpočtu, za každé takéto porušenie jednotlivo. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.14 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 5.11 až 5.14 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.15 Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávatel'.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávatel'ovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávatel'ovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávatel'ovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátanie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávatel'ovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy

uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:

- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
- c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
- d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
- e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
- f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
- g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
- h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
- i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
- j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
- k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
- l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

10.4 Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu

- porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov ERDF a vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľom a po kladnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu a zverejnení tejto zmluvy. Objednávateľ bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania zhotoviteľovi. ✓
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

- 12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Záväzný harmonogram postupu prác
 - 12.1.5 Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky
 - 12.1.6 Príloha č. 6 – Úradne overená kópia originálu poistnej zmluvy
 - 12.1.7 Príloha č. 7 – Zoznam subdodávateľov
 - 12.1.8 Príloha č. 8 – Zoznam zodpovedných osôb resp. expertov

Článok XIII. KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítarov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V Revúcej, dňa .

za objednávateľa:

Ing. Július Buchta
primátor mesta

V Bytči, .

za zhotoviteľa:

Ing. Mária Weberová
konateľ



Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
pre daň z pridanej hodnoty

Základná osoba:
Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
01401 Bytča

Identifikačné číslo pre daň
Registrácia podľa §4 od
Platiteľom dane od
Vydal Daňový úrad
Vydané dňa

SK2023271151
1. júna 2014
1. júna 2014
Žilina
26.05.2014





Slovenská republika

Pridelené identifikačné číslo pre daň je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých faktúrach, daňových priznaniach, súhrnných výkazoch a tiež pri styku so správcom dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení o registrácii pre daň je platiteľ dane povinný predložiť osvedčenie o registrácii pre daň súčasne s oznámením týchto zmien.

V prípade zrušenia registrácie je platiteľ dane povinný toto osvedčenie o registrácii pre daň vrátiť daňovému úradu.

Osobitné záznamy



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 54764/L

Obchodné meno:	Intersystem EU s.r.o.	(od: 20.05.2011)
Sídlo:	Dukelská 295/34 Bytča 014 01	(od: 20.05.2011)
IČO:	46 186 123	(od: 20.05.2011)
Deň zápisu:	20.05.2011	(od: 20.05.2011)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 20.05.2011)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 20.05.2011)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 20.05.2011)
	vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb	(od: 20.05.2011)
	verejné obstarávanie	(od: 20.05.2011)
	sprostredkovanie zamestnania za úhradu	(od: 20.05.2011)
	správa bytového a nebytového fondu	(od: 20.05.2011)
	údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu upratovacích prác	(od: 20.05.2011)
	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 20.05.2011)
	reklamné a marketingové služby	(od: 20.05.2011)
	sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)	(od: 20.05.2011)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 20.05.2011)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 20.05.2011)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 20.05.2011)
	montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických	(od: 20.05.2011)
	Montáž, oprava, údržba a kontrola detských ihrísk	(od: 05.04.2019)
	Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	(od: 14.07.2022)
	Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 14.07.2022)
	Textilná výroba	(od: 14.07.2022)
	Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov	(od: 14.07.2022)
	Prenájom hnutelných vecí	(od: 14.07.2022)
Spoločníci:	Ing. Mária Weberová Sidónie Sakalovej 1351/22A Bytča 014 01	(od: 21.05.2022)
	Ing. Mária Weberová Sidónie Sakalovej 1351/22A	(od: 20.05.2011 do: 20.05.2022)

	Bytča 014 01	
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Mária Weberová Ing. Mária Weberová Vklad: 5 000 EUR Splatnené: 5 000 EUR	(od: 20.05.2011 do: 20.05.2022) (od: 21.05.2022)
Štatutárny orgán:	konateľ Ing. Mária Weberová Sidónie Sakalovej 1351/22A Bytča 014 01 Vznik funkcie: 20.05.2011	(od: 20.05.2011) (od: 20.05.2011)
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.	(od: 20.05.2011)
Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od: 20.05.2011)
Dátum aktualizácie údajov:	28.04.2023	
Dátum výpisu:	02.05.2023	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | [Naša adresa](#) 

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

[Aktuálne zmeny](#) | [Automatizované doplnenie identifikačných údajov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)
[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#)
[Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané \(§768s OBZ\)](#)

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)		1,2		946966,8		
1.1.1.		SO 301-SPEVNENÉ PLOCHY	789139	1		334743,98		
1.1.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	334743,98	1		334743,98		
1.1.1.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	73970,16	1		73970,16		
1.1.1.1.1.1.	45.11.11.11310-6121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždic alebo tvárníč	1,9	361 m2		685,9		
1.1.1.1.1.2.	45.11.11.11310-7232	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm. nad 200 m2	19,8	1746 m2		34570,8		
1.1.1.1.1.3.	45.11.11.11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých vr.lôžka	1,95	2538,7 m		4950,47		
1.1.1.1.1.4.	45.11.11.11320-4115	Vybúranie betónových žľaboviek	1,65	105 m		173,25		
1.1.1.1.1.5.	45.11.24.12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	2,9	878,9 m3		2548,81		
1.1.1.1.1.6.	45.11.24.12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	1,1	878,9 m3		966,79		
1.1.1.1.1.7.	45.11.21.13220-2502	Rozšírenie výkopu v horn. tr. 3	6,5	62,4 m3		405,6		
1.1.1.1.1.8.	45.11.21.13220-2509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,2	62,4 m3		137,28		
1.1.1.1.1.9.	45.11.24.16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,5	129,6 m3		583,2		
1.1.1.1.1.10.	45.11.24.16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	5,9	1036,3 m3		6114,17		
1.1.1.1.1.11.	45.11.21.16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,5	1036,3 m3		1554,45		
1.1.1.1.1.12.	45.11.24.17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	0,85	1036,3 m3		880,86		
1.1.1.1.1.13.	45.11.24.17120-120R	Poplatok za skládke /cena orientačná/	12	1036,3 m3		12435,6		
1.1.1.1.1.14.	45.11.21.17510-12011	Úprava krajnice bez prehodenia sypaniny	17,9	54,3 m3		971,97		
1.1.1.1.1.15.	45.11.21.17510-1209	Priplatok za prehodenie sypaniny	9,7	54,3 m3		526,71		
1.1.1.1.1.16.	45.11.21.18040-4111	Založenie trávnikového výsevom na vrstve ornice	1,6	1296 m2		2073,6		
1.1.1.1.1.17.	01.11.92.005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	5,8	38,88 kg		225,5		
1.1.1.1.1.18.	45.11.21.18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	0,3	4380 m2		1314		
1.1.1.1.1.19.	45.11.21.18130-1111	Rozprestretie ornice. sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	0,3	1296 m2		388,8		
1.1.1.1.1.20.	10.30.10.103 713101	Ornica	19	129,6 m3		2462,4		
1.1.1.1.2.		2 - ZÁKLADY	164,74	1		164,74		
1.1.1.1.2.1.	45.25.32.27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	98	1,152 m3		112,9		
1.1.1.1.2.2.	45.25.32.27535-1215	Debnenie základových páteí zhotovenie	14	2,88 m2		40,32		
1.1.1.1.2.3.	45.25.32.27535-1216	Debnenie základových páteí odstránenie	4	2,88 m2		11,52		
1.1.1.1.3.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2174,9	1		2174,9		
1.1.1.1.3.1.	45.23.11.45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	2,6	836,5 m2		2174,9		
1.1.1.1.4.		5 - KOMUNIKÁCIE	199134,88	1		199134,88		
1.1.1.1.4.1.	45.23.11.56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	3,5	376,9 m2		1319,15		
1.1.1.1.4.2.	45.23.11.56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	4,9	23,7 m2		116,13		
1.1.1.1.4.3.	45.23.11.56425-1115	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	9,9	8,8 m2		87,12		
1.1.1.1.4.4.	45.23.11.56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	6,2	324,1 m2		2009,42		
1.1.1.1.4.5.	45.23.11.56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	6,3	1096,3 m2		6906,69		
1.1.1.1.4.6.	45.23.11.56485-1111	Podklad zo štrkordte 6-16 hr. 150 mm	5,3	1096,3 m2		5810,39		
1.1.1.1.4.7.	45.23.11.56487-1111	Podklad zo štrkordte hr. 250 mm	7,9	2584,2 m2		20415,18		

1.1.1.4.8.	45.23.11.56516-3111	Podklad z kameniva drv. obal. asf. typ OM. š. do 3 m hr. 80 mm	7,9	1796,2	m2	14189,98		
1.1.1.4.9.	45.23.12.57713-1111	Betón asfaltový tr. 1. stred. AC 11(AB5) hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr. 40 mm	15,5	1796,2	m2	27841,1		
1.1.1.4.10.	45.23.21.58911-6114	Kryt vonkajších plôch mlatový hr. 40mm	2,9	324,1	m2	939,89		
1.1.1.4.11.	45.23.21.58931-2131	Kryt vonkajších plôch gumový liaty povrch /farebná vrstva hr. 15mm+čierna podkladná vrstva hr. 55mm/-komplet	125	808	m2	101000		
1.1.1.4.12.	45.23.12.59681-1111	Kladenie betonovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	12,9	788	m2	10165,2		
1.1.1.4.13.	592.4E0119	Dlažba žámková Klasiko hr. 6cm	8,9	795,88	m2	7083,33		
1.1.1.4.14.	45.23.12.59714-1221	Rigol dlaždený zo žliaboviek TBM 1-60 na cem. maltu, škáry z cem. malty	12,9	97	m	1251,3		
1.1.1.5.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	59299,3	1		59299,3		
1.1.1.5.1.	45.23.12.91400-11AG	Osadenie a dodávka zvyšných cestných dopravných značiek na sfpky, konzoly alebo objekty /cena orientčná/	78	9	kus	702		
1.1.1.5.2.	45.23.12.91400-12AG	Osadenie dodávka doplnkovej tabuľky -smernová šípka /cena orientčná/	49	2	kus	98		
1.1.1.5.3.	45.23.15.91572-1111	Vodorovné značenie krytov strek. farbou. čiar. zebry. šípky. nápisy a pod.	5,7	23,5	m2	133,95		
1.1.1.5.4.	45.23.15.91572-9111	Prípratok za reťeznú úpravu balotínová, čiar. zebry. šípky. nápisy a pod.	1,9	23,5	m2	44,65		
1.1.1.5.5.	45.23.12.91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho. lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	7,8	79	m	616,2		
1.1.1.5.6.	26.61.11.592.174910	Obrubník cestný priamy 1000x260x150	5,7	79	kus	450,3		
1.1.1.5.7.	45.23.12.91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	4,8	2512,5	m	12060		
1.1.1.5.8.	26.61.11.592.173208	Obrubník záhonový 100x5x15	1,9	2512,5	kus	4773,75		
1.1.1.5.9.	45.23.12.91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	86	84,548	m3	7271,13		
1.1.1.5.10.	45.23.12.93511-4110	Odvodňovací žlab svetlosť 200mm so základom	75	12,5	m	937,5		
1.1.1.5.11.	45.11.11.97908-2213	Vodorovná doprava sítě po suchu do 1 km	1,35	1299,33	t	1754,1		
1.1.1.5.12.	45.11.11.97908-2222	Premiest. hmôt do 1 km pr. ZKD 1 km	1,2	5197,32	t	6236,78		
1.1.1.5.13.	45.11.11.97908-7212	Nakladanie sítě na dopravný prostriedok	1,3	1299,33	t	1689,13		
1.1.1.5.14.	45.11.11.97913-1410	Poplatok za ulož. a zneškod. stav. sítě na ur. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	12	1299,33	t	15591,96		
1.1.1.5.15.	45.23.12.99822-3011	Presun hmôt	1,9	3652,551	t	6939,85		
1.1.2.		SO 302-DROBNÁ ARCHITEKTÚRA	36666,75	1		36666,75		
1.1.2.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	2117,75	1		2117,75		
1.1.2.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	623,23	1		623,23		
1.1.2.1.1.1.	45.11.11.11320-4111	Výhranie obrubníkov záhonových s lôžkom	1,2	363	m	435,6		
1.1.2.1.1.2.	45.11.21.13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	9,7	5,652	m3	54,82		
1.1.2.1.1.3.	45.11.21.13320-1109	Prípratok za ľepvosť norminy tr.3	2,2	5,652	m3	12,43		
1.1.2.1.1.4.	45.11.24.16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	4,7	5,652	m3	26,56		
1.1.2.1.1.5.	45.11.21.16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,7	5,652	m3	20,91		

1.1.2.1.1.6.	45.11.24 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku		0,9	5,652 m3		5,09	
1.1.2.1.1.7.	45.11.24 17120-120R	Poplatok za skládku /ena orientačná/		12	5,652 m3		67,82	
1.1.2.1.2.		2 - ZÁKLADY		915,12	1		915,12	
1.1.2.1.2.1.	45.25.21 27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		45	1,089 m3		49,01	
1.1.2.1.2.2.	45.25.32 27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30		112	5,142 m3		575,9	
1.1.2.1.2.3.	45.25.32 27535-1215	Debenie základových páteiek zhotovenie		14	16,123 m2		225,72	
1.1.2.1.2.4.	45.25.32 27535-1216	Debenie základových páteiek odstránenie		4	16,123 m2		64,49	
1.1.2.1.3.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		579,4	1		579,4	
1.1.2.1.3.1.	45.11.11 96104-4111	Búranie základov z betónu prostého		75	0,32 m3		24	
1.1.2.1.3.2.	45.11.11 96301-5170	Demontáž betónová skruž		1 kus	1 kus		19	
1.1.2.1.3.3.	45.11.11 97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel		3,2	55,4 m		177,28	
1.1.2.1.3.4.	45.11.11 97908-2213	Vodorovná doprava suty po suchu do 1 km		1,35	17,7 t		23,9	
1.1.2.1.3.5.	45.11.11 97908-2222	Premiest. hmôt do 1 km pr. ZKD.1 km		1,2	70,8 t		84,96	
1.1.2.1.3.6.	45.11.11 97908-7212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok		1,3	17,7 t		23,01	
1.1.2.1.3.7.	45.11.11 97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z dermol.vozoviek "O"-ost.odpad		12	17,7 t		212,4	
1.1.2.1.3.8.	45.23.11 99822-2012	Presun hmôt		1,1	13,5 t		14,85	
1.1.2.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV		899	1		899	
1.1.2.2.1.		766 - Konštrukcie stolárske		340	1		340	
1.1.2.2.1.1.	45.42.13 76682-58AG	Demontáž drev. doplnkov-vybanie ihriska pôvodné-komplet vr.odvozu		290	1 kpl		290	
1.1.2.2.1.2.	45.42.13 99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		50	1		50	
1.1.2.2.2.		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		559	1		559	
1.1.2.2.2.1.	45.42.12 76799-6800	Demontáž parkových lavičiek vr.odvozu-komplet		19	6 kus		114	
1.1.2.2.2.2.	45.42.12 76799-68AG	Demontáž ostatných doplnkov-oc.vybavenie ihriska pôvodné- komplet vr.odvozu		350	1 kpl		350	
1.1.2.2.2.3.	45.42.12 99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		95	1		95	
1.1.2.3.		OSTATNÉ		33650	1		33650	
1.1.2.3.1.		OSTATNÉ		33650	1		33650	
1.1.2.3.1.1.	.. 00338-2410	Parkový stôl Sofiero		550	4 kus		2200	
1.1.2.3.1.2.	.. 00338-2411	Parková lavička Sofiero jednoduchá		350	6 kus		2100	
1.1.2.3.1.3.	.. 00338-2412	Parková lavička Sofiero		650	19 kus		12350	
1.1.2.3.1.4.	.. 00338-2413	Parková stolička Sofiero		590	5 kus		2950	
1.1.2.3.1.5.	.. 00338-2414	Odpadové koše grey 25l		590	2 kus		1180	
1.1.2.3.1.6.	.. 00338-2415	Zberná nádoba na psie exkrementy 25l		590	2 kus		1180	
1.1.2.3.1.7.	.. 00338-2416	Stojan na bicykle Beta-XXL Grey		790	1 kus		790	
1.1.2.3.1.8.	.. 00338-2417	Altánok Arena Meeting Point		10900	1 kus		10900	
1.1.3.		SO 303-SADOVÉ ÚPRAVY		43442,76	1		43442,76	
1.1.3.1.		Pripravné práce		6424,5	1		6424,5	
1.1.3.1.1.	112101113	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého priemeru kmeňa na rezne ploche pňa nad 300 do 400 mm		54,5	1 ks		54,5	

1.1.3.1.2.	112201113	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m. so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok. so zasypávaním jamy. doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu priemeru pňa na rezných plochách nad 300 do 400 mm	69,5	1 ks	69,5		
1.1.3.1.3.	112201114	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m. so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok. so zasypávaním jamy. doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu priemeru pňa na rezných plochách nad 400 do 500 mm	99,8	2 ks	199,6		
1.1.3.1.4.	112201116	Odstránenie pňa s odpratáním priemeru dreva na vzdialenosť do 20 m. so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok. so zasypávaním jamy. doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu priemeru pňa na rezných plochách nad 600 do 700 mm	195	1 ks	195		
1.1.3.1.5.	11212131	Odstránenie nevhodných drevných priemeru kmeňa do 100 mm s odpratáním vyťaženej drevenej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady. alebo naložením na dopravný prostriedok výšky nad 1 m s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	2,7	35 m ²	94,5		
1.1.3.1.6.		Oštiepenie koruny stromu – zdravoťný a bezpečnostný rez podľa STN 7010 (12 ks), oštiepenie prestarnutých krov	4500	1 kpl	4500		
1.1.3.1.7.		Oštiepenie koreňov stromov dotknutých stavebnými prácami: zahľadzenie a oštiepenie rezných rán	50	7 ks	350		
1.1.3.1.8.		Odvoz odpadu na skládku na vzdialenosť do 30 km	1,9	6 t	11,4		
1.1.3.1.9.		Terénna modelácia, sánkovač kopiec spolu 545 m ²	950	1 kpl	950		
1.1.3.2.		Výsadby a založenie trávnik	37018,26	1	37018,26		
1.1.3.2.1.	špecifikácia	Záhradnícka zemina pre úpravu povrchu trávnikov. výšev a výmenu do jām pre stromy	15	249 m ³	3735		
1.1.3.2.2.	171203111	Uloženie a hrubé rožmrutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	11,5	232 m ³	2668		
1.1.3.2.3.	182001120	Plošná úprava terénu s urovnávaním povrchu, bez doplnenia ornice. v hornine 1-4, pri nerovnostiach terénu nad + 50 do + 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (sánkovač kopiec. terénna modelácia)	0,9	545 m ²	490,5		
1.1.3.2.4.	183205121	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnávaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok. odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 na starom trávniku vrátane prípravy plôch pre výsev kvitnúcich lúč	0,7	1103 m ²	772,1		
1.1.3.2.5.	183101111	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok. odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0.01 m ³	0,25	1025 ks	256,25		

1.1.3.2.6.	183101211	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočných výkolkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0.4 do 1.00 m3	19	67 ks			1273	
1.1.3.2.7.	184102111	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200 mm	0,35	1025 ks			358,75	
1.1.3.2.8.	184102115	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	35	67 ks			2345	
1.1.3.2.9.	184202112	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov nad 2 m do 3 m	14	67 ks			938	
1.1.3.2.10.	špecifikácia	Picea abies	160	3 ks			480	
1.1.3.2.11.	špecifikácia	Pinus nigra	270	7 ks			1890	
1.1.3.2.12.	špecifikácia	Acer campestre	145	12 ks			1740	
1.1.3.2.13.	špecifikácia	Acer platanoides 'Golden Globe'	180	4 ks			720	
1.1.3.2.14.	špecifikácia	Acer tataricum	170	8 ks			1360	
1.1.3.2.15.	špecifikácia	Amelanchier lamarckii	255	7 ks			1785	
1.1.3.2.16.	špecifikácia	Carpinus betulus	120	2 ks			240	
1.1.3.2.17.	špecifikácia	Cornus mas	12	5 ks			60	
1.1.3.2.18.	špecifikácia	Prunus cerasifera 'Nigra'	145	1 ks			145	
1.1.3.2.19.	špecifikácia	Prunus serrulata 'Kanzan'	145	6 ks			870	
1.1.3.2.20.	špecifikácia	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	145	1 ks			145	
1.1.3.2.21.	špecifikácia	Quercus robur	140	3 ks			420	
1.1.3.2.22.	špecifikácia	Quercus rubra	135	3 ks			405	
1.1.3.2.23.	špecifikácia	Tilia cordata 'Greenspire'	159	5 ks			795	
1.1.3.2.24.	špecifikácia	Cornus alba 'Elegantissima'	4,5	50 ks			225	
1.1.3.2.25.	špecifikácia	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'	3,8	45 ks			171	
1.1.3.2.26.	špecifikácia	Spiraea betulifolia 'Tor Gold'	1,65	170 ks			280,5	
1.1.3.2.27.	špecifikácia	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	1,65	205 ks			338,25	
1.1.3.2.28.	špecifikácia	Spiraea japonica 'Magic Carpet'	1,65	250 ks			412,5	
1.1.3.2.29.	špecifikácia	Spiraea japonica 'Little Princess'	1,65	175 ks			288,75	
1.1.3.2.30.	špecifikácia	Spiraea x vanhouttei	1,7	130 ks			221	
1.1.3.2.31.	184921093	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok sovozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm (okrasné kry v skupinách, stromy a kry v trávnatých plochách)	1,1	646,6 m2			711,26	
1.1.3.2.32.	špecifikácia	Mulč z kôry ihličnatých drevín	45	45 m3			2025	
1.1.3.2.33.	182303111	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm. s premiestnením na vzdialenosť do 3 m vodorovne	0,45	3551 m2			1597,95	

1.1.3.2.34.	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	0,18	980 m2	176,4		
1.1.3.2.35.	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom	1,9	510 m2	969		
1.1.3.2.36.	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	1,1	2181 m2	2399,1		
1.1.3.2.37.	180402112	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	1,3	470 m2	611		
1.1.3.2.38.	špecifikácia	Osivo mezoofilná lúka	19	1,1 kg	20,9		
1.1.3.2.39.	špecifikácia	Trávne osivo ihriskové zmes	6,5	79,5 kg	516,75		
1.1.3.2.40.	185802113	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestretím hnojiva umelým hnojivom	195	0,13 t	25,35		
1.1.3.2.41.	špecifikácia	Traverit	2	133 kg	266		
1.1.3.2.42.	185804311	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - stromy 30l/m2 5x	18	10,05 m3	180,9		
1.1.3.2.43.	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - stromy 5x	19	88,95 m3	1690,05		
1.1.4.		SO 304-EXTERIÉROVÉ FITNESS	35000	1	35000		
1.1.4.1.		OSTATNÉ	35000	1	35000		
1.1.4.1.1.		OSTATNÉ	35000	1	35000		
1.1.4.1.1.1.	.. 00338-2411	Kruhové exteriérové fitness Professional SportPoint-komplet	35000	1 kus	35000		
1.1.5.		SO 305-DETSKÉ IHRISKO	195464,5	1	195464,5		
1.1.5.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	1893,79	1	1893,79		
1.1.5.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	546,77	1	546,77		
1.1.5.1.1.1.	45 11 21 13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	15,5	13,787 m3	213,7		
1.1.5.1.1.2.	45 11 21 13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	2,9	13,787 m3	39,98		
1.1.5.1.1.3.	45 11 24 16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	5,5	9,065 m3	49,86		
1.1.5.1.1.4.	45 11 21 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,7	9,065 m3	69,8		
1.1.5.1.1.5.	45 11 24 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	0,9	9,065 m3	8,16		
1.1.5.1.1.6.	45 11 21 17410-1101	Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	35	4,722 m3	165,27		
1.1.5.1.2.		2 - ZÁKLADY	1069,55	1	1069,55		
1.1.5.1.2.1.	45 25 21 27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	45	1,107 m3	49,82		
1.1.5.1.2.2.	45 25 32 27331-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20	98	7,991 m3	783,12		
1.1.5.1.2.3.	45 25 32 27535-1215	Debenie základových páteľ zhotovenie	14	13,145 m2	184,03		
1.1.5.1.2.4.	45 25 32 27535-1216	Debenie základových páteľ odstránenie	4	13,145 m2	52,58		
1.1.5.1.3.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	277,47	1	277,47		
1.1.5.1.3.1.	45 23 11 99822-2012	Presun hmôt	12,9	21,509 t	277,47		
1.1.5.2.		OSTATNÉ	193570,71	1	193570,71		
1.1.5.2.1.		OSTATNÉ	193570,71	1	193570,71		
1.1.5.2.1.1.	.. 00338-2410	Trampolína kruhová	2900	1 kus	2900		
1.1.5.2.1.2.	.. 00338-2411	Šmykačka Rider	15900	1 kus	15900		
1.1.5.2.1.3.	.. 00338-2412	Skokanský mostík Flipper	1500	1 kus	1500		
1.1.5.2.1.4.	.. 00338-2413	Vežičková hračka zostava Unimimí Rilla	19900	1 kus	19900		
1.1.5.2.1.5.	.. 00338-2414	Hračka zostava domčeky Unimimí Iza	11900	1 kus	11900		
1.1.5.2.1.6.	.. 00338-2415	Hojdačka skúter červený a modrý Vespy Toddler	1250	2 kus	2500		
1.1.5.2.1.7.	.. 00338-2416	Prúžinová hojdačka Spring Toy Turtle	1900	1 kus	1900		

1.1.5.2.1.8.	.. 00338-2417	Hojdačka autíčko Rally Spring Toy	1900	1 kus	1900	
1.1.5.2.1.9.	.. 00338-2418	Koloč Rondabout Orbit	5320	1 kus	5320	
1.1.5.2.1.10.	.. 00338-2419	Dvojhojdačka Double Lillie Swing Dolly	9490	1 kus	9490	
1.1.5.2.1.11.	.. 00338-2420	Zostava na koordináciu Balance Course Ability	8250	1 kus	8250	
1.1.5.2.1.12.	.. 00338-2421	Lezecká lanová zostava Celle	112110,71	1 kus	112110,71	
1.1.6.		SO 306-MULTIFUNKČNÁ DRÁHA	46534,15	1	46534,15	
1.1.6.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	1534,15	1	1534,15	
1.1.6.1.1.		5 - KOMUNIKÁCIE	1168,4	1	1168,4	
1.1.6.1.1.1.	45 23 11 56713-1115	Podklad z prostého betónu tr. B 7.5 (C8/10) hr. 20 cm	127	9,2 m3	1168,4	
1.1.6.1.2.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	365,75	1	365,75	
1.1.6.1.2.1.	45 23 12 91972-1111	Dilatačné škáry	12	26 m	312	
1.1.6.1.2.2.	45 23 12 99822-4111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	12,5	4,3 t	53,75	
1.1.6.2.		OSTATNÉ	45000	1	45000	
1.1.6.2.1.		OSTATNÉ	45000	1	45000	
1.1.6.2.1.1.	.. 00338-2411	Multifunkčná dráha MODULAR PUMPTRACK II vr dodávky-komplet	45000	1 kpl	45000	
1.1.7.		307 VEREJNÉ OSVETLENIE	97286,86	1	97286,86	
1.1.7.1.		Práce HSV	5089,65	1	5089,65	
1.1.7.1.1.		ZEMNÉ PRÁCE	117,15	1	117,15	
1.1.7.1.1.1.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4. na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	5,5	21,3 M3	117,15	
1.1.7.1.2.		ZÁKLADY	4972,5	1	4972,5	
1.1.7.1.2.1.	275313611	Betón základových pátiiek a blokov prostý tr.B 20(zn.III)	99	21,3 M3	2108,7	
1.1.7.1.2.2.	275351215	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pátiiek a blokov zhotovenie	16	133,2 M2	2131,2	
1.1.7.1.2.3.	275351216	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pátiiek a blokov odstránenie	5,5	133,2 M2	732,6	
1.1.7.2.		Montážne práce	92197,21	1	92197,21	
1.1.7.2.1.		M-21 ELEKTROMONTÁŽE	85204,51	1	85204,51	
1.1.7.2.1.1.	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku	35	40 HOD	1400	
1.1.7.2.1.2.	413941011	Zvárané spoje	10	37 KUS	370	
1.1.7.2.1.3.	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	3	70 M	210	
1.1.7.2.1.4.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	0,8	140 KUS	112	
1.1.7.2.1.5.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	1,4	111 KUS	155,4	
1.1.7.2.1.6.	210160052	Skúšobná svorkovnica vč. zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	32	35 KUS	1120	
1.1.7.2.1.7.	210204011	Osvetľovací stôžiar	290	37 KUS	10730	
1.1.7.2.1.8.	210220010	Náter zemnacieho pasku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	17	6 M	102	

1.1.7.2.1.9.		210220021	Upevňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov Fežn do 120 mm2	2,7	350	M	945		
1.1.7.2.1.10.		210220101	Zvodový vodič včítane podpory Fežn do D 10 mm. A1 D 10 mm Fežn D 8 mm	2,9	135	M	391,5		
1.1.7.2.1.11.		210220253	Svorčka Fežn uzemňovacia SR03	2	74	KUS	148		
1.1.7.2.1.12.		210220302	Bleskozvodová svorčka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR.01. 02)	2	111	KUS	222		
1.1.7.2.1.13.		210290742	Montáž motorického spotrebiča (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	19	37	KUS	703		
1.1.7.2.1.14.		210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKM 750 V 3x2,5	1,9	160	M	304		
1.1.7.2.1.15.		210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	5,7	350	M	1995		
1.1.7.2.1.16.		220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	25	37	KUS	925		
1.1.7.2.1.17.		12	HZS-Revízie	20	45	HOD	900		
1.1.7.2.1.18.		75	HZS - pre nepredvídané práce	15	60	HOD	900		
1.1.7.2.1.19.		R004	Montážne práce stožiarov a svetidiel	50	37	KUS	1850		
1.1.7.2.1.20.		R032	Likvidácia odpadu na skládke	15	45	HOD	675		
1.1.7.2.1.21.		3410205600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16	3	350	M	1050		
1.1.7.2.1.22.		PC000033	Demontáž pôvodnej elektrickej inštalácie	15	84	HOD	1260		
1.1.7.2.1.23.		283000200	Fólia černená v m	0,2	300	M	60		
1.1.7.2.1.24.			Základový rošt pre stožiar prírubový verejného osvetlenia do výšky 4,5 m vrátane montáže	120	35	KUS	4200		
1.1.7.2.1.25.			Základový rošt pre stožiar prírubový multifunkčný do výšky 6 m vrátane montáže	145	2	KUS	290		
1.1.7.2.1.26.			Stožiar kužeľový prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4,5 m vo farbe RAL 7035, priemer hornej časti 60 mm	290	35	KUS	10150		
1.1.7.2.1.27.			Reflexný pásik - strieborný 3M	7	37	KUS	259		
1.1.7.2.1.28.	PC		Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	3	37	KUS	111		
1.1.7.2.1.29.	PC		Stĺpová rozvodnica, vrátane poistiek	32	35	KUS	1120		
1.1.7.2.1.30.	PC		Samolepka BLESK-B3	2	37	KUS	74		
1.1.7.2.1.31.	PC		Samolepka uzemnenie	2	37	KUS	74		
1.1.7.2.1.32.	PC		Parkové svetidlo LED so symetrickou krivkou vyžarovania . 6000lm. 3000K. CLO. IK 10. IP66 pripojiteľné na systém CITY TOUCH, vrátane 5 ročnej conectivity	1050	35	KUS	36750		
1.1.7.2.1.33.	PC		Parkové svetidlo multifunkčné, stožiar zahrňa : kameru, svetidlo 360 stupňov, reproduktor na mestský rozhlas, celková výška stožiaru je do 6m	1450	2	KUS	2900		
1.1.7.2.1.34.		246274060	Chemicko odolná náterová hmotá SIKAGARD 64N	19	2	KG	38		
1.1.7.2.1.35.		3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2.5	2,9	160	M	464		
1.1.7.2.1.36.		3410106052	I-Ťrubka FXP 32-ŤURBO	1,2	70	M	84		

1.1.7.2.1.37.	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	1,2	329	KG	394,8	
1.1.7.2.1.38.	3544189500	Svorka pripoj SP1 D6-12mm	2	37	KUS	74	
1.1.7.2.1.39.	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) ZIN Hronský Beňadik	5	37	KUS	185	
1.1.7.2.1.40.	35490001040	Drôt zvodový - zemniaci FeZn O 10	1,3	83,7	KG	108,81	
1.1.7.2.1.41.	P00000003	Podružný materiál	350	1		350	
1.1.7.2.1.42.	7	PPV	350	1		350	
1.1.7.2.1.43.	R00000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	200	1		200	
1.1.7.2.1.44.	R00000003	Náklady na presun pre montážne práce	500	1		500	
1.1.7.2.2.		M-4E MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	6992,7	1		6992,7	
1.1.7.2.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	35	10,5	M3	367,5	
1.1.7.2.2.2.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	100	0,3	KM	30	
1.1.7.2.2.3.	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. ručný výkop v zemina triedy 4	19	21,3	m3	404,7	
1.1.7.2.2.4.	460200164	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj v zemine triedy 4	12	300	m	3600	
1.1.7.2.2.5.	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 22 cm	0,3	300	M	90	
1.1.7.2.2.6.	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	7	300	m	2100	
1.1.7.2.2.7.	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	1,1	105	m2	115,5	
1.1.7.2.2.8.	R030	Montáž a demontáž dlažby z betónových dlaždíc na sucho	19	15	m2	285	
1.2.		Lehota výstavby	91	1	počet dní	91	

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17 , 050 80 Revúca

Číslo verejného obstarávania : 1/2021/VO

civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác : Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Príloha č. 5 súťažných podkladov : Závazný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Prílohy č. 5 súťažných podkladov musí byť jej samostatná príloha, ktorou musí byť grafické vyjadrenie uchádzačom predloženého harmonogramu v súlade s touto Prílohou č. 5 súťažných podkladov vo forme pruhového diagramu (napr. Ganttov diagram).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Revúca

Adresa sídla: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00328693

Názov zákazky:

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Kód podľa Prílohy č. 2 SP***	Popis (technologický proces)	MJ	Množstvo	Začiatok*	Koniec *	Dĺžka trvania v dňoch	Plánovaný počet pracovníkov/ pozícia **
	Začatie prác / Zariadenie staveniska, geodetické zamerania	kpl.	1	1	5	4	12
45.11.	Zemné práce a búracie práce	kpl.	1	4	25	21	14
45.11., 45.42,	Zemné a búracie práce	kpl.	1	10	30	20	14
45.25.,00 338,	Dodávka a montáž herných prvkov a fitnes prvkov	kpl.	1	25	38	13	14
45.25.,00 338,	Dodávka a montáž mobiliáru	kpl.	1	25	35	10	14
45.23.	Prípravné práce pre podkladné vrstvy, elektroinštaláciu	kpl.	1	55	70	15	14
45.23.	Dodávka a montáž konečných plôch	kpl.	1	70	80	10	14
	Dodávky a Montáž - multifunkčná dráha	kpl.	1	49	75	26	14
21.,R004 PC, 34.,354., 45.,46.,	Elektroinštalčné práce	kpl.	1	80	87	7	14
112.,182 ..,183.,18 4,, 185.,	Sadové úpravy v zmysle, ošetrovanie, výruby stromov...	kpl.	1	75	89	14	14
	Konečné úpravy, odovzdanie staveniska	kpl.	1	85	91	6	12

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17 , 050 80 Revúca

Číslo verejného obstarávania : 1/2021/VO

civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác : Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Vysvetlenie: * Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač neuvádza konkrétne dátumy.

** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo a ich pozície.

Poznámka: Uchádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s Prílohou č. 2 súťažných podkladov a všetkými informáciami a údajmi uvedenými v jeho ponuke.

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

.....



Váš sprostredkovateľ poistenia:
Generálna agentúra Pov. Bystrica

LUMINO, s.r.o. Mgr. Ľubica Nováková
Telefón: 0905 606 717

Vážený klient
Intersystem EU, s.r.o Intersystem EU, s.r.o Mária
Weberová
Hliník nad Váhom 305
014 01 Hliník nad Váhom

Bratislava dňa 02. 11. 2022

Vážený klient Intersystem EU s.r.o.,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzatvorením majetkového poistenia v UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Zasielame Vám poisťku číslo 9460067244, ktorá je potvrdením prijatia poisťného návrhu číslo 9460067244 do poistenia.

Pre platbu poisťného, prosím, uveďte nasledujúce údaje:

číslo účtu: 2623005034/1100	variabilný symbol: 9460067244
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 5034	konštantný symbol: 3558
BIC: TATRSKBX	splátka poisťného: 742,44 eur
	dátum splatnosti: 1. 11. bežného roka

Výška splátky za obdobie od 01. 11. 2022 do 01. 11. 2023 je 742,44 eur.

Ponúkame Vám možnosť zasielania dokladov k úhrade poisťného elektronicky na Vašu e-mailovú adresu. V prípade záujmu kontaktujte naše call centrum.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho sprostredkovateľa poistenia alebo sme Vám k dispozícii na dole uvedených kontaktoch.

Budeme radi, ak sa na nás s dôverou obrátite aj v budúcnosti.

S pozdravom

Martin Žáček
predseda predstavenstva

Lucie Urváľková
podpredsedníčka predstavenstva



UNIQA linka: +421 232 600 100 e-mail: info@uniqa.sk www.uniqa.sk
UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B



POISTKA

číslo

9460067244

písomné potvrdenie o prijatí návrhu č. 9460067244

Firma & Ochrana

Poistník: Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča

RČ/IČO poistníka: 46186123

Poistený: Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34,
014 01 Bytča

RČ/IČO poisteného: 46186123

Začiatok poistenia: 01. 11. 2022
Koniec poistenia: na neurčito

Periodicita platenia poistného: ročne
Dátum splatnosti: 1. 11. bežného roka
Ročné poistné na krytie rizík: 687,44 eur
Daň z poistenia (8 %): 55,00 eur
Poistné za poistné obdobie vrátane dane: 742,44 eur
Splátka poistného vrátane dane: 742,44 eur

Číslo vydania: 000
Účinnosť zmeny: 01. 11. 2022

Miesto poistenia: Územná platnosť: Slovensko

Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Rozsah poistenia je uvedený
v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto poistky.

Martin Žáček

predseda predstavenstva

Lucie Urváková

podpredsedníčka predstavenstva



príloha k poisťke
č. 9460067244
Firma & Ochrana

Dátum tlače: 02. 11. 2022
Číslo vydania: 000
strana 1/1

Osobitné zmluvné dojednania:

Poistený je registrovaný platca DPH.

Miesto poistenia

Územná platnosť: Slovensko

Všeobecná zodpovednosť

Predmet poistenia	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizík
Škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osobe Spoluúčast': 150,00 eur	1 000 000,00 eur	687,44 eur

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Všeobecné zmluvné dojednania:

Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2021

Klauzuly:

05I001, 05I003,

Osobitné zmluvné dojednania:

V poistnom je zahrnutá 40%-ná obchodná zľava (1.riziko). V poistnom je zahrnutá 10%-ná zľava za dlhodobosť

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17 , 050 80 Revúca

Číslo verejného obstarávania : 1/2021/VO

civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác : Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Príloha č.6 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

podľa § 41 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Revúca

Adresa sídla: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00328693

Názov zákazky:

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno: Intersystem EU s.ro.

Sídlo: Dukelská 295/34, 01401 Bytča

IČO: 46186123

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Podiel zákazky uvedený v % z celkového rozsahu zákazky	Predmet subdodávky

BEZ SUBDODÁVATEĽOV

V Bytči dňa 28.04.2023

.....
/ podpis

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17 , 050 80 Revúca

Číslo verejného obstarávania : 1/2021/VO

civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác : Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17 , 050 80 Revúca

Číslo verejného obstarávania : 1/2021/VO

civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác : Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Príloha č.8 – Zoznam zodpovedných osôb resp. expertov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Revúca

Adresa sídla: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00328693

Názov zákazky:

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno: Intersystem EU s.ro.

Sídlo: Dukelská 295/34, 01401 Bytča

IČO: 46186123

Meno Priezvisko	Pozícia
Ing. Mária Weberová	konateľ
Ing. Tibor Mintál	Stavbyvedúci
Juraj Maslík	Zástupca stavbyvedúceho
Ing. Petra Solenská	Riedenie projektov

V Bytči dňa 28.04.2023

 podpis

