

ZMLUVA O DIELO

Z- 1845/1250/2023
číslo objednávateľa

Z24-014-0017
číslo zhotoviteľa

o uskutočnení stavebných prác:

„Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná – Rajec“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
IČO : 000 033 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK4481800000007000135433
SK0681800000007000183259
Telefón : +421 41 507 4612
e-mail : beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Oddelenie právne SSC IVSC ZA
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Lališ
úsek investičnej prípravy SSC IVSC ZA
- vo veciach realizačných : Ing. Vladimír Veveričík
úsek investičnej výstavby SSC IVSC ZA
- stavebný dozor : p. Jaromír Capák
Ing. Dana Micháľková
- vo veciach ekonomických : Katarína Staneková
- kontroly kvality materiálov a prác : Ing. Ružena Moravčíková, PhD.
OL SSC IVSC ZA

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo : Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Radim Čáp, Ph.D. - konateľ
Vladimír Lesovský - konateľ

IČO : 00 896 225
DIČ : 2020294144
Bankové spojenie : Tatra banka a.s
IBAN : SK58 1100 0000 002623043487
Telefón : 041/516 64 97
Fax : -
e-mail : office-sever@swietelsky.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever
- vo veciach technických : Ing. Michal Figuli – výrobnotechnický riaditeľ
- vo veciach realizačných : Ing. Marián Kavecký – zástupca vedúceho stavby
Roman Banič – vedúci stavby
Ing. Ondrej Mištrík – stavbyvedúci na mosty a múry

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Účelom stavebnej úpravy je výmena asfaltového krytu vozovky na ceste I/64 s cieľom zlepšenia jeho stavebno-technického stavu v spojitosti so zvýšením bezpečnosti cestnej a plynulosti premávky na predmetnej ceste z pohľadu tranzitnej, osobnej a nákladnej dopravy a k zlepšeniu podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov danej lokality..

Podrobnejší technický popis a členenie stavby je v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá rieši odstránenie bodových nedostatkov na predmetnom úseku a zároveň upravuje parametre cesty tak, aby vyhovovali normovým parametrom.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy

2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo špecifikované v bode 2.1.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo“), záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo dohodnutú cenu a úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj úprava ďalších skutočností uvedených v tejto zmluve.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná - Rajec**“ na základe výsledku verejného obstarávania na vlastné nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov diela.

2.1.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa bod 2.3 tohto článku.

2.2 Čas plnenia

2.2.1 Začatie prác : **čl. 8.1 Zmluvných podmienok osobitných**

2.2.2 Lehota výstavby : **do 12 mesiacov**

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3.nasledujúceho kalendárneho roka.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 5 448 374,45 EUR
DPH 20 % v EUR : 1 089 674,90 EUR

Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 6 538 049,35 EUR

Slovom : šesťmiliónovpäťstotridsaťosemtisícštyridsaťdeväť EUR, 35/100 EUR

2.3.1 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

2.3.2 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.2 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotoviteľ'a na odškodnenie.

3.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni v predĺžených smenách. Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 7 dní v týždni v predĺžených smenách, uchádzač si do ceny zahrnie náklady na takto upravenú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia.

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávatel'ovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Toto obmedzenie postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

3.1 Zhotoviteľ musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávatel'ovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Za porušenie povinnosti zhotoviteľ'a spĺňať osobné postavenie počas trvania zmluvy vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý deň porušenia. Porušenie povinnosti spĺňať osobné postavenie, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť podľa § 345 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

V prípade porušenia oznamovacej povinnosti zhotoviteľ'a týkajúcej sa straty osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každý deň porušenia.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia uvedení v Prílohe I) zmluvy.

4.1 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľ'a/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľ'om a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.

4.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávatel' písomne požiadá zhotoviteľ'a o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľ'a do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

4.4 Objednávatel' uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľ'ov (Príloha I)), podľa potreby

4.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľ'a podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.

- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha I) zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.8 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČL. 5 PREDSTAVITELIA ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby, uvedení v Prílohe m) zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny predstaviteľov zhotoviteľa (Príloha m)), podľa potreby,

ČI. 6 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 6.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 6.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 6.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 6.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 6.1.3 ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytujú ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 6.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 6.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 6.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 6.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

- b) mení ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 6.1.5.
- 6.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 6.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 6.1.3 alebo 6.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok osobitných. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú im známe Zmluvné podmienky všeobecné a Zmluvné podmienky osobitné. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok uvedených v tomto odseku.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávatela na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 7.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.4 Objednávatel si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 7.5 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 7.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, Zmluvnými podmienkami všeobecnými a Zmluvnými podmienkami osobitnými.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Z ktorých rovnopisoch štyri (4) obdrží Objednávatel a dva (2) zhotoviteľ.

- 7.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 7.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 7.12 **Táto zmluva má šesť strán a jej neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia), Príloha k ponuke, Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok a Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa.**

Ostatné prílohy nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list
- d) Príloha k ponuke
- e) Zmluvné podmienky osobitné
- f) Zmluvné podmienky všeobecné
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné, zvláštne
- h) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- j) Ponuka zhotoviteľa
- k) Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
- l) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
- m) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa
- n) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- o) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

7.13 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Serva
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Michal Figuli
výrobno-technický riaditeľ

PRÍLOHA K PONUKE: Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná - Rajec

Poznámka: S výnimkou položiek, u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky. Položka	Podčlánok zmluvných podmienok (FIDIC)	Údaje
Názov a adresa obstarávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3 841 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Meno koordinátora BOZP	1.1.2.11	Bc. Ivan Gajdoš
Názov a adresa stavebného dozoru	1.1.2.4 & 1.3	Slovenská správa ciest , Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina p. Jaromír Capák, Ing. Dana Michalková
Lehota výstavby	1.1.3.3 8.2	12 mesiacov
Záručná doba	1.1.3.7	60 mesiacov
Lehota na oznámenie zistených väd po odovzdaní diela	1.1.3.10	12 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk, český jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Sankcia za nepredloženie žiadosti	4.1 i ZPO	300,- EUR za každý deň omeškania
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných podmienok)	4.2	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe	4.2.1	Výška zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe je polovica zo zádržných platieb t. j. 2,5%.po dobu záručnej doby t.j. 5 rokov.
Správy o postupe prác	4.21	mesačne
Normálna Pracovná doba	6.5	6 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % zo zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia

Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Sankcie za porušenie povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7	PODĽA SANKČNÉHO PORIADKU Porušenie povinnosti BOZP a OPP - napomenutie

		Závažné porušenie BOZP a OPP – 30€/za každé zistenie porušenie
		Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP – 500 €/ zistené porušenie
Sankcie za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3	500,. EUR za každý deň omeškania
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % zo zmluvnej ceny s DPH
Sankcia za nepredloženie dokladov stanovenej lehote	12.3	500,. EUR za každý deň omeškania
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5 (b)	nehodí sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia)	13.8.	Aplikuje sa – metodický pokyn 19/2022
Preddavková platba	14.2	Poskytuje sa
Počet a časovanie zálohových platieb	14.2	Preddavková platba sa poskytne najneskôr do 31.12.2023 Preddavková platba sa zúčtuje najneskôr do 06/2024
Meny a ich podiely	14.2	Preddavková platba sa poskytne pre túto stavbu vo výške 30%
Percento zadržaných platieb	14.3	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5 (b)	nehodí sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5 (c)	nehodí sa
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	neuplatňuje sa
Platba	14.7	Všetky podmienky uvedené v článku 14.7
Lehoty na predloženie poisťiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy	18.1	7 dní 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2 (d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	166 000 € na jednu poistnú udalosť
Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)	20.2	nehodí sa
Počet osôb v KRS	20.2	nehodí sa
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	nehodí sa
Plán BOZP	6.7	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Sankcie za nedodržanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	200,- € za každý deň omeškania
Porealizačný geometrický plán stavby	10.1	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Povodňový plán	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Environmentálny plán výstavby	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Meranie hluku	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

Dátum:

Podpis

.....

Ing. Juraj Serva
Ing. Michal Figuli

Predmet zmluvy:

Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná – Rajec

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania /IČO, Zápis do Zoznamu hosp. subjektov/Register partnerov verejného sektora	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	ESP Consult, s.r.o. Vicenzy 2209/8A Šamorín 931 01 IČO 46092404 Reg.číslo 2023/5-PO-F2978 RPVS č. 8633	0,933 %	projektová dokumentácia	Ing. Peter Polák	Stará cesta 358/50, 93001 Šamorín, Slovenská republika	06.07.1980
2	BRB výroba, s.r.o. Bytčianska 497/126 Žilina 010 03 IČO 50928295 Reg.číslo 2022/10-PO-F1423 RPVS č. 26449	2,350 %	dodávka a montáž zvodidiel, PKO	Branislav Beliančín	548, 02331 Rudina, Slovenská republika	24.09.1975
3.	Geoaktual, s.r.o. Nitrianska 1531/75 Šaľa 927 05 IČO 36710954	0,794 %	geodetické práce, geometrické plány a GE DSRS	Ing. Ladislav Borza	Bernoláková 1498/13, 92705 Šaľa, Slovenská republika	04.02.1957

	Reg.číslo 2020/12-PO-F5197 RPVS č. 33034					
4.	TESScontrol, spol. s r.o. Ľubochňianska 1/A Bratislava 831 04 IČO 47716363 Reg.číslo 2021/4-PO-E7810 RPVS č. 19494	0,750 %	kontrolno-preberacie skúšky	Ing. Dušan Mráz	Stromová 7, 96233 Budča, Slovenská republika	06.05.1954
5.	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. Račianska 162 Bratislava 831 54 IČO 31322999 Reg.číslo 2023/3-PO-F2544 RPVS č. 5485	1,754 %	osvetlenie prechodu pre chodcov	Ing. Marián Borodáč	Granátová 617/5, 01009 Žilina - Bytčica, Slovenská republika	02.05.1961
6.	SUPTEl s.r.o. Pri Šajbách 3 Bratislava 831 06 IČO 35824425 Reg.číslo 2021/5-PO-F6406 RPVS č. 23455	0,168 %	úprava slaboprúdových vedení	Mgr. Zuzana Burešová	V Homolkách 428/6, 31200 Plzeň (Doubravka), Česká republika	15.01.1980
7.	Avekol, spol. s r.o. Komenského 2222/27 Žilina 010 01 IČO 47510862 Reg.číslo 2023/1-PO-D2374 RPVS č. 39007	0,069 %	objektívizácia hluku vonkajšieho a vnútorného prostredia	Ing. Libor Ládyš	Mistrovská 722/7, 10800 Praha 10 - Malešice, Česká republika	14.10.1960
8.	NEMTECH s.r.o. Svinná 611	1,344 %	dočasné a trvalé dopravné značenie	Peter Nemec	611, 91324 Svinná, Slovenská republika	04.05.1971

	Svinná 913 24 IČO 50644866 Reg.číslo 2020/10-PO-F4848 RPVS č. 37637					
9.	G.B.DAD s.r.o. Šrobárová 665/5 917 01 Trnava IČO 36250961 Reg.číslo 2021/6-PO-F6854 RPVS č. 10973	3,855 %	asfaltové postreky a kalový zákryt	Štefan Bielik	Kopanice 3580/21, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika	16.05.1948
10.	JV Intersad s.r.o Na pažití 6D Svätý Jur 900 21 IČO 17638348 Reg.číslo 2022/10-PO-D1442 RPVS č. 6808	0,647 %	vegetačné úpravy	Ing. Juraj Valent	Jelenie 449, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika	05.10.1978
11.	Geotechnik SK s.r.o. Západná 11 Žilina 010 04 IČO 36432202 Reg.číslo 2023/6-PO-F3573 RPVS č. 10072	0,106 %	inžiniersko-geologický prieskum a monitoring	Ing. Boris Vrábel PhD.	Suvorovova 2794/9, 01001 Žilina, Slovenská republika	06.06.1962
12.	REKMA - Trading, s.r.o. Kopčanská ul. 64/60 Holíč 908 51 IČO 36223760 Reg.číslo 2023/6-PO-G3009 RPVS č. 9440	0,180 %	zhotovenie asfaltového mostného záveru a zálievky	Pavol Marek	Kopčanská 65/61, 90851 Holíč, Slovenská republika	02.11.1948

13.	VIA - CESTY, s.r.o. Oščadnica 1180, 023 01 Oščadnica IČO 36382558 Reg.číslo 2023/5-PO-G2591 RPVS č. 30637	1,514 %	frézovanie asfaltových povrchov	Ing. Bohumil Kazimierzak	Komenského 2624/44, 01001 Žilina, Slovenská republika	08.01.1948
-----	---	---------	------------------------------------	-----------------------------	---	------------

Dátum:

.....
Ing. Juraj Serva.....
Ing. Michal Figuli

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa**Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná - Rajec**

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Roman Banič	vedúci stavby	
Ing. Marián Kavecký	zástupca vedúceho stavby	
Ing. Peter Horemuž	geodet	
Bc. Ivan Gajdoš	autorizovaný bezpečnostný technik	
Ing. Ondrej Mištrík	stavbyvedúci pre mosty a múry	

Dátum: 24.4.2023

.....
Podpis:
Ing. Juraj Serva
Ing. Michal Figuli

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 001-00		Všeobecné položky	365 744,10	73 148,82	438 892,92
SO 101-01	2111	Rekonštrukcia cesty I/64, úsek km 177,000 - 177,575	582 557,29	116 511,46	699 068,75
SO 101-02	2111	Rekonštrukcia cesty I/64, úsek km 177,575 - 177,850	121 811,58	24 362,32	146 173,90
SO 101-03	2111	Rekonštrukcia cesty I/64, úsek km 177,850 - 180,187	2 291 186,21	458 237,24	2 749 423,45
SO 101-04	2111	Rekonštrukcia cesty I/64, úsek km 180,187 - 180,798	252 705,31	50 541,06	303 246,37
SO 101-05	2111	Rekonštrukcia cesty I/64, úsek km 180,798 - 181,405	575 869,54	115 173,91	691 043,45
SO 101-06	2111	Rekonštrukcia cesty I/64, úsek km 181,405 - 182,900	634 763,65	126 956,73	761 740,38
SO 110-00	2111	Autobusová zastávka v km 178,180 vľavo	13 545,44	2 709,09	16 254,53
SO 131-00	2111	Dočasná obchádzka na ceste I/64 v km 179,400	15 672,24	3 134,45	18 806,69
SO 201-00	2141	Most na ceste I/64 v km 177,897	14 268,23	2 853,65	17 121,88
SO 202-00	2141	Most na ceste I/64 v km 180,750	74 616,17	14 923,23	89 539,40
SO 211-00	2111	Priejazd na ceste I/64 v km 179,411	20 580,24	4 118,05	24 708,29
SO 212-00	2111	Priejazd na ceste I/64 v km 181,090	3 266,49	653,30	3 919,79
SO 213-00	2111	Priejazd na ceste I/64 v km 181,379	1 083,46	216,69	1 300,15
SO 221-00	2111	Oporný múr na ceste I/64 v km 178,898 vľavo	18 386,16	3 677,23	22 063,39
SO 222-00	2111	Oporný múr na ceste I/64 v km 180,935 vpravo	74 940,66	14 988,13	89 928,79
SO 223-00	2111	Oporný múr na ceste I/64 v km 181,350 vpravo	258 797,95	51 759,59	310 557,54
SO 601-00	2224	Osvetlenie prechodu pre chodcov na ceste I/64, v k.ú. Rajecká Lesná	15 983,74	3 196,75	19 180,49
SO 602-00	2224	Osvetlenie prechodu pre chodcov na ceste I/64, v k.ú. Šuja	28 229,31	5 645,86	33 875,17
SO 603-00	2224	Osvetlenie prechodu pre chodcov na ceste I/64, v k.ú. Rajec	73 052,93	14 610,59	87 663,52
SO 651-00	2224	Úprava slaboproudých vedení Slovak Telekom a.s., v k.ú. Rajecká Lesná	3 637,53	727,51	4 365,04
SO 652-00	2224	Úprava slaboproudých vedení Slovak Telekom a.s., v k.ú. Šuja	7 646,22	1 529,24	9 175,46
Celkový súčet			5 448 374,45	1 089 674,90	6 538 049,35