

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Bohdanovce nad Trnavou**
Sídlo: Trhová ulica 268/1, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Právna forma: verejná správa
Štatutárny orgán: Ivan Bočko – starosta Obce Bohdanovce nad Trnavou
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK [REDAKOVANÉ]
IČO: 00312266
DIČ : 2021133642
Osoby oprávnené rokovať: Ivan Bočko – starosta Obce Bohdanovce nad Trnavou

d'alej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **RiHa stav s. r. o.**
Sídlo: Bratislavská 30A, 917 01 Trnava
Zastúpená: Eva Hajdúchová - konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK [REDAKOVANÉ]
IČO : 52937445
DIČ : 2121183966
Identifikačné číslo pre DPH: SK2121183966
Zapísaný v obchodnom registri: OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 46214/T
Osoby oprávnené rokovať: Eva Hajdúchová - konateľ
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Richard Hajdúch

d'alej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Bohdanovce nad Trnavou“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení č.1 v MŠ Bohdanovce nad Trnavou“, ktorú vypracoval projektant Ing. Peter Kavický, ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je u objednávateľa archivovaná.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení č.1 v MŠ Bohdanovce nad Trnavou“, ktorú vypracoval projektant Ing. Peter Kavický, ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení č.1 v MŠ Bohdanovce nad Trnavou“.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet zmluvy uvedený v čl. II bod 1 tejto zmluvy v lehote zhotovenia stavby do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovať o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

P.č.	Dielo/stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1.	Rekonštrukcia sociálnych zariadení č.1 v MŠ Bohdanovce nad Trnavou	35805,08	7161,02	42966,10

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ a projektovej

dokumentácie. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1)

3. V cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej dokumentácii,
 - c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. V cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XII. bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
 - úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných stavebných prác v jednotlivých mesiacoch na základe vystavenej faktúry. Čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry bude vopred odsúhlasený a potvrdený Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učená do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných väd. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení

nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktorá by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.

8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho so stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
4. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
5. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:

Subdodávateľ: -

Adresa subdodávateľa: -

IČO subdodávateľa: -

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia):

-

XII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatelovi.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju slobodne a vážne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa 09.08.2023


Objednávateľ:



Ivan Bočko
starosta obce Bohdanovce nad Trnavou



Zhotoviteľ:



Eva Hajdúchová - konateľ

Príloha č.1 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou

Miesto:

Ka:

Zakazka:

Spracoval: *HAVDŮCHOVA EVA*

Dňa

26.7.2023

Odberateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Peter Kavický

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Riha stav s.r.o

IČO: *52 937 445*

DIČ: *2121183966*

A				B			
	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	8787,33	0	8787,33	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	23 075,87	2 101,88	25 267,75			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	1 750,00	0,00	1 750,00			
6	Spolu			35 895,08	10	Spolu	0,00
C				D			
11	Zariadenia staveniska		0,00	16	Sčítané podmienky dopravy		0,00
12	Sčítané výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Minostavenská doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
E				F			
Projektant,rozpočtár				21	Súčet riadkov 6,10,20		35 895,08
				22	DPH 20% z	35 895,08	7 161,62
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		42 966,10
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

Brat

Bila stavba

Rekapitulácia výkazu výmer

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ont.nákl.stavby	Cena
Sociálne zariadenie č.1	23 426,04	0,00	3,00	0,00	0,00	23 426,04
Zdravotnícke a vykurovanie - sociálne zariadenie č. 1	12 379,04	0,00	3,00	0,00	0,00	12 379,04
Celkom bez DPH	35 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805,08
DPH 20% z	35 805,08					7 161,02
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						42 966,10

Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou / Sociálne zariadenie č.1

Odbýratel: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Spracoval:

Projektant: Ing. Peter Kavický

Ka:

Dodávateľ: *Riho slavn 2000*

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou

Objekt Sociálne zariadenie č.1

Výkaz výmer

Príloha	Číslo	Príloha	Názov	M	Množstvo	Cena	Strana
3			Práce HSV				
			ZVISLÉ KONSTRUKCIE				
1	11/A	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., malta YTONG hr.100 P2-500 *nová priečka 1.15*2.10	m2	2.415	40,93	120,83
					2.415		
2	11/A	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., malta YTONG hr.125, P2-500 *nová priečka (1.025+2.375)*2.10	m2	7.140	49,55	356,64
					7.140		
3	11/A	342945112	Ukrotenie priečok k murovaným konštrukciám 2.1*2	m	4.200	5,95	24,99
					4.200		
4	11/A	345521414	Bežná múriková parapet., atk., schodiak., zábradl., železný (bez výstuže) hr. 20/25 *sprotahový kút 0.90*0.15*0.15	m3	0.018	150,00	2,70
					0,018		
5	11/A	345351101	Dobytie múrikov parapet., atk., zábradl., ploštených- zhotovenia *sprotahový kút (0.90*0.15)*2	m2	0.240	150,00	36,00
					0.240		
6	11/A	345351102	Dobytie múrikov parapet., atk., zábradl., ploštených- odstránenie *sprotahový kút (0.90*0.15)*2	m2	0.240	150,00	36,00
					0.240		
7	11/A	345351102	Výstuž múrikov parapet., atk., schodiak., zábradl., z betónovej dosky 10805 *sprotahový kút (t 12 mm = 1ks a 0,6m) (0,90.666)/1000		0.005	150,00	0,30
					0.005		
8	14/C	310279841	Zemurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými váncami hr. do 300mm *pôvodné okno 1.20*1.60*0.30	m3	0.648	250,00	62,00
					0.648		
		3	ZVISLÉ KONSTRUKCIE				739,76
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
9	11/A	612455111	Príprava podkladu, predčistiek BAUMIT, pod omietky vnúť stien, miešanie strojné, nanášanie ručne hr.2 mm *pôvodné okno, z 2 strán (1.60*2.20)*2	m2	7.040	30,00	211,20
					7.040		
10	11/A	612455135	Vnútorňa omietka stien BAUMIT, vápeno cementová, miešanie strojné, nanášanie ručne jednovrstvovo hr.2 cm *pôvodné okno, z 2 strán (1.60*2.20)*2	m2	7.040	19,00	133,76
					7.040		
11	11/A	612451119	Polštichovanie vnútorných stien, sklo textilnou mriežkou *pôvodné okno, z 2 strán (1.00*2.20)*2	m2	7.040	19,06	140,45
					7.040		
12	11/A	612451119	Polštichovanie vnútorných stien, sklo textilnou mriežkou *nové priečky (1.025+2.375)*2.10)*2 0.125*2.10	m2	20.717	19,95	413,29
					14.260		
					0,293		

Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou / Sociálne zariadenie č.1

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Cena [M]	Cena celková
			(1.15*2.10)*2		4.833		
			0.10*2.10		0.213		
			7.14*0.125		0.893		
			2.415*0.10		0.242		
13	14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, štukových "vyspravenie stien po odsekaní keram.obkladač (1.70+3.60+1.70)*2.00 (2.925+3.60+2.925)*2.00 "odpočet dveri (0.50*1.07)*2 "vyspravenie stien po vbíraní priečky (0.50*3.50)*2	m2	34.036	29,86	1 018,31
14	14/C 1	631312131	Doplnenie existujúcich mazaŕní prostým betónom bez poteru o plochu 1-4 m2 u hr.do 240 mm kanalizácie 3.60*0.30*0.20 (2.00*0.30*0.20)*7 3.60*0.30*0.20 2.925*0.30*0.20	m3	1.446	350,00	508,83
15	14/C 1	63245160707	Opravná a vyrovnávacia hmota vo vonkajších aj vnútorných priečkoch hr. 20 mm "vyspravenie podlahy po vbíraní dlažby (3.60*2.025)+(3.60*1.70)+(0.00*0.15)	m2	16,740	29,86	499,86
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 521,50
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
15	3/A 1	941955001	Lešenia ľahkých pracovných pomôcok, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m "k novým priečkam 7.14+2.415	m2	9.555	7,00	66,88
17	13/B 1	962031132	Búrenie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 160 mm, -0.196001 3.60*3.50	m2	12.600	35,00	441,00
18	13/B 1	962052211	Búrenie muriva železobetónového nadzákladného, -2,00000t "murík - sprcha (0.50+1.20+0.90)*0.15*0.15	m3	0.068	350,00	23,63
19	13/B 1	965041421	Búrenie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕní, škvarenbetón hr nad 100 mm, plochy do 1 m2 -1,600001 "vybúranie podlahy pre nové priečky 3.40*0.15*0.15 1.15*0.13*0.20	m3	0.132	10,00	1,32
20	13/B 1	965041431	Búrenie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕní, škvarenbetón hr nad 100 mm, plochy do 4 m2 -1,600001 "rozvody kanalizácie v podlahe 3.60*0.30*0.20 (2.00*0.30*0.20)*7 3.60*0.30*0.20 2.925*0.30*0.20	m3	1.446	10,00	14,46
21	13/B 1	965043321A5	Rezanie existujúcich podláh do hr.200 mm "rozvody kanalizácie v podlahe (3.60*(2.00*7))*2 (3.60+2.925)*2	m	46.250	19,00	916,75
22	13/B 1	965043321A5	Rezanie existujúcich podláh do hr.200 mm "vybúranie podlahy pre nové priečky (3.40+1.15)*2	m	9.100	10,00	91,00
23	13/B 1	965081712	Búrenie dlažieb, bez podklad, dlažba z xylolit, alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm, -0,020001	m2	16,740	15,00	251,10

Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou / Sociálne zariadenie č.1

Zač.č.	Centrik	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom
			(3.60*2.826)+(3.60*1.70)+(0.60*0.15)		16.740		
24	13/B 1	968015121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu prečbunkovaných dosiek niekoľkočvek vyloženia. -0,06800t	m	1,200	40,00	48,00
			"vybúranie častí betónového parapetu				
			1.200		1,200		
25	13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní. -0,08200t	m2	1,182	98,87	116,80
			0.60*1.97		1,182		
26	13/B 1	968072354	Demontáž pastového okna. vrátane ramu	ks	1,000	70,00	70,00
27	13/B 1	970059531	Odsokanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2. + 0,06800t	m2	34,900	15,00	524,40
			"pôvodný obklad v 1.6 m				
			((1.70+3.60)*2)*1.60		16,660		
			((2.826+3.60)*2)*1.60		20,680		
			"odpočet dverí				
			-(0.60*1.60)*3		- 2,880		
28	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,037	19,90	100,54
29	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km "+14 km	t	112,518	0,83	93,39
			14*5,037		112,518		
30	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,037	21,47	172,55
			8.037		8,037		
31	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,222	2,38	114,77
			6*8.037		48,222		
32	13/B 1	979087313	Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	t	8,037	6,40	51,44
			8.037		8,037		
33	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01), ostatné	t	8,037	67,40	541,89
34	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	kus	2,000	250,00	500,00
35	14/C 1	953992322	Úprava ŽB parapetu po skrátení - vyspravenie, príp. oprava, výmena a doplnenie povrchovej úpravy (dlažba, obkladačky)	kus	1,000	100,00	100,00
36	H2S/H2S	H2S-001	Sondážne a sekacie práce	hod	32,000	16,65	532,80
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 032,01
		99	PRESUNY HMÔT				
37	14/C 1	999201111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,535	45,00	294,06
		99	PRESUNY HMÔT				294,06
			Práce HSV				8 787,33
			Práce PSV				
38	711/A 1	711114030	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI Hydroizolácia podláh: hydroizolačnou šterkou, vrátane tesniacich pásov, vodorovná - dodávka a montáž	m2	17,190	22,95	394,51
			"podlaha		17,190		
			4.775*3.60		17,190		
39	711/A 1	711114035	Hydroizolácia podláh: hydroizolačnou šterkou, vrátane tesniacich pásov, zvislá - dodávka a montáž	m2	6,510	22,95	149,40
			"sprchový kút				
			((1.15+0.80+1.15)*2)*1.0		6,510		
40	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,0000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou / Sociálne zariadenie č.1

Pos.	Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLMKOSTI				543,91
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
41	766/B 1	766402101	Demontáž drevených kytov vykurovacích telies, oprava a spätná montáž (1.70*2.025)*2,1	m ²	9,713	30,00	291,39
					9,713		
42	766/B 1	766631311	Demontáž parapetných dosiek plastových "pôvodné okno, z 2 strán 1.2*2	m	2,400	12,00	28,80
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		2,400		
							320,18
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
43	767/A 1	7670105011	Dodávka a montáž deliacich WC stien - nosná konštrukcia z AL profilov + vyplň laminátové dosky "detské WC steny	kus	5,000	1 269,80	6 444,90
			4,000				
			sanitárna kabína s dverami		4,000		
			1,000				
44	767/A 3	999767201	Presun hmôt pre kovové sanitarne doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,0000	0 0000
							6 444,00
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				
45	771/A 1	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, ploškových, alebo reliefových do lapidla (rozmier napr. 300x300 mm)	m ²	18,205	36,85	672,67
			4,775*3,60		17,193		
			0,85*0,30		0,256		
			0,80*0,50		0,400		
			0,80*(0,15*3)		0,360		
46	771/A 1	999771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,890	8,0000	79,1200
47	S/S70	5976412703	Dlaždice keramické s hladkým povrchom, 300x300 mm "dodávka dlaždíc 18,205*1,1	M2	20,025	29,88	598,56
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		20,025		
							1 350,35
		781	OBKLADY KERAMICKÉ				
48	771/A 2	781415023	Montáž obkladov vnút. stien kladených do lapidla pravouhlých, vrát špárovania (rozmier napr. 150x150mm)	m ²	53,391	36,85	1 972,80
			(3,00+4,775)*2)*2,10		30,435		
			5,50*2,10		14,230		
			2,40*2,10		5,040		
			(3,60*1,97)*2		2,354		
49	771/A 2	781419703P	Dodávka a montáž plastových rohových profilov - k obkladom (10*2,10)+(2*0,80)*1,1	m	24,860	8,99	223,40
					24,860		
50	771/A 2	999781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	10,240	8,0000	81,9200
51	S/S70	5978120000	Obkladačky keramické, jednofarebné, hladké, 150x150 mm "dodávka obkladu 53,391*1,15	M2	61,400	25,95	1 583,02
		781	OBKLADY KERAMICKÉ		61,400		
							3 871,53
		784	MAĽBY				
52	784/A 1	784410100	Penetrovacia jednorazobná emulzných podkladov výšky do 3, 80 m	m ²	26,790	2,50	66,98

Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou / Sociálne zariadenie č.1

Part.	Číslo k.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/m	Cena celková
			$((3.90+4.775)*2)*1.40$		24,290		
			5.00*0.50		2,600		
53	784/A 1	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18,623	2,00	37,25
			3.90*4.775		18,623		
54	784/A 1	784451371	Maľby z malarských zmesí tekutých Pomalex, jednotarebné dvojvrstbové v miestn. výšky do 3.80 m	m2	26,790	9,50	254,51
			$((3.90+4.775)*2)*1.40$		24,290		
			5.00*0.50		2,500		
		784	MAĽBY				358,74
			Práce PSV				12 808,71
			VEDĽAJŠIE NÁKLADY				
		VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA				
55	R/R 0	1-0128	Zariadenie stavenisko	súb	1,000	250,00	250,00
		VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA				250,00
		VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ				
56	R/R 0	1-031C	Inžierska činnosť - NIE JE PREDMETOM TENDRA	súb	0,000	0,00	0,00
		VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ				0,00
		VRN14	OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY				
57	R/R 0	R 00001	Rozpočtová rezerva	%	1,000	1 500,0000	1 500,0000
		VRN14	OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY				1 500,00
			VEDĽAJŠIE NÁKLADY				1 750,00
			Celkom v EUR				23 436,94

REKAPITULÁCIA STAVBY

Koť:

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Bohdanovce nad Trnavou č.1

Objekt:

Objekt:

ISS:

Objekt:

Objednávateľ:

Obec Bohdanovce nad Trnavou

ICO:

ICO:

Zhotoviteľ:

RiHa stav s.r.o.

ICO:

ICO DPH:

Projektant:

ICO:

ICO DPH:

Spracovateľ:

ICO:

ICO DPH:

Forma:

Cena bez DPH

12 379,04

Číslo	Názov práce	Zakladná cena	Výška dane
-------	-------------	---------------	------------

001	Začiatok	12 379,04	2 475,81
-----	----------	-----------	----------

Cena s DPH	v	EUR	14 854,85
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Podpis:

Dátum a podpis:

Podpis:

Objednávateľ

RiHa stav s.r.o.

Zhotoviteľ

RiHa stav s.r.o.

Dátum a podpis:

Podpis:

27.7.2023

Dátum a podpis:

Podpis:

Objedávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Spracoval:

Projektant: Ing. Peter Kavický

Ks:

Dodávateľ: *RIHA stav s.r.o.*

Zákazka: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ, Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: Zdravotechnika a vykurovanie - sociálne zariadenie č.1

Výkaz výmer

		Kód položky	Názov	MJ	W 00213,00	Učinnosť	Suma celková
			Práce PSV				
		721	ZDRAVOTECHNIKA				
1	R/R 0	721 01	Zdravotechnika - samostatný výkaz výmer	sub	1,000	11 209,57	11 209,57
		721	ZDRAVOTECHNIKA				11 209,57
		731	VYKUROVANIE				
2	R/R 0	731 01	Vykurovanie - samostatný výkaz výmer	sub	1,000	1 169,47	1 169,47
		731	VYKUROVANIE				1 169,47
			Práce PSV				12 379,04
			Celkom v EUR				12 379,04

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Bohdanovce nad Trnavou č.1

Jednotka:

Datum:

Objednávateľ:

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Projektant:

Zhotoviteľ:

RiHA stav s.r.o.

Spoločnosť:

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		12 379,04	14 554,85
	Zdravotechnika	11 209,57	13 451,48
	Vykurovanie	1 169,47	1 403,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizace sanitárního zázemí dle Směrnice č. 100/2016 Sb.

Objekt

Zdravotnická

JKSO

Město

Objednatel

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotovitel

RIHg stav s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Poznamka

KS:

Datum:

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH

Cena bez DPH

11 209,57

Základ daně

Sazba daně

v % k daně

DPH

11 209,57

20,00%

2 241,91

Cena s DPH

v EUR

13 451,48

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednatel

Zhotovitel

RIHg stav s.r.o.

Bra

27.7.2023

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

ROZPOČET

Objekt:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Srdanovce nad Trnavou č. 1

Právk:

Zdravotechnika

Miesto:

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Datum:

Projektant:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 209,57
D		713	Izolácie tepelné				351,90
K		713482111 S	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	39,000	3,70	140,80
P		713482121 S	Montáž trubíc z PE, hr. 16-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	22,000	4,85	106,90
K		TLDG.022.05	Tubex DG 22x16	m	18,000	1,45	26,10
K		TLDG.022.20	Tubex DG 22x20	m	12,000	1,60	19,20
K		TLDG.028.09	Tubex DG 28x10	m	14,000	1,74	24,36
K		TLDG.028.20	Tubex DG 28x20	m	10,000	1,85	18,50
K		TLDG.032.09	Tubex DG 32x10	m	6,000	1,95	11,70
K		999713202	Presun hrdl pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	2,600	1,30	3,38
D		721	Vnútorná kanalizácia				1 379,95
K		721170965 S	Oprava pripadajúceho potrubia rozvodného prepojenie doterajšieho potrubia Ø 125 mm	ks	2,000	29,95	59,90
K		721171110 S	Potrubie z PVC - U odpadové lišiare hrdlové Ø 125 mm	m	6,000	6,90	62,10
K		721172357 S	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 110	ks	1,000	25,00	25,00
M		280540019700 S	Čistiaci kus HT DN 110, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	19,95	19,95
K		721173206	Potrubie kanál. z PP (HT) 50x1,6	m	10,000	6,80	68,00
K		721173207	Potrubie kanál. z PP (HT) 75x1,6	m	3,000	7,34	22,02
K		721173215	Potrubie kanál. z PP (HT) 110x2,7	m	16,000	8,39	134,24
K		721194105	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť Ø 50x1,6	kus	8,000	2,60	20,80
K		721194107 S	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť Ø 75 mm	ks	1,000	2,76	2,76
K		721194109	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť Ø 110x2,3	kus	7,000	3,62	25,34
K		721211912	Montáž vpusť podlahových DN 50/75	kus	1,000	45,90	45,90
M		026547530	HL310	kus	1,000	15,99	15,99
K		721290111	Skrinka tesnosti kanalizácie do DN 125	m	38,000	2,96	112,48
K		721309904	Vnútorná kanalizácia H2S T4	hod	20,000	29,90	598,00
K		999721202	Presun hrdl pre vnút. kanalizáciu v objektoch výš. y do 12 m	%		0,00	0,00
K		H2S000111 S10	Demontáž - rozvody vnútorná kanalizácia	hod	10,000	16,65	166,50
D		722	Vnútorný vodovod				2 778,17
K		722131932 S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia ØH 20	ks	4,000	38,80	155,20
K		722131933	Opr. vodov. oceľ. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	1,000	19,35	19,35
K		H2S000111 S10	Demontáž - rozvody vnútorný vodovod	hod	10,000	16,65	166,50
K		722171152 S	Plastifikované potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 25 mm	m	30,000	21,83	654,90
K		722171153 S	Plastifikované potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 25 mm	m	24,000	25,09	602,16
K		722171154 S	Plastifikované potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	6,000	34,96	209,76
K		72217-3352	Pripäť k potrubiu za čistený rozvod Ø 20 mm	m	30,000	2,50	75,00
K		72217-3353	Pripäť k potrubiu za čistený rozvod Ø 26 mm	m	24,000	2,60	62,40
K		722190901 S	Uzavretie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	1,97	5,91
K		722202111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre vyt. vent. G 1/2	kus	22,000	5,71	125,62
K		722202121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	ks	1,000	30,25	30,25
K		722221015 S	Montáž guľového kohúta závitového prietoku pre vodu G 3/4	ks	4,000	7,57	30,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Rekonštrukcia technických zariadení MZ Bohdanovce nad Trnavou č. 1

Objekt
Vykurovanie

Jedlo
Miesto

Objednávateľ

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ

RiHa stav s.r.o.

Projektant

Spoločnosť

Portál

KB
Datum

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

Cena bez DPH

1 169,47

Základ

základ

Sadzbou dane

Výška dane

1 169,47

20,00%

233,89

Cena s DPH

v EUR

1 403,36

Projektant

Spoločnosť

Objednávateľ

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

RiHa stav s.r.o.
Zhotoviteľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis 27.7.2023

Podpis

K	722221020 S	Montáž guľového kohuta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,71	5,71
K	722299226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	60,000	1,96	117,60
K	722790234	Prepachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	60,000	1,66	111,60
M	551110005000 S	Guľový uzáver pre vodu 3/4" rúbkovaná mosadz	ks	4,000	21,20	84,80
M	551110005100 S	Guľový uzáver pre vodu 1" rúbkovaná mosadz	ks	1,000	35,90	35,90
K	722999904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	30,000	6,50	195,00
K	598722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	12,958	0,70	9,07
B 725 Zariadenie predmety						4 799,55
K	725110814 S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, Ø 50/420	súb	8,000	29,87	179,82
K	725190102 S	Demontáž sanitárnej pračky z HPL dosiek na WC kabínyboxy Ø 01595 l	m2	4,000	20,00	80,00
K	725210821 S	Demontáž umývadla alebo umývadliak bez výtokovej armatúry, -0,01946l	súb	8,000	14,67	116,56
K	725820802 S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00096t	súb	8,000	9,82	78,54
K	725840870 S	Demontáž batérie vaňovej sprchovej nástennej -0,00225t	ks	1,000	15,82	15,82
K	725860622 S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane sprchy -0,00122t	ks	1,000	69,56	69,56
K	725880820 S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drázy pračky -0,00085t	ks	8,000	3,46	27,68
R	72511-2300	Zachodová misa z dlažby kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	239,97	239,97
K	72511-9255	Detiské WC kombi s nádržkou, odpad spodný, sedátko	kus	5,000	169,30	846,50
K	72511-9305	Montáž záchodových mis kombinovaných	súbor	8,000	40,90	249,80
K	72511-9309	Priplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	7,000	5,36	37,52
K	72513-9102	Priplatek za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	4,000	6,18	24,72
K	72521-0401	Montáž umývadla keramického so záp. uzáv. na skrutky	súbor	8,000	29,90	239,20
M	6621K0201	Umývadlo 1 YRA 45 cm 1427 3, 1980	kus	8,000	58,66	471,68
K	72591-0405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	súbor	22,000	6,50	143,00
K	72591-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	22,000	8,60	189,20
M	55152000400 S	Zápachová uzávierka sprchových vaníček DN 40/50	ks	1,000	35,96	35,96
K	725889340 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchové do Ø 50 mm	ks	1,000	6,50	6,50
K	72592-1300	Batéria umývadlovej stojankovej G 1/2 štandardná kvalita	súbor	8,000	75,00	600,00
K	72592-9501	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	8,000	15,00	120,00
K	72594-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	120,00	120,00
K	72594-0200	Montáž batérie sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	35,90	35,90
K	72598-9101	Montáž dvierok	kus	2,000	9,95	19,90
M	551520006400 S	Zápachová uzávierka - síťon pre umývadlá DN 40	ks	8,000	39,50	315,00
K	725989301 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety umývadlove, do Ø 40 mm	ks	8,000	6,00	48,00
K	72598-0122	Dvere na prístupové k inštaláciám z plastov 20/20	kus	2,000	9,06	18,16
K	72599-0904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	50,000	9,50	475,00
K	99672-5101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,223	1,30	0,29
D OST Ostatné						1 900,00
K	R1	Sekcie a sondážne práce	súb	1,000	1 900,00	1 900,00

Abstract

Celak:

Vykurovanie

Results

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Obec Bohdánovce nad Tisavou

Cheng et al.

Ring star J. 50

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

resistant

Sprachverlust

POJ. Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						1 169,47
D	730	USTREDNÉ KÚRENIE				0,00
K	915730111700	HZS - Napustenie a odzadušenie systému odhad	hod	5,000	0,00	0,00
K	915730111701	HZS - vypustenie systému	hod	2,000	0,00	0,00
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY P&V				1 169,47
D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ				39,83
K	233020200	Isulux R 22x13	m	10,000	3,98	39,80
K	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia siaz.žarn. PE uzevn. s ponor. D 22	m	10,000	6,16	61,45
K	599713201	Presun hmot pre izoláciu tepelná v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	1,36	3,33
D	733	ROZVOD POTRUBÍ				156,84
K	7331819248	Oprava rozvodov potrubí - pri varení odošľky do DN 20	ks	4,000	22,96	91,84
K	733511010	Výkur potrubie tvar Pe-Al-Pe 20x2 mm s rozúčtovm	m	10,000	3,75	37,50
K	733291101	Traková skúška potrubia	m	10,000	2,94	29,40
K	908733201	Presun hmot pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
D	734	ARMATÚRY				191,82
K	73420-0072	Demontáž armatúr s dvoma závkmi do G 1	kus	6,000	4,88	29,30
K	73420-6103	Montáž armatúr s jedným závkom G 1/2	kus	2,000	2,95	5,90
M	422 606000	Odzadušovacia 152002 DRY15	ks	3,000	11,31	33,93
M	651 200351	Hlavice termostatické HERZ-DESIGN - 1923006	kus	2,000	21,30	42,60
M	5512400000000.3	Kohout rozdeľovací dvoregulačný pákový V 4823 3K, pre ústredné kúrenie	ks	2,000	42,15	84,30
K	73420-0114	Montáž armatúra dvoma závkmi G 3/4	kus	2,000	3,54	7,08
K	73400-8004	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	0,00	0,00
K	308733-4101	Presun hmot pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,507	0,00	0,00
D	735	VYKUROVACIE TELESÁ				716,98
K	73515-1022	Demontáž vykurovacích telies parafinových dvrtrod. do 2820 mm	kus	3,000	28,93	86,79
M	553 466530	Držiak KORAD	kus	4,000	3,22	12,88
K	73500-0012	Vyregulovanie ventílov a kohotov s termost. ovlád. pri cpre	kus	2,000	0,00	0,00
M	480990019975.3	Teleso vykurovacie dvojcestné dvoregulačné odnímateľ. vzhľad 120x65-66 mm, so spojitým pripojením	ks	2,000	297,50	595,00
K	73515-3340	Montáž vyk. telies panel. do 2320mm skrem V32 s rúř.	kus	2,000	35,90	71,80
K	73500-0004	Vykurovacie telesá HZS T4	hod	10,000	0,56	05,60
K	99073-6101	Presun hmot pre vyk. teliesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,528	0,00	0,70