

ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Mesto Humenné
Sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpený: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
IČ DPH: SK2021232598
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK755600000004210993002
Tel.: +421 57 7863 218
E-mail : msu@humenne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:
Tel: 0902 998 824
Fax:
E-mail : jaro@reinter.sk
Zapísaný v : Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

- 1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonať dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do zadania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní**“.

- 3) Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa (Mesta Humenné).
- 4) Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 5) Objednávateľ má právo upraviť rozsah prác dohodnutý v tejto Zmluve.

III.

Miesto a čas vykonania diela

- 1) Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v základných termínoch rozhodných pre zhotovenia diela tak, ako sú definované v Zmluve. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržať a plniť všetky termíny uvedené v dohodnutom termínovom harmonograme stavebných prác.
- 2) V prípade nedodržania základných termínov je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie základné termíny boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 3) Bez vopred získaného písomného súhlasu objednávateľa, nemôže zhotoviteľ uskutočňovať, dohadovať alebo vykonávať akékoľvek posuny alebo zmeny akýchkoľvek základných termínov uvedených v termínovom harmonograme stavebných prác.
- 4) Miesto vykonávania diela: Mesto Humenné, katastrálne územie Humenné, parc. č. KKN 2660/37.
- 5) Termíny realizácie diela:

5.1 začiatok realizácie: **do 10 dní od odovzdania staveniska**

5.2 dokončenie realizácie: **najneskôr do 31.10.2023**

- 6) V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode III.5. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
- 7) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu III.5. tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu msu@humenne.sk

IV.

Cena za dielo

- 1) Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2) Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 66 700,00 EUR

DPH vo výške 20%: 13 340,00 EUR

Cena s DPH: 80 040,00 EUR

(slovom): osemdesiattisícštyridsať EUR

V. Platobné podmienky

- 1) Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
- 2) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť priebežne jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený technickým dozorom alebo poverenou osobou za objednávateľa.
- 3) Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované v prvom rade podľa rozpočtu v ponuke a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu.
- 4) Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“) a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ak je to relevantné).
- 5) Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 6) Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 7) Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 8) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

VI. Podmienky vykonania diela

- 1) Zhotoviteľ bude objednávatelom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu simonova@reinter.sk, kassai@reinter.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
- 2) O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela.
- 3) Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oploenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 4) Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 5) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia jednotlivých faktúr podľa čl. V bod 2 tejto Zmluvy.
- 6) Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
- 8) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko technický dozor.
- 9) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa ak je to relevantné minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
- 10) Kontrolu prác za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa.
- 11) Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, ako aj doklady o uskladnení odpadov, ak je to relevantné.
- 12) Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
- 13) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.

- 14) Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci, ktorý bude zhotoviteľom určený pri odovzdaní staveniska.
- 15) Technický dozor za objednávateľa bude vykonávať zástupca určený objednávateľom.
- 16) V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
- 17) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ, ak je to relevantné.
- 18) Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa v termínoch dohodnutých medzi zmluvnými stranami.
- 19) Stavebné dielo vykoná zhotoviteľ so subdodávateľmi, alebo bez subdodávateľov. V prípade zámeru realizovať časť zákazky so subdodávateľom je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 1) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
- 2) Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä v prípade relevantnosti:
 - a) stavebné denníky,
 - b) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - d) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu.
- 3) Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky (to aj také, ktoré nebránia užívaniu diela), alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto článku.
- 4) O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá.

V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

- 5) Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávatel mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
- 6) Objednávatel je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, rozpočtu a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 2) Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v oznámení podľa čl. VII bodu 1 tejto Zmluvy.
- 3) Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 4) Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 5) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6) Objednávatel je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávatelovi.
- 7) Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávatelä, bezplatne odstrániť do 20 pracovných dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
- 8) V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7 tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávatel oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX.

Sankcie

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatelä na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinností zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávatelom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII bod 7

tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.

- 3) V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 4) Za porušenie predpisov a pravidiel BOZP a PO je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:
 - a) Vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý prípad porušenia povinnosti používať ochranné pracovné prostriedky pracovníkmi zhotoviteľa (vrátane jeho subdodávateľov), pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť;
 - b) Vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý prípad takého porušenia predpisov a pravidiel BOZP a PO, ktoré si vyžadujú zastavenie alebo pozdržanie dotknutých prác v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť;
 - c) Vo výške 200,- € (slovom: dvesto euro) za každý iný prípad porušenia predpisov a pravidiel BOZP a PO s výnimkou porušení uvedených v písm. a) a b) týchto všeobecných zmluvných dojednaní, pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť.

X.

Osobitné ustanovenia

- 1) Táto zmluva zaniká :
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - b) jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa, ak zhotoviteľ opakovane porušuje svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy.
- 2) Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
- 3) V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
- 4) V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 5) Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 6) Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávateľa“) vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.

XI.

Vymedzenie niektorých pojmov

- 1) Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto Zmluvou, rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 2) Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zadaniu.

- 3) Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 3) Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou, budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve.
- 6) Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

V Humennom, dňa: 14.8.2023


objednávatel':



PhDr. Ing. Miloš Meštek
Primátor mesta Humenné

V Humennom, dňa: 14.8.2023

zhotoviteľ:



Ing. Jaroslav Pčola
konateľ spoločnosti Reinter s.r.o.

Prílohy:

- č.1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme.
č.2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Humenné
Objednávateľ	Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	REINTER s.r.o.		
Spracoval			
		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	4. 8. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 090,37	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	10 021,41	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	31 526,25	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	23 061,97	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		66 700,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		66 700,00
Objednávateľ				Pečiatka				24	DP H 20,00 % z 66 700,00		13 340,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		80 040,00
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Reinter s.r.o.
Fidliškova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 48006218 DIČ: 2023187309
Pečiatka IČ DPH: SK2023187309

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.

Miesto: Humenné

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ			
	Mierová výmenou okenných výplní	66 700,00	13 340,00	80 040,00
	SO 01 MŠ a DJ Mierová - I. etapa	37 833,65	7 566,73	45 400,38
	SO 01 MŠ a DJ Mierová - II. etapa	28 866,35	5 773,27	34 639,62

Celkom

66700,00

13340,00

80 040,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní

JKSO

Názov objektu

SO 01 MŠ a DJ Mierová - I. etapa

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné

Projektant

Zhotoviteľ

REINTER s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.08.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 442,82	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 409,10	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 242,39	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	14 739,34	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 833,65	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	37 833,65
24	DPH 20,00 % z 37 833,65	7 566,73
25	Cena s DPH (r. 23-24)	45 400,38

Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Reinter s.r.o.
Fidliškova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní
Objekt: SO 01 MŠ a DJ Mierová - I. etapa

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.
Miesto: Humenné

Spracoval:
Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 851,92

1 Zemné práce 426,16

1	113107141.S	Odstránenie kryty v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	56,100	3,96	222,16
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,662	40,95	109,01
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,662	4,83	12,86
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,310	0,49	6,52
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,662	9,57	25,48
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,662	0,83	2,21
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,792	10,00	47,92

2 Zakladanie 1 255,58

8	271521111.S1	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	0,285	71,02	20,24
9	271533001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	1,510	72,43	109,37
10	273313612.S	Betón základových dosiek, tr. C 20/25	m3	1,137	169,74	192,99
11	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,267	18,84	23,87
12	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,267	3,77	4,78
13	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,071	1 620,00	115,02
14	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,544	169,74	431,82
15	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	15,811	18,84	297,88
16	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	15,811	3,77	59,61

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 862,55

17	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	9,860	87,48	862,55
----	-------------	--	----	-------	-------	--------

5 Komunikácie 1 181,46

18	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací	m2	48,580	0,85	41,29
19	577144271.S	Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	48,580	23,47	1 140,17

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 719,53

20	612425921.S11	Stierka a armovacia sieťka - plocha zamurovania otvorov	m2	19,720	10,50	207,06
21	612425921.S2	Omietka vápenná vnútorného a vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	17,735	17,06	302,56
22	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu - rohy špalety interiér	m	70,940	3,02	214,24
23	622460245.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) - oprava soklovej časti	m2	4,230	23,76	100,50
24	632200010.S1	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho	m2	13,072	23,02	300,92
25	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	87,000	4,20	365,40
26	632451671.S1	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest	m2	5,552	41,22	228,85

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 457,17

27	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	72,000	2,38	171,36
28	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	72,000	1,00	72,00

29	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	72,000	2,20	158,40
30	953945351.S	Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou - rohy špalety exteriér	m	70,940	3,28	232,68
31	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,190	149,63	28,43
32	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	71,640	3,33	238,56
33	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	68,040	6,34	431,37
34	968072875.S1	Vybúranie mreží	m2	7,392	6,39	47,23
35	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,074	10,20	123,15
36	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	4,230	6,54	27,66
37	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,174	13,17	133,99
38	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,174	15,89	161,66
39	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,218	0,48	34,18
40	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,788	50,00	39,40
41	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,373	87,00	206,45
42	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, (17 03), ostatné	t	7,013	50,00	350,65

99 Presun hmôt HSV

949,47

43	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,963	76,70	73,86
44	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,320	32,05	875,61

PSV

Práce a dodávky PSV

28 981,73

764

Konštrukcie klampiarske

2 507,13

45	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	47,600	23,00	1 094,80
46	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	35,660	1,68	59,91
47	764430410.S	Oplechovanie muriva z pozinkovaného farbeného plechu - okná v panelových stenách	m	53,600	8,56	458,82
48	764430410.S1	Oplechovanie muriva z pozinkovaného farebného plechu - oplechovanie stien z panelov	m	76,500	11,07	846,86
49	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,600	1,90	46,74

766

Konštrukcie stolárske

12 579,66

50	766621400.S	Montáž okien plastových na pásky vrátane pásiiek	m	126,440	17,27	2 183,62
51	611410010300.SA 1	Plastové okno dvojkrídlové OS-O 2500x1760 O01	ks	9,000	707,92	6 371,28
52	611410010300.SA 1a	Plastové okno dvojkrídlové OS-O 2500x1760 O01 + fólia na 2ks kridla	ks	2,000	830,53	1 661,06
53	611410010300.SA 3	Plastové okno jednokrídlové OS 1200x1760 O02b	ks	1,000	344,80	344,80
54	611410010300.SA 7	Plastové okno jednokrídlové O 1200x1850 O04a	ks	1,000	355,00	355,00
55	611410010300.SA 8	Plastové okno jednokrídlové OS 1200x1850 O04b	ks	1,000	355,00	355,00
56	611410010300.SA 11	Plastové okno jednokrídlové OS 1000x1400 O07	ks	1,000	181,92	181,92
57	611410010300.SA 12	Plastové okno jednokrídlové S 1450x1000 O08a	ks	1,000	172,15	172,15
58	611410010300.SA 13	Plastové okno jednokrídlové S 1450x1000 O08b	ks	1,000	172,15	172,15
59	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	16,67	16,67
60	611560000200.S2	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm biela	m	1,200	12,94	15,53

61	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	11,000	26,80	294,80
62	611560000200.S3	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm biela	m	27,500	12,94	355,85
63	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	124,790	0,80	99,83

767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 723,79

64	767161110.S1	Dodávka a montáž zábradlie pre nájazdovú rampu	m	10,563	164,21	1 734,55
65	767161110.S2	Dodávka a montáž prestrešenia vstupu 2150x2350	ks	1,000	1 648,90	1 648,90
66	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi	m2	59,300	21,37	1 267,24
67	553250002800	Panel sendvičový PIR stenový hr. jadra 100 mm	m2	68,040	40,02	2 722,96
68	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno	m2	24,200	7,00	169,40
69	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu	m2	24,200	17,50	423,50
70	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	59,252	5,65	334,77
71	611530061300.S	Žalúzie interiérové	m2	59,252	15,91	942,70
72	767995108.S1	Dodávka a montáž oceľovej jaklových profilov pre montáž panelov	kg	775,710	4,80	3 723,41
73	767995108.S2	Dodávka a montáž lemovací L-profil	bm	13,700	44,31	607,05
74	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,740	1,10	149,31

784 Maľby 171,15

75	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	70,000	1,42	99,40
76	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	27,595	2,60	71,75

Celkom

37 833,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní	JKSO	
Názov objektu	SO 01 MŠ a DJ Mierová - II. etapa	EČO	
		Miesto	Humenné
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné		
Projektant			
Zhotoviteľ	REINTER s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.08.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	647,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2			Montáž	2 612,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	17 283,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	8 322,63	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 866,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	28 866,35
24	DPH 20,00 % z 28 866,35	5 773,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	34 639,62

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kazavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní
Objekt: SO 01 MŠ a DJ Mierová - II. etapa

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.
Miesto: Humenné

Spracoval:
Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 259,86

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 788,19

1	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	9,010	87,48	788,19
---	-------------	--	----	-------	-------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 821,98

2	612425921.S11	Stierka a armovacia sieťka - plocha zamurovania otvorov	m2	18,020	10,50	189,21
3	612425921.S2	Omietka vápenná vnútorného a vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	21,716	17,06	370,47
4	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu - rohy špalety interier	m	86,855	3,02	262,30

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 534,18

5	953945351.S	Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou - rohy špalety exteriér	m	86,855	3,28	284,88
6	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	102,620	3,33	341,72
7	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	4,360	3,33	14,52
8	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	115,400	6,09	702,79
9	968072875.S1	Vybúranie mreží	m2	1,536	6,39	9,82
10	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,511	13,17	19,90
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,511	15,89	24,01
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,577	0,48	5,08
13	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,511	87,00	131,46

99 Presun hmôt HSV 115,51

14	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,604	32,05	115,51
----	-------------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 25 606,49

764 Konštrukcie klampiarske 2 972,30

15	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	31,615	23,00	727,15
16	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	38,240	1,68	64,24
17	764430410.S	Oplechovanie muriva z pozinkovaného farbeného plechu - okná v AL stenách	m	276,040	7,70	2 125,51
18	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,160	1,90	55,40

766 Konštrukcie stolárske 20 439,86

19	766621400.S	Montáž okien plastových na pásky vrátane pásiek	m	244,290	17,27	4 218,89
20	611410010300.SA 1	Plastové okno dvojkrídlové OS-O 2500x1760 O01	ks	3,000	707,92	2 123,76
21	611410010300.SA 1a	Plastové okno dvojkrídlové OS-O 2500x1760 O01 + fólia na 2ks kridla	ks	2,000	830,53	1 661,06
22	611410010300.SA 2	Plastové okno jednokrídlové OS 1200x1760 O02a	ks	1,000	344,80	344,80

23	611410010300.SA 4	Plastové okno jednokridlové O 830x1850 O03a	ks	9,000	218,62	1 967,58
24	611410010300.SA 5	Plastové okno jednokridlové OS 830x1850 O03b	ks	8,000	227,73	1 821,84
25	611410010300.SA 6	Plastové okno jednokridlové OS 730x1850 O03c	ks	2,000	215,00	430,00
26	611410010300.SA 8	Plastové okno jednokridlové OS 1200x1850 O04b	ks	1,000	355,00	355,00
27	611410010300.SA 9	Plastové okno jednokridlové OS 1150x1850 O05	ks	2,000	359,55	719,10
28	611410010300.SA 10	Plastové okno jednokridlové O 1290x1850 O06	ks	1,000	403,92	403,92
29	611410010300.SA 14	Plastové okno dvojkrídlové OS-O 2000x1420 O09a	ks	2,000	369,00	738,00
30	611410010300.SA 15	Plastové okno dvojkrídlové O-OS 1915x1420 O09b	ks	2,000	366,94	733,88
31	611410010300.SA 16	Plastové okno jednokridlové OS 1450x1420 O10	ks	1,000	234,40	234,40
32	611410010300.SA 17	Plastové okno jednokridlové OS 870x1500 O11a	ks	2,000	175,94	351,88
33	611410010300.SA 18	Plastové okno jednokridlové OS 870x1500 O11b	ks	2,000	175,94	351,88
34	611410010300.SA 19	Plastové okno dvojkrídlové O-OS 1600x1420 O12	ks	1,000	321,19	321,19
35	611410010300.SA 20	Plastové okno trojkrídlové O-O-OS 2455x1420 O013	ks	1,000	497,00	497,00
36	611410010300.SA 21	Plastové okno jednokridlové O 550x560 O14a	ks	1,000	83,39	83,39
37	611410010300.SA 22	Plastové okno jednokridlové OS 550x560 O14b	ks	1,000	92,49	92,49
38	611410010300.SA 23	Profil PVC: 50110 - spojka "H" ext./int. biely	bm	56,320	2,44	137,42
39	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	14,840	15,86	235,36
40	611670001000.S2	Plastové dvere 1090x2620 plné D01	ks	1,000	836,90	836,90
41	611670001000.S3	Plastové dvere 1090x2620 plné D02	ks	1,000	836,90	836,90
42	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	8,98	53,88
43	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm biela	m	4,580	12,94	59,27
44	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	16,67	50,01
45	611560000200.S2	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm biela	m	4,250	12,94	55,00
46	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	10,000	26,80	268,00
47	611560000200.S3	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm biela	m	22,785	12,94	294,84
48	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202,770	0,80	162,22

767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 071,84

49	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno	m2	7,480	7,00	52,36
50	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu	m2	7,480	17,50	130,90
51	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	86,551	5,65	489,01
52	611530061300.S	Žalúzie interiérové	m2	86,551	15,91	1 377,03
53	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,490	1,10	22,54

784

Maľby

122,49

54	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30,000	1,42	42,60
55	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	30,726	2,60	79,89

Celkom

28 866,35

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.

Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať zák.č. 343/2015 ZVO s dôrazom na postupy a ustanovenia k uplatňovaniu subdodávateľov. Subdodávateľa zhotoviteľa, uvedení v tejto prílohe musia spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v tejto prílohe zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa, uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa a predmet subdodávky. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. Zistený nesúlad v zmysle hore uvedených podmienok bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty.

V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný žiadosťou min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Súčasťou žiadosti bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v zák.č. 343/2015 ZVO. Zistený nesúlad bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa(fov).

Zoznam subdodávateľov:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky
„Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.				

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

V Humennom, dňa 14.8.2022

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

