ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich

predpisov)
l.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nazov: Obec Velka Lodina
Sidlo: Velka Lodina 48, 044 81 Velkd Lodina
Zastupeny: Jan Lukac, starosta
ICO: 00691321
DIC: 2021261407
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktna osoba: Jan Lukacé
Kontakt: tel.: 0948 250 281

email:velkalodina@post.sk

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov: Oklandia, s.r.o.

Sidlo: KoSické OlSany 2, 044 42 Kosické Ol$any
Pravna forma: s.r.o.

Zapisany v Obchodnom registri: Okresny sud Kosice |, Vlozka ¢&islo: 27373/V
Statutdrny organ: Mgr. Martin Miko, konatel

ICo: 46091335

IC DPH: neplatca DPH

DIC: 2023226062

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Cislo G¢tu (IBAN): SK19 1100 0000 0029 2789 5013

Osoba opravnend rokovat vo veciach zmluvnych: Mgr. Martin Miko
Kontakt: tel.: 0908 624 593, email: oklandia@oklandia.sk
Osoba opravnend rokovat vo veciach technickych: Mgr. Martin Miko
Kontakt: tel.: 0908 624 593

(dalej len , Zhotovitel)

1.
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky na uskuto&nenie
stavebnych prac s ndzvom: ,Altanky v ramci projektu REJOICE” v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej len
»zakon o verejnom obstaravani“). Objednévatel (verejny obstaravatel) na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouZil postup zadavania zékazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom
obstaravani.
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.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutognenie stavebnych pric pod ndzvom ,Projekt REJOICE-
Altanok“(dalej len ,dielo”). Stavebné préace vykona zhotovitel v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objednavateflom stavby na ,Projekt REJOICE -
Altanok”,

b) prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

c) stavebnym zékonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi vykonavacimi predpismi,

d) ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit svoj zavazok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k ¢iastocnému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavidzok (jeho cast) pini zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci objedndvatelovi ako keby zévdzok (jeho ¢ast)
vykondval sam.

Objednévatel sa zavidzuje, Ze dokoncené dielo — stavebné préace prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Véetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
néklady a na svoje nebezpelenstvo a zodpovednost.

V.
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
odovzdanie staveniska:  do 5 dni od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela
zatatie stavebnych prac: nasledujuci defi po dni odovzdania staveniska
ukongenie stavebnych prac: do 90 dni od odovzdania staveniska
uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati préc
Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
- vys8ej moci,

- vydania prikazov a zdkazov vlddnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitela.

Ak zhotovitel ukonéi v sdlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objedndvatel prevezme toto dielo alebo jeho ¢ast pred
dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutd cenu (jej Cast).

Ak zhotovitel meéké s dodanim podlfa zmluvného terminu, bude Objedndvatel Ziadat nahradu
¢kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika, priéom zmluva zostava v platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budd vykonané préace oduétované podfa stupnia
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych néakladov zo strany Zhotovitela.

V.
Cena

Zmluvna cena je dohodnutd vsulade so zékonom NR SR ¢.18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorgich predpisov a vyhld3kou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskordich predpisov asu vnej zahrnuté vietky naklady,
stvisiace s plnenim zavizku zhotovitela podla tejto zmluvy.
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Cena za dodanie celej zdkazky je 15713,82 EUR (slovom pétndsttisicsedemstotrinast eur
a osemdesiatdva euro centov). Uvedend cena je koneéna vzhladom na skutoénost, zhotovitel
nie je platcom DPH.

Cena diela je stanovend na zdklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci verejného
obstardvania zdkazky.

Cena za dielo bez DPH bude cenou maximélnou pre dohodnuty rozsah prac podra rozpoctu diela
a terminu realizacie diela.

K zmene ceny méZe dojst v pripade zmeny zékonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

Ak sa pocas realizécie diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do technickej dokumenticie,
pokial' tieto Cinnosti neboli predvidatefé v ase uzavretia zmluvy (viac prace), méie sa
zhotovitel domdhat primeraného zvy3enia ceny. Viac prace mdzu byt vykonané vylucne v sulade
s ucinnym zakonom o verejnom obstardvani.

VI.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje preddavok na realizované prace.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktdru aj po zrealizovani &asti prac po dohode
s objednavatefom a na zaklade odsuhlasenia skutoéne realizovanych préc objedndvatelom.

Prilohou faktdry bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dozorom investora
odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodédvok.

Faktdra musi obsahovat néleZitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona ¢&. 513/1991 zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a daje podfa pokynov objednavatela.

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dfia vystavenia fakttry zhotovitefom.
Faktura s povinnymi prilohami bude predkladand v dvoch vyhotoveniach.

Ak faktura nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takdto faktdra zhotovitefovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti fakttry odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

V pripade zastavenia prac z viny objednévatefa budu vykonané prace oductované podfa
skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela.

VII.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v3etky vykondvané prace bude zabezpecovat so svojimi
zamestnancami, resp. subdodavatelmi, ktori spifiaju kvalifika&né predpoklady, t. j. jeho
zamestnanci, resp. zamestnanci subdodédvatefa maju doklady preukazujice splnenie ich
kvalifikatnych predpokladov a technickych schopnosti, a to potas doby vykondvania stavebnych
prac.

Zhotovitel je povinny mat k dispozicii persondlne a technické kapacity, potrebné na vykonévanie
prac na najvy33ej urovni a zavézuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania zmluvného
vztahu zaloZeného medzi zhotovitelom a objednévatefom. V pripade porusenia tejto povinnosti,
ak zhotovitel nevykond ndpravuy, t. j. nesplni tito povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni
odo diia doru€enia vyzvy objednévatela zhotovitefovi (pisomne alebo e-mailom) na vykonanie
predmetnej ndpravy, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvnej povinnosti zhotovitela,
resp. necinnost zhotovitela v tomto smere zakladé podstatné porugenie zmluvy o dielo.

V ramci vykondvania svojho diela podfa tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuije:



a) dodriat vetky ustanovenia stavebného povolenia ajeho dodatkov, v pripade zmeny
stavebného povolenia dodrZat aj vietky jeho ustanovenia, poénuc diiom, ako mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia doruéena (ak relevantné),

b) zabezpetit, aby potas realizicie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
objednévatela, okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podfa potreby zabezpecit
potas vykonavania diela, bezpecnost a plynulost cestnej a pedej premavky,

c) vykonat zameranie a technickl pripravu realizacie diela $tandardnym spdsobom (aj podfa
poziadaviek a podkladov objednévatela alebo jeho zéstupcu),

d) nalozit, odviest a uloZit na prislusnd organizovanu sklédku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny material, vzniknuty pri pineni diela podfa tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

e) zabezpetit, aby vietky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie diela
spifiali poziadavky bezpecnej prevédzky, ako aj zabezpetit bezpe&ny technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
atd’),

f) zabezpetit vykonanie obhliadky v3etkych kondtrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
zastupcom objednévatela vyzvou v stavebnom denniku,

g) za poskodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat aZ do
odovzdania celého diela podTa tejto zmluvy objednévatefovi,

h) vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodriiavat vietky bezpelnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislunych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objedndvatefa,

i) dodrzat vietky zdvazné i doporucené (nezdvazné) STN stvisiace s predmetom tejto zmluvy,

j) na vietky zabudované komponenty zabezpedit potrebné certifikity a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

VIIIL.
Subdodévatel’

8.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze urcité Casti prace bude zabezpefovat subdoddvatefmi, ktorych urcil
v ponuke.

8.2 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskdr v den,
ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodévatefa nastat, oznamit objednévatelovi
zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory md v imysle zadat tretim osobam,

- navrhovanych subdodavatefov a predmety subdodévok,

- udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia

- informdciu o splneni povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak sa na
navrhovaného subdodévatela vztahuje povinnost registracie.

- Informéciu o spineni podmienok Gasti tykajlcich sa osobného postavenia a o tom, Ze
u navrhovaného subdodavatefa neexistuji dévody na vyluéenie podfa § 40 ods. 6 pism.
a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani

8.3 V pripade pochybnosti moZe overit Udaje subdodéavatelfa objedndvatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podfa § 32, ods. 2 zékona o verejnom obstaravani.

8.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitefa zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavazky.



8.5 Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodévatela, resp.

inym osobam, vykondvajlcim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych préc, ktorym nebol objedndvatefom vopred udeleny pisomny suhlas
na vykondvanie stavebnych préc, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objednavatela.

8.6 V pripade zapojenia subdoddvatefa méZe objednavatel v odévodnenych pripadoch poZiadat

zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatefa vyuZival préce iného
subdodévatela. Odévodnenymi pripadmi su, ak subdodévatel vykond stavebné prace nekvalitne
a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentdciou a popisom
stavebnych prac, napriek tomu, Ze dozor investora na to upozornil zhotovitefa. Po oboznameni
sa s odovodnenim objednavatefa zhotovitel nesmie zamietnut poZiadavku na vymenu
subdodavatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového
subdodavatela na zdklade predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo plnenie
zabezpedit sam.

8.7 V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie svojich povinnosti

9.1

9.2

podla zmluvy o dielo tak, ako keby stavebn( &innost vykondvanu subdodavatefom vykonaval
sam. Povinnostou zhotovitefa je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému
vykondvaniu stavebnych prac svojich subdodavatelov, ako aj koordindcia Cinnosti
subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednévatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.

9.1.2 Zhotovitel' si zabezpeti oznaenie staveniska suvedenim potrebnych Udajov o stavbe
a Ucastnikoch vystavby.

9.1.3 Zhotovitel si zabezpe&i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su suc¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia diela:

9.2.1 Zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost 0sdb nachadzajucich sa v blizkosti
staveniska.

9.2.2 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeti na svoje ndklady vytycenie v3etkych existujucich
vedeni u ich spravcov pred zacatim stavebnych prac.

9.2.3 Zhotovitel uhradiobjedndvatefovi odbery elektrickej energie z prevadzkového a
socialneho zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolaudaéného rozhodnutia.
Zhotovitel zabezpedi inStalaciu vlastného meraca elektrickej energie.

9.2.4 Zamestnanci objednavatefa mdZzu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim.

9.2.5 Po termine odovzdania a prevzatia stavby moZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a materidl potrebny na odstrénenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodévku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 2 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektovd dokumentacia.

9.2.6 Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost podfa
zmluvy, pri€¢om redpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,



9.3

9.2.7

9.2.8

9.2.9

vyhladku o bezpecnosti priace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych
pracach, zékon o Zivotnom prostredi, zadkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o
ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢&.
264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych
zékonov, V3eobecné technické poZziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukdzatefne poutit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

Objednévatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyZdenne
resp. podfa dohody.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpectované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych po¥iadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudi mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a poZadovanym skaskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody znd3a zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit termin na odstranenie chyb
primerany ich rozsahu. Objednavatel m4 v pripade nedodrzania terminu odstrinenia chyb
zhotovitefom pravo na odstdpenie od zmluvy.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpeénosti stavby podfa nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykondvat Mgr. Martin
Miko.

9.2.11V pripade, Ze d6jde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti

stavby, zhotovitel bude povinny tato skutoénost oznamit objednévatefovi bez zbytoéného
odkladu.

Dozor investora:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

934

9.3.5

9.3.6

Objednadvatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podfa zmluvy vykonava
dozor investora. Za tym G&elom mé pristup na pracoviskd a sklady, kde sa zmluvné vykony
a ich sdcasti realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty.

Dozor investora je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za
nevyhnutné a primerané.

Dozor investora je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Ak povaZuje zhotovitel pokyny dozoru investora za neopravnené alebo nedcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poZiadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené viac néklady, tie potom znaga objednavatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup préc, objednévatel pristipi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu.

Zhotovitel je povinny zabezpetit Gcast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva dozorinvestora, a robit okamyité opatrenia na
odstrénenie vytknutych zavad a odchylok od dokumenticie.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez predchédzajuceho sthlasu dozoruinvestora.
Zhotovitel je povinny vyzvat dozoru investora a umo?nit mu skontrolovanie akejkolvek



9.4

9.5

9.3.7

Casti diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel aspoii 3 pracovné dni vopred ozndmi
dozoruinvestora, Ze Cast diela bude zakryvat.

Funkciu stavbyveduceho bude ako opravnena osoba vykondvat Ladislav Havrila, &islo
osvedcenia: 02389*10*

Stavebny dennik:

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

Zhotovitel' je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindly a vo dvoch kdpiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odoberda dozorinvestora.

Denné zédznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten der, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit v nasledujdci
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najmé Gdaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentdcie, udaje déleZité pre postudenie hospodarnosti prac a Udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveddci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich s oprdvneni robit zaznam generdlny projektant, dozor
investora objedndvatela, jeho predstaveni, organy 3tiatneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i driom odovzdania a prevzatia préc.

Odovzdanie stavby resp. ¢asti stavby:

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9:5.5

Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skasok

predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou,

ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o tychto skuskach budu podmienkou prevzatia diela.

Prevzatim ucelenej casti prechddza vlastnicke prévo a nebezpelenstvo 3kody na

objedndvatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti m6ze byt odmietnuté pre chyby a to aZ do ich

odstranenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit objednéavatelovi, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovi dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac,

- zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- stavebné denniky,

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie preberacieho konania.

9.5.6

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.
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9.5.7 Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest dévody. Po odstraneni

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej
zapisnici.

9.5.8 Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana

v stlade so zmluvnymi podmienkami a md zdvazné vady a nedorobky, ktoré brénia
bezpeénému a plynulému uZivaniu diela, az do ich odstranenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto

zmluvou a projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti projektovej dokumentacii.

X.
Zodpovednost za $kody na diele

Zhotovitel zn4d3a zodpovednost za $kody na diele az do doby odovzdania a prevzatia diela
objedndvatelovi. To znamend, Ze zodpovednost za Skody na diele prejde na objednévatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost za 3kody (straty) na materidloch, hmotadch a zariadeniach, ktoré vyuZiva a
pouzije k vykonaniu diela.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $koddm spdsobenym jeho €innostou vrdtane moznych
$kod pracovnikov zhotovitela, a to az do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na
poZiadanie predloZit objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny poistit nedokoncené dielo proti S$koddm spdsobenym Zivelnou
pohromou. Doklady o poisteni je povinny na poZiadanie predloZit objedndvatelovi. Naklady na
poistenie nesie zhotovitel a mé ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.

XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel rudi za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpovedd technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zaruéna doba na dielo podfa tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut nasledujicim diiom
odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zéru¢nej dobe musi dielo vykazovat
kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerani obvyklému opotrebeniu beznym
uzivanim.

Zhotovitel bude pocas zaruénej lehoty povinny odstranit vady diela, na ktoré sa vztahuje
zaruénd lehota, na svoje naklady a bez zbytoéného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade
diela.

Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne do rik zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel telefonicky a taktieZ pisomne ozndmi termin nédstupu k odstraneniu vad, ktory v3ak
nesmie byt dlhi ako dva pracovné dni od dorucenia pisomnej reklamacie.

Zhotovitel sa zavidzuje odstréanit reklamované vady do 5 dni od zacatia ich odstrafiovania, ak
neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny
zapis.

Ak zhotovitel nenastipi k odstrdneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednévatel opravneny poverit odstranenim vady ini odbornu prévnicku alebo fyzickd osobu.
V3etky takto vzniknuté ndklady uhradi objednavatefovi zhotovitel.
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Ak objednévatel v reklamécii vyslovne uvedie, Ze sa jednd o havdriu, je zhotovitel povinny
nastupit a zahdjit odstrafiovanie vad (havarie) najneskér do 24 hodin po doruceni reklamacie
(oznamenia).

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitefnost dodavky zavinend zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednévatefovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zdkonnika.

XIl.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedodd predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % zo zmluvnej ceny zakazky bez DPH za kaidy den
omeskania.

Pri nedodriani terminu zo strany objednavatefa podfa bodu 4.1 zaplati objednévatel
zhotovitelovi urok z omeskania vo vy3ke v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

Pokial zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zdvady uvedené v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dojednanom termine, uhradi objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vy3ke 20 EUR
za kazdy nedorobok alebo zévadu, u ktorych je vomeskani a to za kazdy deri omeskania.

Pokial zhotovitel nenastipi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskér v3ak v lehote do
dvoch pracovnych dni odo dfia doruéenia reklamdacie objednavatefa k odstrafovaniu
reklamovanej vady (pripadne vad) je povinny uhradit objednévatefovi zmluvnu pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastupil v stanovenej a dojednanej
lehote a to za kazdy deri omeskania.

Ak objedndvatel v reklamdcii ozna&i, Ze sa jednd o zdvadu, ktora brani riadnemu uZivaniu diela,
pripadne ak hrozi nebezpe&enstvo $kody velkého rozsahu (havéria), je dojednana oboma
zmluvnymi stranami zmluvna pokuta vo vyske 500 EUR za kazdu reklamovanu zdvadu a to za
kazdy deri omeskania.

V pripade, e zhotovitel porusi povinnost uvedenu v bode 8.2, objedndvatel ma pravo na
zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢ a v akej vy3ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda,
ktord moZno vymahat samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatefovi nezanika pravo na nahradu 3kody, spésobenej
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

XIIl.
Vyssia moc

Za porudenie zdviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také porudenie, pri
ktorom plneniu zavizkov zabranili akékolvek okolnosti zapri¢inené vy33ou mocou, ktoré vznikli
aZ po podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

Pojem ,vy$$ia moc”, tak ako je pouZity v Zmluve, znamena nehody bez fudského zavinenia,
§trajky alebo iné priemyselné nepokoje, ¢iny verejného nepriatela, teroristické Ciny, vyhlasené
a nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, burky,
zésahy bleskom, zaplavy, povodne, zosuvy pddy po daidoch, obéianske nepokoje, vybuchy a
iné podobné nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani
s vyuzitim maximalneho Usilia.

Zmluvné strany su povinné prijat vietky dostupné opatrenia, aby sa $kody spésobené vy$3ou
mocou zniZili na minimum.
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Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych strén pripad ,vy$$ej moci”, je tato zmluvnd strana
povinna o tejto skutocnosti bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu, vratane podstaty,
predpokladanej ditky a o&akévaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuéeného
listu s dorucenkou.

XIv.
RiesSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
Zmluva o dielo,

Ponuka (vratane navrhu ceny),

Technické Specifikacie prac,

V3eobecné technické podmienky.

V pripade sporov, ktoré nebude moiné riesit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit pinenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prisludny sud SR.

XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat mléanlivost o akychkolvek poskytnutych Gdajoch a
informdcidch, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podra osobitnych zdkonov.

Objednévatel je oprdvneny vykonat kontrolu diela u zhotovitefa podfa jeho vlastného
uvazZenia.

Zhotovitel sa  zavdzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s uskuto¢iiovanymi pracami opravnenymi osobami kedykolvek poéas platnosti a Gginnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej medzi objednavatefom a poskytovatefom NFP. Oprdvnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma poskytovate/NFP a nimi
poverené osoby.

XVI.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstdpit od zmluvy v pripade podstatného porudenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitela.

Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel:

- meska so splnenim zmluvného terminu a harmonogramu, dohodnutého v zmluve a ak
mérne uplynie dodato¢ne stanovend lehota na plnenie. A

- bude preukdzatefne vykondvat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykondvania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objednavatefom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tGéelu),

- Vv rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizaciu diela, alebo inak prejavuje svoj
Umysel nepokracovat v pIneni tejto zmluvy,

- bez suhlasu objedndvatela prevedie v3etky, alebo niektoré prava a zévazky vyplyvajlce z
tejto zmluvy na tretie osoby.



17.3 Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objedndvatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemoZni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednévatela a
ur¢it mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne
vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

17.4 Odstlpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne. Stavebné prace a
dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuji podfa zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

XVII.
Zaverecné ustanovenia

18.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a pravnymi predpismi SR.

18.2 Zmeny a doplinky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podfa poradia.

18.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 5
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

18.4 Tato zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2
zhotovitel.

18.5 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost v den
dorudenia spravy z ex-post kontroly verejného obstaravania Prijimatelovi/objedndavatelovi zo
strany Poskytovatela NFP, v ktorej Poskytovatel NFP pripusti dotknuté verejné obstaravanie
k financovaniu. Den dorucenia tejto spravy oznami objednavatel zhotovitefovi bezodkladne. V
pripade, Ze nenastanu skutocnosti podlfa predchadzajlicej vety, ma objednavatel pravo od
plnenia zmluvy odstlpit, pricom toto jednostranné odstupenie nezakladd Ziadne prdvo
zhotovitelovi na plnenie ndkladov spojenych s predmetom zmluvy.
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