SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

Vyspravky obal’ovanou zmesou za studena na cestach L. tried v TT a BA kraji

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,Zmluva®)

1. ZMLUVNE STRANY

11

1.2

Objednavatel’:
so sidlom:
ICO:

DIC:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:
Osoby opravnené

rokovat’ vo veciach:

technickych a
realizacnych:

ekonomickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefonne spojenie:
E-mail:

Slovenska sprava ciest

Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

00 003 328

2021067785

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 7.12.1995,
v uUplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dina 14.2.2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo dna 11.5.2006, rozhodnutim ¢.86 zo dia
22.5.2008, rozhodnutim MDVRR SR ¢.162 zo dna 24.10.2014,
rozhodnutim MDVRR SR ¢.24/2016 zo dna 22.03.2016 a naposledy
zmenend rozhodnutim MD SR €. 37 zo dina 31.05.2023

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel

Bc. Julius Koésa, povereny riaditel’ SSC IVSC BA

Ing. Miroslav Lamanec, hlavny odborny zamestnanec spravy a prevadzky
ciest - namestnik

Petra Cinovské

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SPSRSKBA

02/50 255 110
sekretariat.ivsc.ba@ssc.sk

(dalej len ,,Objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’:
so sidlom:
ICO:

DIC:
zapisany v:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoby opravnené

rokovat’ vo veciach:

DOPRA-VIA, as.

Drienova 27, 826 56 Bratislava

00684422

2020316639

obchodnom registri Mestského sudu Bratislava 111, Oddiel Sa,
Vlozka ¢. 101/B

Ing. Peter Medved’, vykonny riaditel’ a Statutarny zastupca
Ing. Vladimir Polacek, technicky riaditel’ a Statutarny zastupca

Ing. Peter Medved’, vykonny riaditel’ a Statutdrny zastupca
Ing. Vladimir Polacek, technicky riaditel a Statutarny zastupca
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technickych a
realizacnych: Ing. Peter Medved’, vykonny riaditel’ a Statutarny zastupca
Ing. Vladimir Polacek, technicky riaditel’ a Statutarny zastupca

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Telefonne spojenie: 0905 702 234, 033 381 3518
E-mail: pezinok@dopra-via.sk

polacek@dopra-via.sk
(dalej aj len ,,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)

(vSetci spolu d’alej aj len ,,Zmluvné strany* v prislusnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

2.1

2.2

Objednavatel’ postupoval za ucelom zabezpecenia realizacie a splnenia predmetu tejto Zmluvy
v zmysle a v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani‘ alebo
aj ,,Verejné obstaravanie®).

Ugelom tejto Zmluvy a imyslom Zmluvnych stran je realizacia predmetu tejto Zmluvy vyluéne
za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, ktora je v sulade so sut'aznymi podkladmi Verejného
obstaravania aSponukou zo dna 27.06.2023 predlozenou Zhotovitelom ako tUspeSnym
uchadzacom (d’alej len ,,Ponuka®) a to ako vysledok Verejného obstaravania podl'a § 3 Zakona
0 verejnom obstardvani. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup
Verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona 0 verejnom obstaravani.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel’ zaviazuje vykonat’ dielo pre Objednavatela za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve riadne avcas a Objednavatel sa zavizuje zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za dielo uvedenu v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a sp6sobom uvedenym
Vv tejto Zmluve a to v pripade riadneho a véasného vykonania Diela.

Dielom sa na zéklade dohody Zmluvnych stran rozumie vykonanie nevyhnutnych stavebnych prac
— vyspravok studenou obal'ovanou zmesou v zmysle a v stlade s opisom predmetu zakazky, ktory
tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy aktord je jej neoddelitelnou sucastou (dalej len ,,Dielo®).
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo po Castiach riadne a vcas, a to postupne v zmysle ¢iastkovych
objednavok zamestnancov Objednavatel’a opravnenych rokovat’ v jeho mene ohl'adne realizacie
predmetného Diela uvedenych v bode 10.7 a uplnym dokonéenim ¢&iastkovych prac podla
ocenené¢ho vykazu vymer predlozeného do Verejného obstaravania Objednavatela na uzatvorenie
tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktora je jej neoddelitelnou sucastou a
odstranenim vsetkych vad a nedorobkov Diela.

NeoddeliteI'nou sucastou zavézku Zhotovitela vykonat’ Dielo je povinnost' odovzdat’ najneskor
pri odovzdani kazdej Casti Diela alebo po zaniku zavazku vykonat’ Dielo, ak zavdzok zanikne pred
jeho riadnym splnenim, vyhlasenie o zhode trvale a pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do
stavby, odsuhlaseny technologicky postup oprav laboratériom SSC, stavebny dennik, ktoré su
sucastou Diela.

Pokial’ poCas vykonavania Diela Zmluvné strany zistia potrebu naviac prac oproti prislusnej
dokumentacii najméa v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom a materidlovom rieseni,
oznami to dotknuta Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu
s oddévodnenim potreby zmeny naviac prac, ako aj s predpokladanym dopadom naviac prac na
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dohodnutt cenu za vykonanie Diela (d’alej len ,,prace naviac*). Potreba naviac prac avizovana
Zhotovitelom alebo poziadavka Objednavatel'a na naviac prace bude zapisana do stavebného
dennika. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi potrebu naviac prac a vysku
pozadovaného zvySenia zmluvnej ceny bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel mdze vykonat’ naviac
prace pisomne schvalené Objednavatelom, iba na zaklade oboma Zmluvnymi stranami
podpisaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za zhotovenie celého Diela je ur€end dohodou Zmluvnych strdn a zodpoveda Ponuke
Zhotovitel'a ako uchadzaca Verejného obstaravania a predstavuje dohodu Zmluvnych stran a je
kone¢nou anemennou cenou za Dielo. Podrobny rozpis a kalkulacia ceny za Dielo tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 2 tejto Zmluvy a predstavuje:

Zmluvnu cenu celkom bez DPH v eur 149.492,00
Prislu$nt sadzbu DPH v eur 29.898,40
Zmluvnu cenu celkom s DPH v eur 179.390,40

Cena za Dielo je dohodnutd v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov a obsahuje vSetky naklady spojené s realizdciou Diela, najmi naklady na materialy,
pracovné sily, stroje, technické zariadenia, horizontalnu a vertikalnu dopravu, zariadenie
staveniska, na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, odvoz vyburanej sute, vypratanie zariadenia
staveniska, ndklady na zdsobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vratane stym
spojenych nakladov Zhotovitel'a, d’alej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty a iné podklady
nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu Diela, riadenie a administrativu, dodavatel'sku
inziniersku ¢innost’, geodetické prace, réziu Zhotovitela a zisk, poplatky a vSetky d’alSie naklady
Zhotovitel'a v suvislosti s realizaciou Diela (napr. poplatky a platby za telefon, vodu, elektrinu,
zaistenie BOZP a PO, zvySené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viac zmennej
prevadzke, odstranenie znecCisteni, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie,
osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skuSok, docasné dopravné obmedzenia na pril'ahlych
komunikaciach a pod.), ako aj uhrady pokut v pripade porusenia tejto Zmluvy ¢i inych pravnych
povinnosti, naklady na ochranu Diela pred poskodenim a poveternostnymi vplyvmi, naklady
spojené s poskytnutim zaruky ako aj odstranenim vad a nedorobkov a pripadnych nedostatkov
vramci zaruky. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa za dohodnuty predmet plnenia
povazuju vsetky prace a dodavky, ktoré st nevyhnutné k realizacii Diela, v sulade s prislusnymi
predpismi a technologickymi postupmi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatel'a vyS$iu cenu za Dielo ako je uvedena
v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zmena vysky ceny za Dielo podla bodu 4.1 tejto Zmluvy je mozna
vylucéne na zaklade naviac prac a to na zaklade pisomného ocislovaného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na vedomie skutocnost, Ze
akakol'vek zmena vysky ceny za Dielo a s tym stvisiace uzatvorenie dodatku podl'a prvej vety tohto
bodu musi spiiiat’ néleZitosti a podmienky podl'a Zakona o verejnom obstarévani.

Ceny za prace naviac v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy bude Zhotovitel’ Gétovat’ jednotkovu cenu,
ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ vystavi faktaru a odosle v troch (3) vyhotoveniach Objednavatel'ovi za kazda ukonéenta
¢ast’ Diela podl'a bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov stavebnych prac a rozsahu
Diela. Opravnenie vystavovat’ faktiru za plnenie Zhotovitel'ovi vznikne v deit odovzdania Diela
podla bodu 6.2 a10.2 tejto Zmluvy bez vad ana ziklade odovzdavajiceho a preberajiceho
protokolu podpisaného opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Faktra musi obsahovat’
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nalezitosti faktary, ako danového dokladu ajej sucastou musi byt odovzdavaci a preberaci
protokol podpisany oboma Zmluvnymi stranami. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktary je 30
dni odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti
vyZadované pravnymi predpismi a naleZitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati
faktiru Zhotovitel'ovi na jej doplnenie resp. opravu. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim riadnej faktury Objednavatelovi. Pre
odstradnenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli na tom, Ze pocas preruSenia
lehoty splatnosti podl'a tohto bodu nie je Objednavatel’ v omeSkani. Pre ucely tejto Zmluvy sa za
denn thrady povazuje den odoslania prislusnej penaznej sumy z Gctu Objednavatela na ucet
Zhotovitela.

V pripade vzniku nepredvidatel'nej udalosti, ktorej nasledkom je skokovy narast cien materialov
pripadne inych nakladov potrebnych na vyhotovenie Diela podl'a tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny na zaklade ziadosti Zhotovitel'a upravit’ cenu za Dielo uvedent v bode 4.1 tejto Zmluvy
0 valorizaciu vypocitani na zaklade osobitného vzorca urceného Objednavatelom, pripadne
vsulade srozhodnutim zriadovatela Objednavatela, alebo vstlade s prislusnym  pre
Objednavatela zaviznym pravnym predpisom tykajicim sa upravy cien v prisluSnom odvetvi
vV danom case. K prvému uplatneniu mechanizmu valorizacie podl'a predchadzajucej vety moze
dojst’ najskoér po 2 (dvoch) kvartaloch nasledujucich po kvartali, v ktorom uplynula lehota na
predkladanie pontik do stitaze na zhotovenie Diela. Tymto nie je dotknutd povinnost’ uzavriet’
dodatok ktejto Zmluve vzmysle bodu 18.7.4 tejto Zmluvy. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti Zmluvné strany svojim podpisom v tejto Zmluve potvrdzuju, ze nevyhovenie ziadosti
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu zo strany Objednavatel’a sa nepovazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Zhotovitel' nie je opravneny prerusit, alebo zastavit' vykonavanie Diela podla tejto
Zmluvy.

5. VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

5.1

5.2

Vlastnikom Diela je Objednavatel’.

Zhotovitel’ nesie nebezpecenstvo Skody na Diele od okamihu prebratia staveniska podl'a bodu 6.1
tejto Zmluvy az do jeho riadneho odovzdania podla ¢lanku 10 tejto Zmluvy.

6. TERMIN VYHOTOVENIA DIELA

6.1

6.2

6.3

Na zaklade dohody Zmluvnych stran a ich opravnenych zamestnancov podl'a bodu 10.6 a 10.7 je
Zhotovitel' povinny prebrat’ stavenisko kazdej Casti od Objednavatela v lehote do piatich (5)
pracovnych dni odo dna elektronickej vyzvy (emailom) Objednavatela. Zmluvné strany spisu
0 odovzdani a prebrati staveniska kazdej Casti odovzdavaci a preberaci protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia oboch Zmluvnych stran. V pripade, Ze Zhotovitel”:
6.1.1 odmietne bezdévodne prevziat' v lehote podla prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo
6.1.2 sa nedostavi bez predchadzajuceho dovodného pisomného ospravedlnenia na vopred
dohodnuty termin odovzdania a prevzatia staveniska, povazuje sa takéto konanie
Zhotovitela za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel' zavdzuje vykonat jednotlivé Casti Diela
v zmysle jednotlivych objednavok, rozpisu prac a ceny podl'a prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskor
vSak do jej skoncCenia platnosti do 30.4.2024. NedodrZanie terminu vykonania Diela podla tohto
bodu sa na zéklade dohody Zmluvnych stran povazuje za podstatné poruseniec Zmluvy a
Objednavatel’ ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy aj zacaty
den omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v celom rozsahu.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ Zhotovitel'a za nedodrzanie terminov podl'a bodu 6.2 tejto
Zmluvy sa povazuje
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6.3.1 pokles vonkajsej teploty pod hranicu, pod ktoru technické normy alebo technologické
postupy neumoziujui vykonavat’ Dielo, alebo

6.3.2 vznik klimatickych javov, ktoré znemoziuju vykonavat' Dielo podla stanovenych
technologickych postupov, taktiez

6.3.3 objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty,
ktoré podla prislusnych pravnych predpisov vyzaduje vykonanie vyskumu na
stavenisku, alebo

6.3.4  zastavenie alebo preruSenie vykonavania Diela na zaklade rozhodnutia alebo iného
opatrenia organu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia
nedoslo  vdosledku  porusenia  povinnosti  Zhotovitela,  pokial  ich
Zhotovitel Objednéavatel'ovi pisomne oznamil najneskdr do konca toho dila, pocas
ktorého Zhotovitel tieto okolnosti zistil.

Zhotovitel je povinny prerusit vykondvanie Diela na zaklade pisomného pokynu
Objednavatela a v pripade takto vyvolaného preruSenia na zaklade dalSicho pokynu
Objednavatel’a vo vykonavani Diela opdt’ pokracovat. Lehota na vykonanie Diela sa v takom
pripade predlzuje o dobu, pocas ktorej Zhotovitel podla pokynu Objednavatel’a vykonavanie
Diela prerusil. Ak v8ak dovodom pokynu Objednavatela Kk preruseniu vykonavania Diela bolo
porusenie povinnosti Zhotovitel’a, pravo na prediZenie lehoty nevznikne.

Ak Zhotovitel’ prerusi vykonavanie Diela alebo jeho Casti, hoci Objednavatel’ na také prerusenie
nedal pokyn podla predchadzajiceho bodu, Zhotovitel’ sa zavdzuje tito skutocnost’ najneskdr do
12 hodin po preruseni oznamit’ Objednavatel'ovi spolu so spravou o pri¢inach prerusenia. Ak nie
st s ohl’'adom na priciny preruSenia dohodnuté alebo stanovené iné prava a povinnosti Zmluvnych
stran, je Zhotovitel povinny vynalozit' vSetko usilie k tomu, aby boli dovody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania Diela alebo jeho Casti, bezodkladne odstranené. V sprave o preruseni je
Zhotovitel' tiez povinny uviest' predpokladant diZku prerusenia a konkrétne poziadavky na
sucinnost’ Objednavatel'a zabezpecujlice najucelnejSie opédtovné vykonavanie Diela alebo jeho
Casti. V pripade, ze Zhotovitel' neobnovi vykonavanie Diela najneskér v lehote 5 pracovnych dni
odo dna prerusenia, povazuje sa toto za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel’ ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy aj zaCaty deil prerusenia
vykonavania Diela. Tymto nie je dotknuty narok na nadhradu $kody v celom rozsahu.

7. SUBDODAVATELIA

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel nemoéze poverit’ zhotovenim Diela alebo jeho Casti a plnenim predmetu tejto Zmluvy
alebo jej Casti tretiu osobu bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednévatel’a, s vynimkou
subdodavatel'ov uvedenych v zozname subdodévatelov, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy
a ktora je jej neoddelitel'nou sucast'ou.

Pri plneni predmetu tejto Zmluvy tretou osobou zodpoveda Zhotovitel' za plnenie predmetu
Zmluvy, za konanie alebo nekonanie subdodavatel'ov, tak akoby predmet Zmluvy plnil sam.

Na zaklade dohody Zmluvnych strdn Zhotovitel' v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy uvadza v stlade
sustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran a v stilade sustanovenim § 41 ods. 4 pism. a) Zakona
0 verejnom obstaravani je Zhotovitel povinny najneskor v lehote piatich (5) pracovnych dni
pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov podl'a bodu 7.3 o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti Zhotovitelom ma
Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty aj zaCaty den
porusenia tejto povinnosti (slovom sto eur).
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Na zaklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel' opravneny zmenit’ subdodavatel'a uvedené¢ho
Vv prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy vylucne za kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:
7.5.1 navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky Gcasti tykajiice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a
7.5.2 neexistuji unavrhovaného subdodavatel'a dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 Zakona o verejnom obstaravani,
7.5.3 navrhovany subdodavatel’ ma opravnenie na podnikanie v suvislosti s predmetom jeho
plnenia, najmé dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzby
V rozsahu tej Casti predmetu tejto Zmluvy, ktory ma navrhovany subdodavatel’ plnit’,
7.5.4 Objednavatel’ udelil predchadzajuci pisomny suhlas s navrhovanym subdodavatelom
po preukazani splnenia vyssie uvedenych podmienok.

Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatelovi potrebu zmeny subdodavatela uvedeného
Vv prilohe €. 3 tejto Zmluvy najneskér 10 dni pred G¢innostou planovanej zmeny. Spolu s tymto
oznamenim je Zhotovitel povinny pisomne zaslat’ Objednavatelovi identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatela podla bodu 7.3 apodklady preukazujuce splnenie podmienok
uvedenych v bode 7.5 tejto Zmluvy, s vynimkou bodu 7.5.4 tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny
pisomne sa vyjadrit’ k navrhovanej zmene a navrhovanému subdodavatel'ovi v lehote do 10 dni odo
dia dorucenia oznamenia vratane vSetkych a uplnych priloh podl'a prvej vety tohto bodu. Pre
odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaju, Zze zmena subdodavatel’a
nie je narokovatelna a Objednavatel’ nie je povinny udelit’ predchadzajuci pisomny suhlas so
zmenou subdodavatela a navrhovanym subdodavatelom aj za splnenia podmienok uvedenych
v bode 7.5 tejto Zmluvy.

Ak navrhovany subdodavatel' nespiiia podmienky ucasti podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zikona o
verejnom obstaravani, Objednavatel” pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel
doruéi navrh nového subdodavatel’a do piatich (5) pracovnych dni odo dita dorucenia ziadosti podl'a
prvej vety. Zhotovitel" je povinny zabezpecit’, aby subdodavatelia po celt dobu trvania zmluvy
spifiali podmienky tcasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. V pripade
porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchddzajicej vety vznikda Objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty defi porusenia.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’, aby subdodavatelia, ktori maju povinnost” zapisovat” sa do
registra partnerov verejného sektora boli zapisani v registri partnerov verejného sektora po celi
dobu trvania Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety
vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom: sto
eur) za kazdy aj zaCaty defi porusenia pri¢om porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dlhsie ako
30 dni sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

8. MIESTO VYKONAVANIA DIELA

8.1

Miesto vykonavania Diela st cesty I. triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji:

a) Cesta 1/2 v km 0,000 okres Skalica — cesta I/2 v km 34,600 okres Senica (Ing. Ferancova,
detasované pracovisko Senica).

b) Cesta I/2 v km 34,600 okres Senica — cesta 1/2 v km 69,860 okres Malacky (Ing. Fodor,
detasované pracovisko Bratislava).

c) Cesta I/13 v km 0,000 okres Dunajska Streda — cesta 1/13 v km 11,417 okres Dunajska
Streda (Ing. Taksonyiova, detasované pracovisko Galanta).

d) Cesta 1/35 vkm 0,000 okres Galanta — cesta 1/35 v km 8,100 okres Galanta (Ing.
Taksonyiova, detasované pracovisko Galanta).

e) Cesta I/51 $tatna hranica SR/CR v km 59,890 okres Skalica — cesta 1/51 v km 104,210
okres Trnava (Ing. Ferancova, detaSované pracovisko Senica).

f) Cesta I/51 horsky priechod Biela Hora v km 104,210 okres Trnava — cesta 1/51 v km
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132,219 okres Trnava (Ing. Bielik, detaSované pracovisko Trnava).

g) Cesta I/61 v km 12,593 okres Senec — cesta 1/61 v km 37,792 okres Trnava (Ing. Fodor,
detasované pracovisko Bratislava).

h) Cesta I/61 v km 37,792 okres Trnava - cesta I/61 v km 89,087 okres Piestany (Ing. Bielik,
detaSované pracovisko Trnava).

i) Cesta 1/62 v km 0,000 okres Senec — cesta 1/62 v km 9,190 okres Trnava (Ing. Fodor,
detaSované pracovisko Bratislava).

j) Cesta 1/62 v km 9,190 okres Trnava — cesta 1/62 v km 37,300 okres Galanta (Ing. Bielik,
detaSované pracovisko Trnava).

k) Cesta 1/63 v km 12,180 okres Senec — cesta 1/63 v km 20,938 okres Dunajska Streda (Ing.
Fodor, detaSované pracovisko Bratislava).

) Cesta 1/63 v km 20,938 okres Dunajska Streda — cesta 1/63 v km 70,291 okres Dunajska
Streda (Ing. Taksonyiova, detasované¢ pracovisko Galanta).

m) Cesta /75 vkm 0,000 okres Galanta — cesta 1/75 v km 13,920 okres Galanta (Ing.
Taksonyiova, detaSované pracovisko Galanta).

Objednavatel je okrem iné¢ho povinny:
8.2.1 odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko kazdej ¢asti v lehote a spésobom podla bodu 6.1 tejto
Zmluvy v stave umoziiujicom vykonavanie Diela.

Zhotovitel’ je okrem in¢ho povinny:
8.3.1 pre vykon prac uzivat’ len komunikacie uvedené Objednavatel'om v bode 8.1.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko vypratat najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia predmetu
Diela po uplynuti lehoty podl'a bodu 6.2 tejto Zmluvy. Nasledne je Zhotovitel’ na stavenisku
opravneny ponechat’ len zariadenia, mechanizmy, pripadne iné veci potrebné k odstraniovaniu vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati predmetu Diela. Bez zbyto¢ného
odkladu po odstraneni tychto vad a nedorobkov sa Zhotovitel' zavéizuje zo staveniska odstranit’ aj
tieto zariadenia, mechanizmy, pripadne iné veci a Uplne stavenisko vypratat. Ak zavizok
Zhotovitel'a vykonat’ Dielo zanikne inak ako riadnym splnenim, je Zhotovitel povinny na svoje
vlastné naklady stavenisko vypratat v rovnakej lehote ako pri zaniku zavéizku jeho riadnym
splnenim.

9. VYKONAVANIE DIELA

9.1

Zhotovitel' je povinny postupovat s odbornou starostlivostou v sulade s platnou legislativou
a technickymi predpismi rezortu Ministerstva dopravy SR. Zdkladnym legislativnym rdamcom pre
prace na cestach je Zakon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) a vyhlaska
Federalneho ministerstva dopravy ¢. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon). Prace sa vykonaju podla potreby prevazne za ¢iastoénej
Vv ojedinelych pripadoch za plnej uzavierky pri pouziti ur¢eného zvislého docasného dopravného
znacenia, ktoré si zabezpeci Zhotovitel' vo vlastnej rézii v zmysle TP 069 ,,Pouzitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest™ a v zmysle zakona ¢. 8/2009 Z.
z. 0 cestnej premavke, vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 9/2009 Z. z. ktorou sa
vykonéva zékon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov a v zmysle vyhlasky
Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni. Rozhodnutie
0 urceni docasného dopravného znacenia vydava okresny urad v sidle kraja, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii, ktory povoluje aj Ciastocnt pripadne Uplnti uzavierku predmetného
useku cesty. Vybavenie a oznacenie uzavierky si Zhotovitel’ zabezpeéi vo vlastnej rézii. Regulaciu
dopravy prostrednictvom cestnej svetelnej signalizacie alebo za asistencie poucenych osdb si
zabezpeci Zhotovitel’ taktiez vo vlastnej rézii v zmysle poziadaviek okresného tiradu a spravcu
komunikécie. Dielo musi zodpovedat’ poziadavkam Objednavatel’a v zmysle sutaznych podkladov
Verejného obstaravania a tejto Zmluvy a jej priloh.
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Pouzité materialy musia byt certifikované a spifiat prisluné predpisy anormy. Kvalitu
realizovanych prac a konstrukcii bude Zhotovitel’ dokladovat’ preukazovanim zhody trvale a pevne
zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v sulade s ustanoveniami zadkona ¢. 133/2013 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Do stavby je mozné zabudovat’
len materialy a vyrobky, ktoré spiiaju poziadavky v silade s ustanoveniami zakona &. 56/2018 Z.
z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov. V zmysle uveden¢ho Zhotovitel’ predklad certifikaty vyrobkov a vyhldsenie
zhody vyrobkov.

Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo, vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost’ v dojednanom ¢ase uréenom v bode 6. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ Objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak
do dvoch (2) dni od ich zistenia, na nevhodnii povahu pokynov danych mu Objednavatel'om
k vykonavaniu Diela, vratane vadnej povahy podkladov prevzatych od Objednavatela, ak
Zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné
pokyny prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do dvoch (2) dni od ich zistenia, vykonavanie Diela v nevyhnutnom rozsahu
prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia Objednavatela, ze
trva na vykonavani Diela v stilade s danymi pokynmi Objednédvatelom. O dobu, po ktora bolo nutné
vykonavanie Diela prerusit,, sa predlzuje lehota stanovena na vykonanie Diela podl'a bodu 6.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do dvoch dni od ich zistenia,
oznamit’ Objednavatel’'ovi prekazky tykajice sa miesta, kde ma byt Dielo vykonané, znemoziujtice
vykonanie Diela dohodnutym spdésobom. U tych vad a skrytych prekazok, znemoziujicich
vykonavanie Diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' opravneny na nevyhnutnu dobu prerusit’
vykonévanie Diela. Ak Objednéavatel’ napriek ozndmeniu Zhotovitel'a neucini potrebné opatrenia,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadnu nemoznost’ Dielo v dosledku tychto vad riadne dokoncit’.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie kazdej Casti Diela Zhotovitelom kedykol'vek
podl'a vlastného uvazenia. Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykondva kazdua ¢ast' Diela
V rozpore so svojimi povinnostami, alebo touto Zmluvou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat
od Zhotovitel'a, aby odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a Dielo vykonaval
riadnym spdsobom a Zhotovitel' je povinny takejto Ziadosti Objednavatel'a vyhoviet. PoruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy a prinalezi mu zmluvna pokuta vo
vyske 100,- EUR (slovom sto eur). Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v celom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatel’a najmenej dva (2) pracovné dni pred vykonavanim tej
casti Diela, ktora ma byt pri dalSom vykonavani Diela zakryt4 alebo sa inak stane nepristupnou,
na kontrolu tejto ¢asti Diela. Ak sa Objednavatel’ nedostavi ku kontrole, na ktori bol pozvany,
moze Zhotovitel’ pokra¢ovat’ vo vykonavani Diela. Objednavatel’ vSak mdze dodato¢ne pozadovat
spristupnenie tychto plneni ¢i opakovat’ uz vykonant kontrolu. Ak bude takouto dodato¢nou alebo
opakovanou kontrolou zistené, ze plnenia boli vykonané riadne, Objednavatel’ je povinny nahradit’
spOsobené naklady s kontrolou. Ak Zhotovitel' nevyzve Objednavatel’a ku kontrole doty¢nych
plneni podl'a tohto bodu, je Zhotovitel' povinny umoznit’ vykonanie dodato¢nej kontroly a niest’
naklady s tym spojené. Objednavatel je dalej opravneny pozadovat’ opakovanie kontroly.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ kazdu ¢ast’ Diela v zmysle Ciastkovych
objednavok z dovodu nedodrzania kvalitativnych podmienok pri realizécii Diela. Do odstranenia
vad a nedorobkov, resp. do uvedenia do riadneho uzivania neprevzatého Diela, resp. jeho Casti sa
Dielo nepovazuje za riadne a vcas dokoncené.
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Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré su ur¢ené dokumentaciou podla tejto Zmluvy, v§eobecne zaviznymi
technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ pocas uskuto¢novania prac nesmie svojou ¢innostou bezdoévodne obmedzit’ plynulost’
cestnej premavky nad ramec povolenej uzavierky a urCenia doCasného dopravného znacenia.
Dovod, rozsah a predpokladani alebo skutocni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
Zhotovitel povinny prerokovat’ s Objednavatel'om, dopravnym inSpektoratom a okresnym tiradom
vsidle kraja vopred. V pripade porusenia povinnosti podla prvej alebo druhej vety ma
Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR (slovom sto eur) za kazdé poruSenie.
Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v celom rozsahu.

Veci, ktoré su potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel. Cena veci, ktoré
Zhotovitel’ obstaral na vykonanie Diela je zahrnuta v cene podla bodu 4.1 tejto Zmluvy.

10.0ODOVZDANIE DIELA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zhotovitel' splni predmet tejto Zmluvy a zaroven dodrzi termin vyhotovenia Diela riadnym
vyhotovenim a odovzdanim kazdej ¢asti Diela v zmysle ¢iastkovych objednavok Objednavatel’ovi
bez vad a nedorobkov v lehote a sposobom podl'a ¢lanku 6 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany po kazdej Casti ukonéenych prac spisu protokol o odovzdani a prevzati Casti Diela
v zmysle ¢iastkovej objednavky prac najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia oznamenia
Zhotovitelom podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Zmluvné
strany uvedu vykonany:
10.2.1 rozsah Casti Diela a rozsah vykonanych stavebnych prac, ako aj
10.2.2 pripadné vady a nedorobky uz vykonaného rozsahu Diela a vykonanych stavebnych
prac.

V pripade, Ze po dokonceni Casti Diela podla bodu 10.2 tejto Zmluvy ma dana ¢ast’ Diela vady
a nedorobky, Zhotovitel’ je povinny tieto vady alebo nedorobky odstranit’ v dodato¢nej lehote
siedmich (7) kalendarnych dni, po uplynuti ktorych Zmluvné strany opatovne spiSu odovzdavajuci
a preberajtci protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
Zmluvné strany uvedu rozsah odstranenia vad a nedorobkov. Plynutie tejto dodato¢nej lehoty na
odstranenie vad a nedorobkov nema vplyv na plynutie lehoty na odovzdanie podl'a bodu 6.2 tejto
Zmluvy.

Neoddelitelnymi prilohami odovzdéavajiceho a preberajiceho protokolu je dokumentacia podla
bodu 3.3 tejto Zmluvy a vSetka potrebna dokumentacia potrebna na riadne uzivanie dokonc¢ené¢ho
Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel' porusi ktortikol'vek povinnost podla tohto ¢lanku, povazuje sa toto
porusenie za podstatné porusenie tejto Zmluvy, Dielo nie je ako celok odovzdané a Objednavatel’
ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody.

Zamestnanci Zhotovitel'a, opravneni jeho zastupovanim ohl'adne realizacie predmetného Diela,
okrem o0s6b uvedenych v identifikacnych udajoch, st:

Titul, meno, priezvisko Funkcia Kontakt (email, tel.)

email: polacek@dopra-via.sk
tel.: 0905 702 234

Ing. Vladimir Polacek technicky riaditel



mailto:polacek@dopra-via.sk

10.7

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zamestnanci Objednavatel'a opravneni rokovat' v jeno mene ohladne realizacie predmetného
Diela, okrem o0s6b uvedenych v identifikacnych udajoch, st:

Tm.“’ meno, Funkcia / detasované pracovisko Kontakt (email, tel.)
priezvisko
Ing. Ondrej | 11avny odborny zamestnanec spravy | oo ondrej bielik@ssc.sk,
Bielik a prevadzky'c1est IVSC BA / tel. 0903 464 472
pracovisko Trnava B
Ing. Gabriela Hla\;nyrg‘?:gll:yCzir;ltels\t;lsgegzp/ravy email: gabriela.ferancova@ssc.sk,
Ferancové p Y . tel.: 0904 382 728
pracovisko Senica
Hlavny odborny zamestnanec spravy - .
Ing. Eva , . email: eva.taksonyiova@ssc.sk,
Taksonyiova a prevadzky ciest IVSC BA / tel.: 0903 411 520
pracovisko Galanta
Ing. Radovan Hla‘;nyrgd:g;:y :i:rsiels\t]nsa ge}gzp/ravy email: radovan.fodor@ssc.sk,
Fodor prevacziy . tel.: 0904 641 120
pracovisko Bratislava

11.STAVEBNY DENNIK

111

11.2

Odo dia prevzatia staveniska az do riadneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov je Zhotovitel’
povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého je povinny okrem poziadaviek prislusnych pravnych
predpisov zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodujtice pre riadne splnenie Zmluvy, najma:

11.1.1 datum a Cas,

11.1.2 udajov o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spésobu vykonania,
11.1.3 0 stave miesta vykonavania Diela,

11.1.4 udaje o pocasi,

11.1.5 udaje o pracovnej dobe, pracovnikoch a ich poctoch,

11.1.6 udaje o pouzitych mechanizmoch,

11.1.7 vykaz vymer dodavok a stavebnych prac podl'a objektov,

11.1.8 prerusenie prac s odévodnenim,

11.1.9 zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,

11.1.10  zaznamy o vykonanych skuskach,

11.1.11  zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,

11.1.12  poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov alebo vad,

11.1.13  skody na stavbe alebo stavenisku alebo Skody spdsobené aj na majetku tretich osdb
v suvislosti s realizaciou Diela,

11.1.14  zoznam priloh a dokladov stavebného dennika,

11.1.15  odchylky od projektovej dokumentacie, pripadne od vykonanych prac,

11.1.16  udaje o Opatreniach vykonanych v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,
poziarnej ochrany a ochrany zZivotného prostredia,

11.1.17  udaje o mimoriadnych udalostiach (najmé o pracovnych tGrazoch, $kodach vzniknutych
v stuvislosti s vykonavanim Diela alebo na Diele aprekazkach tykajucich sa
vykonavania Diela).

Stavebny dennik musi byt na stavenisku vSetkym opravnenym osobam alebo organom verejnej
moci pristupny po cel pracovni dobu bez ohl'adu na zmennost’ prevadzky Zhotovitela. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik najmenej v dvoch rovnopisoch, priCom jeden z nich najneskdr na
zaCiatku pracovnej doby nasledujiceho dia po vykonani zapisu odovzda Objednavatel'ovi a d’alsi
uklada spravidla oddelene od prvopisu, aby mohol prvopis nahradit’ v pripade jeho straty alebo
zni¢enia.
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11.3  Objednavatel' podpisuje denné zaznamy, vyjadruje sa K jednotlivym zapisom v stavebnom
denniku, zapisuje do stavebného dennika zistené nedostatky vo vykonavani Diela s vyzvou k ich
odstraneniu a zapisuje do stavebného dennika vsetky poziadavky Objednavatela vo veci
vykonavania Diela.

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, ZIVOTNEHO PROSTREDIA A PROTIPOZIARNA

OCHRANA

12.1  Zhotovitel' zodpoveda za odbornt a zdravotni spdsobilost’ svojich zamestnancov ako aj inych
tretich os6b k ¢innostiam, ktoré pre Zhotovitel'a vykondvaju pri vykondvani Diela.

12.2  Zhotovitel je povinny najmé:

1221
12.2.2

12.2.3

1224

12.25
12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2.11

12.2.12
12.2.13

dodrziavat’ pravne predpisy upravujice bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci;
poskytnut’ svojim zamestnancom ako aj inym tretim osobam, ktoré poveril vykonavanim
Diela, vhodné a primerané informacie a pokyny Kk zabezpeeniu bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci;

na zaklade vyzvy Objednavatel’a predlozi Zhotovitel’ doklady o0 $koleniach zamestnancov
ako aj inych tretich osob, ktoré poveril vykonavanim Diela;

pouzivat vyhradne bezpecné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v sulade
S pravnymi predpismi o technickych poziadavkach na vyrobky;

suvisle oplotit’ stavenisko, pripadne jeho samostatnu ¢ast’;

kazdy pracovny uraz na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ Objednavatelovi,
umoznit Objednavatelovi ucast’ pri zistovani pri¢in a okolnosti pracovného urazu
a odovzdat’ Objednavatelovi opis zdznamu o pracovnom uraze; tymto nie su dotknuté
povinnosti Zhotovitel'a podl'a osobitnych pravnych predpisov;

udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, priebezne odstranovat’ odpady a necistoty,
zabezpecit ich likvidaciu v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, vratane dokladovej
evidencie, ktoré je na vyzvu Objednavatel'a povinny predloZit’;

dodrziavat’ pravne predpisy o ochrane zivotného prostredia, najmé prijat’ opatrenia
k obmedzeniu hluénosti spésobenej ¢innostami vykonavanymi na stavenisku, k ¢innej
ochrane spodnych vod, podzemnych tokov, drendzi alebo inych zdrojov vody na
stavenisku ana prilahlych pozemkoch pred znelistenim, neposkodzovat dreviny,
pripadne iné porasty v obvode staveniska, taktiez neodstranovat’ ich v rozpore
S prislusnymi pravnymi predpismi, resp. bez prisluSnych opravneni, pricom v zatopovych
uzemiach zabezpecit’ povolenia prislusnych vodohospodarskych organov;

udrziavat’ poriadok a Cistotu na pristupovych cestach na stavenisko, priebezne
odstranovat’ odpady a necistoty, technickymi opatreniami zabranovat’ ich prenikaniu
mimo stavenisko, zabezpecit’ ich uloZenie a likvidaciu v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi upravujucimi nakladanie s odpadmi;

zabezpecit' vozidla a stavebné mechanizmy pred tnikom ropnych latok do pddy alebo
vod, neponechavat’ zbytocne v prevadzke spalovacie motory, zdrzat’ sa opravy alebo
udrzby vozidiel alebo stavebnych mechanizmov a dopliiovania pohonnych hmét na
stavenisku,

nakladat’ s chemickymi latkami a chemickymi pripravkami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi;

dodrziavat’ pravne predpisy o poziarnej ochrane, najma stanovit’ protipoziarne opatrenia;
0 kazdom poziari vzniknutom na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu informovat
Objednavatela; tymto nie st dotknuté povinnosti Zhotovitel'a podl'a osobitnych pravnych
predpisov, najméd povinnost’ Zhotovitel'a ohlasit’ poziar hasi¢skému zachrannému zboru
a prisluSnym organom verejnej moci.

12.3  Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici alebo jeho zmluvni partneri na
majetku Objednavatel’a, alebo tretim osobam.
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12.6
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Zhotovitel zodpoveda za skody sposobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je
povinny uviest’ ich do povodného stavu.

Vsetky pokuty, sankcie ¢i nahrady $kod uloZzené Objednavatelovi V suvislosti s poruSenim
povinnosti Zhotovitela, sa zaviazuje Zhotovitel’ preplatit’ Objednavatelovi v plnej vyske, vratane
§kod tym sposobenych.

Zhotovitel’ je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zacatia az do
terminu ukoncéenia predmetu Diela:

12.6.1 poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych osob spdsobené ¢inmi alebo
nedbalost'ou Zhotovitel’a,

12.6.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osdb spésobené ¢inmi Zhotovitel'a alebo jeho
nedbalost'ou: komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat sa pri vykone prac.

13.ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

131

13.2

13.3

134

Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku uréenému v tejto Zmluve. Zhotovitel' zodpoveda za
vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania. Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela vzniknuté po
¢ase uvedenom v predchadzajtcej vete, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo vykona podla podmienok tejto Zmluvy, prislusnych
technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technologickych postupov a ze
pocas zaruénej doby bude mat’ Dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a Vv prislusnej
dokumentdcii.

Zhotovitel' poskytuje zaruku za akost’ stavebnej Casti Diela po dobu 12 mesiacov odo dia
zapisni¢ného odovzdania a prebratia vykonanych prac bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady Diela zisteni poCas zarucnej doby uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomne formou doporucenej zasielky. Zhotovitel' je povinny takto
zistent vadu pocas zarucnej doby odstranit’ bezodplatne. S bezodplatnym odstranovanim vad Diela
za¢ne Zhotovitel' bezodkladne po uplatneni vady Diela Objednavatel'om v zmysle prvej vety,
najneskor vSak do piatich (5) dni. Zhotovitel' je povinny odstranit’ uplatnené vady Diela
bezodkladne; v pripade zvySenej naro¢nosti na odstranenie uplatnenej vady Diela je povinny
Zhotovitel' odstranit’ tito vadu Vv technicky ¢o najkratSom moznom c¢ase, najneskoér vSak do
tridsiatich (30) dni, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. V opa¢nom pripade je
Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto
eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania.

14.\VYHLASENIA

141

14.2

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil so sutaznymi podkladmi v ramci
Verejného obstaravania, s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky na zhotovenie Diela a ze disponuje takymi ekonomickymi, personalnymi, majetkovymi
a technickymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela potrebné podl'a
prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a
povahou predmetu Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny v jeho Ponuke, ktora bola vyhodnotena ako
uspesna a zodpoveda cene za Dielo podla bodu 4.1 tejto Zmluvy.



14.3

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Svojim podpisom na tejto Zmluve zaroveii Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spifia zdkonna povinnost’ byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov.

15. SANKCIE

151

15.2

Pokial' porusenim povinnosti Zhotovitel'a dojde k zmareniu zamys$laného ucelu tejto Zmluvy,
Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny za
Dielo uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v celom
rozsahu.

V pripade poruseni dalSich ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré Zmluva vyslovne nekvalifikuje ako
podstatné porusenie tejto Zmluvy, vznika opravnenej Zmluvnej strane narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 100 EUR (slovom sto eur), a to za kazdé jedno poruSenie, pokial’ tito Zmluva neurcuje
inak. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v celom rozsahu.

16. ZANIK ZMLUVY

16.1

16.2

16.3

16.4

Tato Zmluva zanika:

16.1.1 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

16.1.2 jednostrannym odstupenim od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia podla §
344 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik®) alebo v pripade podstatného porusenia, ktoré upravuje tato Zmluva ako
podstatné porusenie,

16.1.3 dnom vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitela, pricom o pravnej skutocnosti
vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitel'a je Zhotovitel' povinny Objednavatel’a
bezodkladne pisomne informovat’,

16.1.4 zamietnutim navrhu na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a pre nedostatok
majetku rozhodnutim sudu,

16.1.5 rozhodnutim stdu o zruseni obchodnej spolo¢nosti Zhotovitel’a,

16.1.6 rozhodnutim prislusného organu o vstupe Zhotovitel'a do likvidacie.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa povazuje Zmluva za podstatne poruSenu v zmysle
ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a v pripadoch, ktoré
tato Zmluva povaZzuje za podstatné porusenie, a to najma:

16.2.1 porusSenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a bodu 6.1 tejto Zmluvy prebrat’ stavenisko,

16.2.2 poruSenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 6.2 tejto Zmluvy dokoncit’ Dielo
Vv dohodnutom ¢ase riadne,

16.2.3 porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.5 tejto Zmluvy obnovit’ prerusené
prace na Diele v dohodnutom case,

16.2.4 porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 9.5 tejto Zmluvy vyhoviet' ziadosti
Objednavatel'a o odstraneni vad vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a Dielo
vykonavat riadnym spdsobom,

16.2.5 porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. 10 tejto Zmluvy.

V pripade, ze tdto Zmluva zanikne podla bodu 16.1.3, je Zhotovitel povinny v sucinnosti
S0 spravcom ustanovenym podl'a zakona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov zabezpec€it’ splnenie povinnosti tejto
Zmluvy a to aj v pripade ¢iastoéného vyhotovenia Diela.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy na zaklade dovodov uvedenych v § 19 Zakona o verejnom
obstaravani.

17. DORUCOVANIE
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17.4

17.5

17.6
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Pisomnosti a informacie tykajuce sa zavizkov medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto
Zmluvy sa budt dorucovat’ osobne, kuriérom alebo postou, pokial’ nie je uvedené v tejto Zmluve
inak.

Dorucenie pisomnosti osobne je adresat povinny pisomne potvrdit’ Citatelnym uvedenim svojho
mena, daitumom dorucenia a podpisom.

Postou dorucuje odosielatel’ pisomnosti adresatovi na niektora z jeho adries uvedenu v tejto
Zmluve alebo oznamenu podla bodu 17.6 tejto Zmluvy vo forme doporucenej zasielky; ak nie je
mozné dorucit’ adresatovi pisomnost’ na tito adresu, povinnost’ adresata dorucit’ pisomnost’ je
splnena v den, ked’ mu ju posta vratila ako nedorucitel'nu zasielku.

Ak adresat odmietne prevziat’ pisomnost’, povazuje sa tato pisomnost’ za dorucenu.

Ak je povinnost’ odosielatel'a dorucit’ pisomnost’ splnena, ucinky doru¢enia nastavaju aj vtedy, ak
sa adresat o tom nedozvie.

Ak sa zmeni adresa niektorej zo Zmluvnych stran alebo iné kontaktné udaje uvedené v tejto
Zmluve, je tato povinna druhej Zmluvnej strane ozndmit’ v pisomnej forme nové kontaktné udaje
bez zbytocného odkladu.

18. ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Zmluvné strany st povinné poskytnut’ si navzajom sucinnost’ na dosiahnutie predmetu a ucelu tejto
Zmluvy a na realizaciu krokov a tikonov potrebnych k splneniu povinnosti podla tejto Zmluvy.

Tato Zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany si navzajom udeluju suhlas so spracovanim osobnych udajov, ato gaj
prostrednictvom inej osoby, v zmysle zadkona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov v zneni
neskorsich predpisov, najmé st opravnené ziskavat’ a spracuvat’ osobné tidaje nevyhnutné na ucely
splnenia predmetu tejto Zmluvy kopirovanim, skenovanim alebo inym zaznamenavanim osobnych
udajov na nosi¢ informacii bez sthlasu dotknutej osoby.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) obdrzi Zhotovitel’ a tri
Objednavatel’.

Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy, na zaklade dohody Zmluvnych stran, su prilohy:
18.5.1 Priloha¢. 1 — Opis predmetu zakazky.
18.5.2 Priloha¢. 2 — Vykaz vymer.
18.5.3 Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov.

Tato Zmluva nadobtida platnost’ diilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’ podl'a
ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika diiom nasledujucim po dni zverejnenia
v Centralnom registri zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky v nadvéiznosti na § 5a
Zakona o slobode informacii.

Zmluvné strany svojim podpisom zavédzne vyhlasuju, Ze:

18.7.1  sa oboznamili s obsahom Zmluvy a suhlasia s nim,

18.7.2  tato Zmluva obsahuje ich uplnt a vzdjomna dohodu,

18.7.3  vsetky udaje uvedené v tejto Zmluve st pravdivé,

18.7.4  akékol'vek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve vykonaju vyluéne na zaklade pisomnych
a ocCislovanych dodatkov uzatvorenych najmi v stlade s prislusnymi ustanoveniami
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Zakona o verejnom obstaravani, ktoré budi podpisané opravnenymi osobami oboch
Zmluvnych stran,

18.7.5 ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, zaroven Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy
nepovazuju za neprimerané alebo prieiace sa dobrym mravom, resp. poctivému
obchodnému styku,

18.7.6  tato Zmluva je ich slobodnym, vaznym a dobrovolnym prejavom véle, je pre nich
dostatocne urcitd, zrozumitel'n4 a vykonana v predpisanej pravnej forme bez akejkol'vek
tiesne ktoréhokol'vek z Gi¢astnikov a bez natlaku, za vzajomne dohodnutych zmluvnych
podmienok, neuzatvaraju ju za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej
obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dila ........ccoeeeevveeeeiviiineee, V Pezinku dila .....ccccoeevevvveeciiiieer e,
za Objednavatela: za Zhotovitel’a:
Be. Julius Késa Ing. Vladimir Polacek

povereny riaditel SSC IVSC BA technicky riaditel



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zékazky je vykonanie nevyhnutnych stavebnych prac — vyspravok studenou
obalovanou zmesou za ucelom opravy lokalnych portch ktoré sa v prvej faze prejavia
vizualne ojedinelymi degradacnymi javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky. St to zvicsa
povrchové poruchy, ktoré nesuvisia s porusovanim celej konstrukcie vozovky. Vyspravky
vozoviek obalovanou zmesou za studena tryskovou metédou a RBT metédou patria medzi
operativne opravy zakladnych typov porich vozoviek, kde sa do porusenych miest za
studena aplikuje zmes asfaltovej emulzie a kameniva. Pouziva sa na utesnenie priecnych
trhlin, mrazovych trhlin, pozdiznych trhlin a sietovych trhlin, pri oprave vytlkov, hrbol'ov

a pluzgierov v obrusnej vrstve. Tato technoldgia sa pouziva s ciel'om zabranit’ prenikaniu
zrazkovych vod cez tieto poruchy do konStrukcie vozovky, pripadne az do podloZzia a
doCasne zabezpeci udrzanie zjazdnosti a bezpecnosti a plynulosti dopravy az do
definitivnej opravy krytu vozovky. Prace budu realizovana v sulade s platnymi technickymi
podmienkami TP 047 ,, Katalog technologii na opravy zékladnych typov portch vozoviek*
vydanymi MDVaRR SR.

Zhotovitel' prac musi mat’ spracovany podrobny technologicky postup, v ktorom je
popis realizacie oprav, podmienky pre spustenie premavky na opravenom useku cesty,
bezpecnost’ pri praci a zabezpecenie pracoviska pocas realizacie prac. Stavebné prace pri
tryskovej metdde budi vykonavané v poveternostnych podmienkach, ktoré umoznia
kvalitné spojenie kationaktivnej asfaltovej emulzie s kamenivom resp. s podkladom t. j.
v Case ked’ je teplota povrchu vozovky vyssia ako +10°C.

Prace sa vykondvaji za premavky a je pri nich potrebné dodrziavat’ platnu legislativu
a technické predpisy rezortu Ministerstva dopravy SR. Zdkladnym legislativnym ramcom
pre prace na cestach je Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
a vyhlaska FMD ¢. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zdkon o pozemnych komunikacidch.
Prace sa vykonaju podl'a potreby prevazne za Ciasto¢nej v ojedinelych pripadoch za Gplnej
uzavierky pri pouziti uréené¢ho zvislého docasného dopravného znalenia, ktoré si
zabezpeci zhotovitel' vo vlastnej rézii v zmysle TP 069 ,,Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznaovanie pracovnych miest* a v zmysle zékona ¢. 8/2009 Z.
z. 0 cestnej premavke, vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke aVvzmysle vyhlasky €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni. Rozhodnutie
0 urceni do¢asného dopravného znacenia vydava okresny urad v sidle kraja, odbor cestne;j
dopravy a pozemnych komunikacii, ktory povol'uje aj ¢iastocnu pripadne uplnt uzavierku
predmetného useku cesty. Vybavenie a oznacenie uzavierky si zhotovitel’ zabezpeci vo
vlastnej rézii. Regulaciu dopravy prostrednictvom cestnej svetelnej signalizacie alebo za
asistencie poucenych o0sob si zabezpeci zhotovitel' taktiez vo vlastnej rézii v zmysle
poziadaviek okresného tiradu a spravcu komunikécie.

Pouzité materialy musia byt’ certifikované a spiiat’ prislusné predpisy a normy. Kvalitu
realizovanych prac a konStrukcii bude zhotovitel’ dokladovat’ preukazovanim zhody trvale
a pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v stilade s ustanoveniami zakona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Do stavby je mozné zabudovat’ len materialy a
vyrobky, ktoré spiiaji poziadavky v sulade s ustanoveniami zakona &. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich

»Vyspravky obal’ovanou zmesou za studena na cestach L. tried v TT a BA kraji“
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predpisov. V zmysle uvedené¢ho zhotovitel' predklada certifikaty vyrobkov a vyhlasenie

zhody vyrobkov. Dyzovd metdda oprav portch vozovky sa realizuje a skasa podla

technologického postupu zhotovitel’a.

Zhotovitel bude viest pocas realizacie prac stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’
vSetky dolezité skutocnosti. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo Upravy rozsahu plnenia
ramcovej dohody podl'a skutocnych potrieb a pridelenych financnych prostriedkov.

Vzhladom charakter vyspravok vozoviek obal'ovanou zmesou za studena — tryskovou
metodou a s reaktivnym asfaltovym spojivom, ktoré len doCasne zabezpeCuji zjazdnost’
vozovky az do definitivnej opravy jej krytu sa zaruéné doba na predmetnu zékazku
stanovuje na 12 mesiacov od prevzatia prac.

Vyspravky vozoviek s asfaltovym beton s RBT je poziadavkou pre zimni opravu
vytlkov v obdobi od Novembra do Aprila pomocou studenej obalenej zmesi upravenej na
mieste. Pracovny postup vyspravky navrhovany obstardvatelom sa moéze l1iSit od
technologického postupu zhotovitel'a. Uvedeny pracovny postup stanovuje minimdlne
a zakladné Cinnosti, ktoré verejny obstaravatel’ pozaduje:

- Oznacenie pracovného useku docasnym dopravnym znacenim, signalizatnym
zariadenim, pripadne zabezpecenie regulacie dopravy pouzitim CSS alebo poucenymi
osobami

- Pred zabudovanim zmesi je vytlk vopred vyc¢isteny, zbaveny uvol'nenych ¢astic, prachu.

- Penetrécia asfaltovou emulziou kvoli dokonalému spojeniu zmesi s okolim vytlku.

-V pracovnom stroji jetpatcher, ktorému je ako pridavné zariadenie priradend vyhrievana
mieSacka sa kamenivo vysusi, vyhreje na pozadovant teplotu, obali spojivom a vypusti
Vv bezprostrednej blizkosti vytlku, do ktorého je zabudované.

- Zmes je zabudovana po vrstvach pri sui¢asnom hutneni vibracnou doskou.

- Na zaver je povrch zmesi posypany kamenivom frakcie 2-5mm aby sa zabranilo
nalepovaniu zmesi na kolesa aut v prvych hodinach po oprave vytlku.

Pozadované strojno-technické vybavenie vyspravky obalovanou zmesou za studena -
RBT:

- Jetpatcher

- Vyhrievana mieSacka

- Vibra¢na doska

Poziadavky na material RBT:

- Katiénovoaktivna asfaltovd emulzia v zmysle STN EN 13614, 2021: Asfalty a asfaltové
spojiva. UrcCovanie prilnavosti asfaltovych emulzii ponorenim do vody. Verejny
obstaravatel' pozaduje pouzitie kationaktivnej asf. emulzie C60B3, C60B4, C65B3,
C65B4. Vlastnosti asfaltovej emulzie musia spiat poziadavky KLEaZ 1/2021:
Katalogové listy emulzii a zalievok

- Kamenivo zrnitosti s nizkym obsahom frakcie 0 — 2mma 2 — 5 mm.

- Spojivo RBT - tzv. reaktivny bitumén.

Pracovny postup vyspravky obalovanou zmesou za studena — tryskova metodda, navrhovany

obstaravatelom sa moze lisit’ od technologického postupu zhotovitel'a. Uvedeny pracovny
postup stanovuje minimalne a zékladné ¢innosti, ktoré verejny obstaravatel’ pozaduje:

»Vyspravky obal’ovanou zmesou za studena na cestach L. tried v TT a BA kraji“


https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/kleaz_1_2021.pdf
https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/kleaz_1_2021.pdf
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OznaCenie pracovného useku docasnym dopravnym znalenim, signalizaCnym
zariadenim, pripadne zabezpecenie regulacie dopravy pouzitim CSS alebo poucenymi
osobami

Ocistenie povrchu poruchy, pradom vzduchu

Aplikécia asfaltovej emulzie pridom vzduchu

Oprava poruchy, pradom vzduchu, emulzie a kameniva potrebnej frakcie

Ukoncenie zabezpecenia pracovného useku, spustenie premavky

Po kratkom zajazdeni odstranenie prebyto¢ného uvolneného kameniva z vozovky.

Pozadované strojno-technické vybavenie vyspravky obalovanou zmesou za studena —

tryskova metoda:

Vyspravkova stprava krytd so zasobnikom kameniva o objeme min. 3 md s
turbodiichadlom, vyhrievanym zasobnikom emulzie o objeme min 0,5 m® a ramenom s
pracovnhym dosahom 4 — 5 m, namontovanid na vhodnom podvozku nékladného
automobilu a lebo nosica naradia

Nakladny automobil so sklapacou alebo kontajnerovou nadstavbou s nosnost’ou min 7,5
t na zdsobovanie vyspravkovej sipravy drvenym kamenivom

Zariadenie na nakladku kameniva do vyspravkovej supravy (nakladac¢ alebo rameno
s drapakom na nakladnom automobile)

Poziadavky na material:

Katiénovoaktivna asfaltova emulzia v zmysle STN EN 13614, 2021: Asfalty a asfaltové
spojiva. UrCovanie prilnavosti asfaltovych emulzii ponorenim do vody. Verejny
obstaravatel' poZaduje pouzitie kationaktivnej asf. emulzie C60B3, C60B4, C65B3,
C65B4. Vlastnosti asfaltovej emulzie musia spifiat poziadavky KLEaZ 1/2021:
Katalogové listy emulzii a zalievok

Kamenivo andezit alebo ¢adi¢ frakcie 2/4 mm, 2/5 mm a 4/8 mm v zmysle STN EN
933-1, 2012: Skusky na stanovenie geometrickych charakteristik kameniva. Cast’ 1:
Stanovenie zrnitosti. Sitovy rozbor., a KLK 1/2021: katalogové listy kameniva.

Predpisy stanovujliice podmienky pre pouzitie materialov:

STN EN 933-1, 2012: Skusky na stanovenie geometrickych charakteristik kameniva.
Cast’ 1: Stanovenie zrnitosti. Sitovy rozbor.

STN EN 13043 Kamenivo do bittmenovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych ploch.

STN EN 13614, 2021: Asfalty a asfaltové spojiva. UrCovanie prilnavosti asfaltovych
emulzii ponorenim do vody

TP 47/2011: Kataldg technologii na opravy zdkladnych typov poruch vozoviek

TP 83/2014: Kataldg porach asfaltovych vozoviek

KLK 1/2021: katalégové listy kameniva

KLEazZ 1/2021: Katalogové listy emulzii a zalievok

»Vyspravky obal’ovanou zmesou za studena na cestach L. tried v TT a BA kraji“


https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/kleaz_1_2021.pdf
https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/kleaz_1_2021.pdf
https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/kleaz_1_2021.pdf

Priloha €. 2 k zmluve o dielo Vykaz Vymer

Stavba : Vyspravky obalovanou zmesou za studena na cestach I. tried v TT a BA kraji
P.c. popis polozky MJ vymera J.C. cena spolu
1 Vyspravky vozoviek obalovanou zmesou za studena — tryskova metédou t 245,00 310,00 € 75 950,00 €
P Vyspravky vozoviek obalovanou zmesou za studena — reaktivnym asfaltovym spojivom (RBT) t 119,00 618,00 € 73 542,00 €
Spolu 149 492,00 €
DPH 20% 29 898,40 €
SPOLU S DPH 179 390,40 €

Uchadza¢ vyhlasuje, ze JE platitelom DPH

V Pezinku dria 29.6.2023

meno a priezvisko, funkcia

Navrhovana cena musi byt stanovend podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
Uchddzacom navrhovana zmluvna cena bude vyjadrend v eurach s presnostou na dve desatinné miesta. V cene musia byt zahrnuté vietky néaklady sdvisiace s plnenim predmetu zakazky.

1 Opréavnena osoba uchddzada, t.j. jeho Statutdrny organ alebo &len Statutarneho orgénu alebo iny zastupca uchadzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zévizkovych vztahoch. Uchadzac dalej vyhlasuje, Ze vietky skuto¢nosti
uvedené v tomto vyhlaseni st pravdivé a Gplné. Uchadzac si je vedomy pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo neuplinych skuto¢nosti, uvedenych v tomto vyhldseni (vylicenie z verejného obstaravania, prepadnutie zabezpeky ak bola
vyzadovana), vratane zodpovednosti za Skodu spdsobenu verejnému obstaravatelovi v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/




