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(vid’ priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v dosledku
vyuzitia prava objednavatel’a uvedeného v predchadzajiucej vete Ziadny pefiazny narok ato ani
titulom nahrady Skody, uslého zisku, Grokov z omeskania ¢i zmtuvnych pokit,

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednéavatelovi v zodpovedajicej kvalite.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predloZenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi prac
zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednavatel'om, v sulade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo
stavebnych a inych Uradnych povoleni tykajicich sa diela (najmi v sulade so stavebnym
povolenim, s ktorym sa zhotovitel’ podrobne oboznamil), a d’al$imi povoleniami a rozhodnutiami
tykajacimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dfia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj
vydanymi po podpise tejto zmluvy, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi
vieobecne zaviznymi pravinymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpeénostnymi predpismi.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii dicla a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sii potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel' sti¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednéavatela vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).
Zmluvné strany uzatvéraju na stavebnu akciu ,,MZ-3-22 Rekonstrukcia budovy ul. Starova 15 na
objekt materskej Skoly a detskych jasli Zeliezovee® zmluvu o dielo v sulade s postupom
zadavania podlimitnych zékaziek podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
v platnom zneni.

. Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze diclo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

zadatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia

udinnosti tejto zmluvy.

ukonéenie realizacie:  do 4 mesiacov od Gfinnosti tejto zmluvy, najneskdr viak do
20.12.2023

Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat’ a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatefovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méZze objedndvatel’ uréit’ po prerokovani so
zhotovitePom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,.finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord brani alebo stazuje vEasnt alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vySke:
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Cena bez DPH: 956 341,42 EUR
DPH 20%: 191 268,28 EUR

Cena celkom vratane DPH: 1147 609,70 EUR

4.2
4.3

5.2

5.3
5.4

K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumenticiou sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

K zmluve je priloZzena priloha — Rozpocet, ktord tvorf jej neoddeliteInt sicast’. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych poloZkach pre vsetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel’ niektorti polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd’., budd vykonané aich cena je uZz zahrnutd v niektorych inych
polozkach.

él;@nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturdcia a platenie prac a doddvok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou 3 fakt(r vystavenych na zéklade zhotovitel'om predloZenych, objednavatelom
potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac. ZhotoviteF predlozi mesadny sipis skutotne
vykonanych prac vzdy najneskér v posledny deft prislusného kalendarneho mesiaca
a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor$ie do 10
pracovnych dni od predlozenia tohto spisu. V pripade ak objednavatel’ k mesadnému siipisu
skuto€ne vykonanych prac predlozenému zhotovitePom uvedie v lehote uvedenej
v predchéadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel’ predlozi objedndvatelovi opraveny mesaény
supis skutoCne vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny mesaény sipis skutolne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych
dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Stpis skutoéne vykonanych prac podpisuje za
objednéavatela technicky dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo s platby za &iastkové
plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktary tak, Ze
zhotovitel' moze vystavit’ prvu faktiru az na zéklade objedndvatefom potvrdeného stpisu
skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota predstavuje min. 60% z ceny diela
k poslednému diiu v mesiaci. Druht faktiru zhotovitel moéze vystavit az na zaklade
objednavateFom potvrdeného stpisu skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota
predstavuje min. 30% z ceny diela (tj celkovo 90% z ceny diela) k poslednému diu v mesiaci.
Zéaveretnu faktiru je dodavatel’ opravneny vystavit’ po protokolarnom prevzati celej stavby
»MZ-3-22 Rekonstrukcia budovy ul. Starova 15 na objekt materskej $koly a detskych jasli
Zeliezovee®,

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyutovat’ overitePnym spdsobom s vynimkou zélohovej
faktury. Vykonané naviac prace pdvodne nezahrnuté v Rozpoéte budi fakturované osobitne po
ich predchadzajicom vecnom, cenovom aterminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami.
Zmeny adoplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest’
samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je max. 60 dni od ich dorucenia objednéavatelovi.

Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazda faktira
mat’ nasledujlce néleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- Cislo faktary,
- &islo zmluvy,
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- datum dodania prac,

- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac
- oznadenie pefiazného Gstavu a ¢islo 0¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanud cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanii cenu s daiou,

- odtladok pediatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peéiatku a podpis objedndvatel’a a odborného technického dozoru objednavatela
- miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktiry, zistovaci- protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou
préce, ktoré¢ st predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v pocte minimalne 10
digitalnych fotografii. Stipis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je st€astou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré
maji byt stcastou faktury, budi mat’ vyplnené poli¢ka tykajice sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie st predmetom faktary bude uvedeny nulovy tdaj. Supis vykonanych
prac nebude obsahovat’ kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich faktir- pre
ucely ziadosti o NFP. Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoétu
bude zhotovitel’ vytvarat’ len pre Gcely sledovania cerpania rozpodétu objednavatelovi,

K faktare musia byt priloZzené doklady umoziujlice posudit’ opravnenost’ fakturdcie, najméa

supis skutoéne vykonanych préc s vynimkou zalohovej faktary. Ak faktira nebude obsahovat’
vy§3ie uvedené ndlezitosti alebo k nej nebudu priloZené prislusné doklady, nie je objednavatel’
povinny ju uhradit’ a je opravneny vrétit’ faktaru zhotovitelovi, priCom je povinny tak urobit

v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktiry zalina plynat’ ditom dorucenia
faktary obsahujucej vietky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Zéaverednl resp. zGétovaciu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit’ az po protokolarnom
prevzati celej stavby. Po vystaveni zaverenej resp. zuctovacej faktury nie je zhotovitel
opravneny vystavit’ objednavatelovi Ziadnu d’alSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a
dod4vok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatel'ovi. Uhradenim zaverene;j
faktury objednéavatelom zhotovitefovi sa povazuji vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie
ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.
Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podl'a tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. V1. ods. 6.3,
ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednavatel'a, ktorej splatnost’ je 7 dni od
jej vystavenia objednavatelom.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatnti pohladavku, ktor ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voéi
objednavatelovi. Zapoc¢et pohladdvok moéZe objednavatel uplatnit’ pri Ghrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptistaja, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapocitat’ akikolvek jeho pohladdvku voci objedndvatelovi oproti akejkolvek
pohl'adavke objedndvatela.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a plne zahrnul v8etky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatren{ a tiradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. ¢istenie komunikécif zne¢istenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

593 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvla$tnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat’,

5.9.4 uvsetkych poloZiek plati zésada, Ze sa rozumeji vratane vSetkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a ¢innosti a ze v nich st zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,
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5.10

6.2

6.3

59.5 mu je znadme, Ze dielenskil dokumentaciu, vykondvaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné ndklady aich poskytnutie sa nepovaZzuje za
poskytnutie suéinnosti objednavatela,

59.6 mu je celkom apodrobne zndmy rozsah dicla, a Ze¢ (i) nebude Utovat’ Ziadne
nepredvidatelné vydaje a préce naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny
na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujlice cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatenych okolnosti
prislusnu rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavézuje sa vykonat vietky prace a dodavky v stlade s Rozpoétom, ktory je zavézny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovite! zverejneny v prislusnom zozname

0s6b (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorsich predpisov (d'alej ako ,,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom

Slovenskej republiky, je objedndvatel’ opravneny v defl zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat’ sumu vo vySke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadrZana

suma bude bud’ na vyzvu prislu§ného dafiového uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH
alebo bude zhotovitel'ovi uvolnena najneskor deit nasledujici po dni predloZzenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislu§ného dariového uradu, ze zhotovitel’ ako datiovy subjekt nema
nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt star§ie ako tri dni a (ii) preukazania

skutofnosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.

, ’ Clanok. VI
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania diela sii v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

..................................... , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatel’a)
Dezider Csanyi, ako stavbyveduci a zéstupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moéZe poverit svojim
zastupovanim d’alsich usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia
na stavbe.

Zhotovite" poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajiicich odbornii spésobilost’ v
zmysle zadkona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ vietky prace na stavenisku
prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikaciou a naleZite poucenych a pouZivat’ na stavenisku
vyluéne technické zariadenia, ktoré¢ zodpovedaju poZiadavkam na technickd spdsobilost’
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych sku3ok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré sit v nevyhovujicom technickom stave (napr.
budl znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skaskach podrla platnych
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat’
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na
zéklade pokynu objednéavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznalit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a urené na pouZitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostato¢ne viditenym oznadenim nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto
strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznadenie a je povinny podas celej realizacie
diela udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditel'né a
itatelné.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykonavania diela predloZit’ objednavatel'ovi na schvélenie
plan staveniska.
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6.4

6.6

6.3.1 Ako stlast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit' vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory
u objednévatela, ten ich moze poniknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

6.3.2  Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukeif, montaZneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 'V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, 0diZbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4  Zhotovitel’ je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vytyCit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vy$kové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpe¢i na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zafatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravaych znadiek
v stvislosti s realizaciou diela obstarad a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit’ na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na docasné uZivanie verejnych
a inych pléch ana rozkopavky obstara a poplatky za ne znéSa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktortt je v omeskani z dovodov na strane zhotovitela.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje
zhotovitel’ v stilade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, 0drzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska st stucast'ou
zmluvnej ceny podla ¢l 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani diela pouzivat’ vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a presksat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediiceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstrariovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné

naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote uréenej zastupcom objedndvatela, vykona
ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na tcely tejto zmluvy povaZzuje ta

Sast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovite!l’ realizuje dielo. Zhotovitel’ zodpoveda za

Sistotu komunikacii, po ktorych dovdza a odvdZa materidl, mechanizmy, sut’ a iny odpad.

Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj

naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaji a kon¢ia na zaklade pracovného Casu urceného zhotovitelom,

pri¢om tento sa zavdzuje rozvrhnit’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov

tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l 111, ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitel'a sa na Ucely tejto zmluvy povaZzuju i tretie osoby, ktoré nie si
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel’ ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel’ m6Ze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktorf maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a st

dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ opatrenia
na ochrany majetku objedndvatela a tretich osob.
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6.7

6.8

6.9

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky MPSVaR ¢&. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. a zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit’ iba materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky
uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat’
§kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, preverovat’ ich znalosti a ststavne zabezpetovat’ kontrolu ich dodrziavania. Dalsie
povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku
a ochrany majetku na stavenisku bud( vySpecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati
pracoviska. V zaujme bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat’
vSeobecne zdvizné pravne predpisy na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany ako aj ostatné pradvne predpisy a pokyny na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené
pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné
omamné latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali
svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpe¢nost alebo zdravie
pri praci a podl'a svojich moznosti z0¢astiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou
¢innost'ou neohrozovali ostatnych tcastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zdkaz poZivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis
o nedodrzani prislus$nej povinnosti sa zapi$e do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na
stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny viest odo dila prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujt vietky rozhodujlice skutocnosti
tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’
zastupcovi objedndvatela denny zaznam najneskor nasledujici defi po zapise. Zastupca
objednévatel’a je povinny najnesko6r do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom
denniku poznadit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava
sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zaruky. V priebehu pracovného Casu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa koordinaénych pordd zvolanych objedndvatelom.
Objednavatel’ zvola koordinaén(l poradu pisomnou formou aspoil 2 dni vopred. Pokial’ sa
zhotovitel’ z vaZnych dévodov nemdze dostavit’, zaisti si nahradu alebo aspofi jeden deni pred
terminom konania koordina¢nej porady doru¢i objednavatelovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednéavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mo6zu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednéavatel’ pocas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny viZdy vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’al§im postupom prac zakryté
alebo sa stant nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni
uvedent povinnost’, je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
zna8at’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3
pracovnych dnf, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.

Zhotovitel’ sa zavéizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislu$nej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objedndvatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorué¢i zhotovitel’ objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujtce Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dilu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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6.15

6.16

6.17

Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uUspeSnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skiskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavizuje pisomne vyzvat objedndvatel’a asponi 10 pracovnych dni vopred k (i¢asti na sk(gkach
diela alebo jeho Casti, pricom tcast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je
povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

Objedndvatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané, najméa
ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti, vykazuje dielo alebo

jeho Cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzda objednavatelovi niektory z

dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravanymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préca oproti projektovej dokumentacii. Na Ocely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoit v $tyroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zadCastnili. Protokol o odovzdan{ a prevzati diela okrem zakladnych ddajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- shpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objedndvatefovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materidlov
a konstrukeii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady
o vykonani predpisanych skasok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho ¢asti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuju
na dielo alebo jeho &ast’ podla prislusnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednévatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ nezaéne prace
na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je objednévatel’ opravneny objednat’
si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel’ dielo riadne prevziat’ Pracovisko

je zhotovitel’ povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objedndvatel’ je oprdvneny pisomnym ozndmenim doruCenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podFa tejto zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizcie je zhotovitel’
povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizicii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v
oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu
skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel’ nezodpovedd za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objednévatel’ je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazat’.

Zhotovitel, ak ma v zdujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov a uviest udaje o vSetkych zndmych
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6.25

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a rozsah plnenia zo zmluvy.

Zhotovitel’ ak bude mat zdujem zadat uréity podiel predmetu zmluvy daliemu
subdodavatel'ovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zadujem zmenit’ subdodéavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, po¢as plnenia
predmetu tejto zmluvy, moze tak urobit az po odsithlaseni Objednavatela. Zmenu
subdodavatela ozndmi Objednévatelovi najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsthlaseni Objedndvatelom zapiSe
do zoznamu subdodavatel'ov, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Povinnost' podla bodov 6.23 a6.24 tohto &lanku, nakolko predmetom zakazky je
uskuto€novanie stavebnych prac, sa nevztahuji na dodavatelov tovaru Zhotovitela.

o Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poZiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpovedé za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objedndvatelovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zérucnej doby.

Zarutna doba zacina plynat diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zaruéna
doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon¢f zaruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia
odovzdania celej stavby zhotovitePom objednavatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu stéast'ou dokladovej asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba
sa predlzuje (tj. vysSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat’ cel stavbu
alebo jej Cast’ zodpovedajiicu dielu podla tejto zmluvy,

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po dorueni oznamenia vady objedndvatePom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24
hodin od doru¢enia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v
¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy viak najneskdr do 3 dni od doruéenia ozndmenia
vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie ozndmenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpetit' odstranenie vady
na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sdm tato vadu odstranit’ na naklady
zhotovitela. Ak objedndvatel' zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak
je vada diela neodstraniteln4.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.8

8.9

8.10

9.1

Ak zhotovitel’ nevykond dielo v€as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty defi omeSkania. Zhotovitel
je povinny tito zmluvna pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objednavatela s hradou riadne vystavenej faktry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel’ nedodrzi ktorykoPvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objedndvatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac a
vykonov (finanény objem plnenia), ktoré¢ mal zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizdcie diela, a to za kazdy
deft omeskania.

Ak zhotovitel neza¢ne odstrafiovat’ objednavatelom oznamen( vadu véas, ma objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazd( vadu a kazdy zacaty deti
omeskania az do diia, kedy zhotovitel’ pristiipi k odstrafovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v€as, mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi ome8kania az do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavéiznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych pradvnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, alebo
v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujlicu k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce poruSenie tej istej povinnosti, méa objedndvatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukézatelné porusenie ktorejkol'vek
povinnosti uvedenej v ¢l VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi
zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za
kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora
vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatel’a je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. V1. ods. 6.21 tejto zmluvy, mé
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy
deti ome§kania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatelovi mesacny stpis skutotne vykonanych prac véas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitePom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisten{
zodpovednosti za $kodu uvedent v ¢l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel’ porudi povinnost’ podl'a bodu 6.24 tejto zmluvy, méa objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy defi omeSkania. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tGto pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
skody spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.
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Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objedndvatelFovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy a vSeobecne zdvéznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zaviézuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokonlenia stavby nedodrzanim terminu
ukonéenia stavby z dovodov na strane zhotovitela s vynimkou omegkania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu sposobenti objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie
vySky NFP zo strany poskytovatel’a NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi ako désledok
nedodrzania harmonogramu ukoncéenia stavebnych prac.

, Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
néhradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne
zaviznych pravnych predpisov o poskytovan{ zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
ktora bola do odstiipenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podPa dohody stran
alebo podla ich povahy majui trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym

v zakone a v stilade s § 19 ZVO.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najmé:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spolivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoré¢hokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku I11. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovite' z ddvodov spolivajiicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizdcie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel’ nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel” z dévodov spodivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej ndhradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l 111. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel’a, porusil ktorukoFvek povinnost’ uvedent v &l.
VI ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zdstupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie préc
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ véas neodstrani objednavatelom oznamen( vadu,

j) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednévatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za §kodu sposobenti svojou
¢innost'ou pri realizécii diela,

1) ak zhotovitel' nepredlozi ani do 30 dni objedndvatelovi vietky Gdaje o zmenach
subdodavatel’a v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v&as a riadne.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednéavatela sa povazuje

omeskanie objednéavatela s thradou faktlry riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢&l. V.
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ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatfiuje v pripade ¢l.
V. ods. 5.10 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poru$eni zmluvy mdzu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo diia,
kedy sa o porugeni zmluvy dozvedeli. Inak mozu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouzijli primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné ndroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak dojde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory
dielo zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Zziadost' objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, le$eniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachadzaji na pracoviskuy, ako i k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvyklia
cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela méa objednévatel
narok na nahradu Skody spOsoben(i omeskanim realizicie diela oproti terminu ukonéenia
realizicie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clénok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zéklade tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva objedndvatela a zhotovitel” ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
stihlasu objednavatela. To sa nevztiahuje na pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti ulozenej zdkonom.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednéavatela postiipit’
tretej osobe akikoPvek pohladavku, ktorda mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zéklade tejto zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zdkona upravujlicich prava a povinnosti
zmluvnych stran stvisiacich s realizaciou diela podl’a tejto zmluvy.

’ gv?lépok XIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny mat’ uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, minimalne
viak vo vyske rozpoctovych nékladov diela, a to za 0lelom krytia pripadnych $kod
sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel’ o tom predlozi doklad objednavatelovi do 15 dni
po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas
realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a v€asné platenie poistného podla
prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel’ nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa
dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zdklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni
zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej
zmluvy, objednavatel’ ma pravo (av$ak v ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a
na Gcet zhotovitela vykonat® vSetky kroky smerujice k odstraneniu poruSenia povinnosti
zhotovitel’a ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného
podla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluiné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel berie na
vedomie, e dielo bude financované v ramci poskytnutého nenavratného finanéného prispevku.
Na stavbe budu uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel’ na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, vrozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov OP. V pripade zmeny podmienok
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poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatePa finanénych prostriedkov bude
tato zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v stlade so
zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou driom nasledujicim po dni je zverejnenia.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy bez akychkol'vek sankcii v pripade, ked’
eSte nedoslo k plneniu ztejto Zmluvy avysledky administrativnej finanénej kontroly
Poskytovatel'a NFP neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
Jju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,
Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tato zmluvu. V pripade, Ze
taka okolnost existuje zodpovedaju za 3kodu, ktora vznikne G¢astnikovi tejto zmluvy na
zéklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznadeni zmluvnej
strany v Gvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna strana,
u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od
vtedy ako k nej do§lo, pri€om na oznameni zmeny adresy musi byt podpis dradne osvedéeny,
inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorudena plati, ze ucinky
dorudenia nastali tretim dilom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitené (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za ndsledok neplatnost’,
netéinnost’ alebo nevynititel'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, re$pektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, net¢inné alebo nevynititelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom tcel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takéto
dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouZiji sa na nahradenie
neplatného, neGéinného alebo nevynutitePného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie si, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov,
ktoré s upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCom sa pouziju také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Objednavatel’ poskytne kompletnii projektovii dokumentaciu stavby vratane pravoplatného
stavebného povolenia zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy.

NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy st alebo sa postupne stani nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha ¢. 1 Overenie IC pre DPH — képia /predklada aZ spe§ny uchadzad/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo forméate MS excel
12.1.3 Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac /predklada aZ aspes$ny uchadzad/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov /predklada aZ Gspe¥ny uchadzad/

Clanok XIIL.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prisludnych
pravnych  predpisov. SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmi preukéazat’ opravnenost’ vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pritomnost’ osdéb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu,  vytvorit  primerané podmienky na riadne a vCasné  vykonanie
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