
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

„Kapacitné posúdenie a návrh zvýšenia kapacity existujúcich križovatiek v správe IVSC Žilina“ 

 

 

č. objednávateľa:  .......................................                    č. zhotoviteľa: POT231049  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Čl. 1 – ZMLUVNÉ STRANY 

 

OBJEDNÁVATEĽ:   Slovenská správa ciest 
Sídlo:     Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:    Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC 

Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy: PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 

Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe generálnym 

riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č. 

6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018.  

IČO:     00003328 

DIČ:     2021067785  

IČ DPH:      nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu (IBAN):   SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC 

Právna forma:  rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je MDV 

SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07.12.1995, v znení 

neskorších zmien a doplnení  

Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných:   Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik 

- vo veciach technických:   Ing. Dezider Szabó -  námestník úseku správy a prevádzky ciest 

- vo veciach ekonomických:  p. Katarína Staneková – útvar ekonomický 

Telefón:     tel.: 041/507 46 12 

E-mail:     beata.bulejcikova@ssc.sk 

(ďalej len "objednávateľ") 

- a – 
ZHOTOVITEĽ: 

Názov:     FIDOP s.r.o. 

Právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo:     Jánošíkova 21, 010 01 Žilina 

Zápis v obch.reg.:   12455/L 

Štatutárny orgán:    Ing. Róbert Gavula - konateľ 

Osoby oprávnené na rokovanie 

- vo veciach zmluvných:   Ing. Róbert Gavula - konateľ 

- vo veciach technických:   Ing. Róbert Gavula - riaditeľ 

Ing. Tomáš Ponechal – vedúci projektant 

Ing. Erik Juračka – samostatný projektant 

- vo veciach cenových:    Ing. Róbert Gavula - konateľ 

IČO:     363 94 343 

DIČ:     2020105142 

IČ DPH:     SK2020105142 

Bankové spojenie:    ČSOB a.s., pob. Žilina 

IBAN:     SK54 7500 0000 0001 8427 0653 

Číslo účtu:    0184270653/7500 

Telefón:     +421 911 719889 

E-mail:     r.gavula@fidop.sk 

 (ďalej len "zhotoviteľ") 

(spolu „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 

Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. 

 

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

v súlade so všetkými príslušnými právnymi a technickými normami a objednávateľovi odovzdá dielo: 
  

„Kapacitné posúdenie a návrh zvýšenia kapacity existujúcich križovatiek v správe IVSC Žilina“ 

 (ďalej len „dielo“) 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bezchybné dielo, t.j. kapacitné posúdenie existujúcich dotknutých križovatiek 

s odporúčaným návrhom opatrení na zlepšenie existujúceho stavu, prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 

v dohodnutom čase a v stanovenej lehote. 

 

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA 

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie kapacitných posúdení existujúcich dotknutých križovatiek s odporúčaným 

návrhom opatrení na zlepšenie existujúceho stavu. 

3.2 Dotknuté križovatky, ktoré sa budú kapacitne posudzovať 

• križovatka ciest I/18 a III/2337 v k. ú. Okoličné (cesta I/18 okres Liptovský Mikuláš), 

• križovatka ciest I/18 a III/2335 v k. ú. Okoličné (cesta I/18 okres Liptovský Mikuláš), 

• križovatka ciest I/18 a III/2338 v k. ú. Beňadiková (cesta I/18 okres Liptovský Mikuláš), 

• križovatka cesty I/18 s miestnou cestou ul. Palúčanská, k. ú. Palúdzka (cesta I/18 okres Liptovský Mikuláš), 

• križovatka ciest I/18 a III/2219 v k. ú. Štiavnička (cesta I/18 okres Liptovský Mikuláš), 

• križovatka ciest I/70 a III/2262 a miestnej cesty ul. Na Sihoti v k. ú. Veľký Bysterec (cesta I/70 okres Dolný 

Kubín), 

• križovatka ciest I/70 a III/2246 a miestnej cesty ul. Radlinského v k. ú. Dolný Kubín (cesta I/70 okres Dolný 

Kubín) a 

• križovatka cesty I/64 a miestnych ciest ul. Mliekarenská, ul. Bajzu v k. ú. Prievidza (cesta I/64 okres 

Prievidza). 

3.3 Kapacitným posúdením sa rozumie vykonanie dopravno-inžinierskeho prieskumu dopravy v konkrétnej 

križovatke v období, kedy je dopravný prieskum v zmysle STN a TP možné vykonať. Na základe výsledkov 

dopravného prieskumu križovatky sa v zmysle platných STN a TP vypracuje kapacitné posúdenie, ktorým sa 

preukáže vyhovujúci resp. nevyhovujúci stav. 

3.4 Každá z uvedených križovatiek bude posudzovaná samostatne. 

3.5 Poradie križovatiek, na ktorých sa budú kapacitné posúdenia spracovávať určí objednávateľ. V prípade, ak tak 

objednávateľ neurobí do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy, zhotoviteľ si poradie určí podľa vlastného 

uváženia. 

3.6 Pri vykonávaní dopravno-inžinierskych prieskumov dopravy v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ oznámi 

plánovaný termín vykonania dopravno-inžinierskeho prieskumu minimálne 2 týždne vopred písomne (na 

adresu: Oddelenie dopravného inžinierstva, Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava), 

alebo elektronicky na mailové adresy:  peter.hlavna@ssc.sk a csaba.varga@ssc.sk . Súčasťou oznámenia bude 

stručný popis zámeru, ako aj jednoznačná identifikácia miesta výkonu dopravného prieskumu (napr. GPS 

súradnice, mapka územia s vyznačením miesta...). 

3.7 V prípade, že dopravno-inžiniersky prieskum nebude oznámený a potvrdený podľa bodu 3.6 a nebude tým možné 

vykonať jeho kontrolu, prieskum a následné kapacitné posúdenie nebude zo strany objednávateľa akceptované. 

3.8 Požadované súčasti predkladaného kapacitného posúdenia: 

3.8.1 Kompletné výsledky smerovania dopravy počas vykonaného dopravného prieskumu pre všetky sčítané 

jazdné smery v sledovanej skladbe dopravného prúdu v 15 minútových intervaloch. Výsledky je potrebné 

predložiť v tabuľkovej forme. Uvádzané údaje musia byť čitateľné. 

3.8.2 V prípade stanovenia prognózy dopravy podľa rastových koeficientov požadujeme uviesť priamo použité 

koeficienty. 

3.8.3 Smerovanie predpokladaného dopravného zaťaženia od navrhovanej stavby a ďalších predpokladaných 

aktivít (plánovaných investícií), dopravne ovplyvňujúcich posudzované napojenie/križovatku. Toto 

smerovanie je potrebné uviesť minimálne pre hodinu (hodiny), pre ktorú bolo vykonané kapacitné 

posúdenie. 

3.8.4 Vyplnené odpovedajúce formuláre podľa TP 102 a/alebo TP 100 pre rannú a poobednú špičkovú hodinu. 
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3.9 V prípade preukázania, že niektorá z križovatiek kapacitne nevyhovuje, zhotoviteľ uvedie návrh odporúčaných 

opatrení na zlepšenie existujúceho nevyhovujúceho stavu. 

3.10 Zhotoviteľ spracuje a objednávateľovi odovzdá kapacitné posúdenie konkrétnej križovatky najneskôr do 30 

kalendárnych dní do vykonania dopravného prieskumu. 

3.11 Kapacitné posúdenia budú objednávateľovi zhotoviteľom odovzdané samostatne za každú križovatku 1x 

elektronicky (.pdf) a 2x v tlačenej forme, čo potvrdia obe zmluvné strany v Protokole o odovzdaní kapacitného 

posúdenia. Protokol o odovzdaní kapacitného posúdenia bude podkladom k vystaveniu faktúry so zadržaním 10% 

zo zmluvne dohodnutej ceny Diela (zádržné) v zmysle bodu 6.5 zmluvy. 

3.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu správnosti vyhotovenia predložených kapacitných posúdení 

a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od odovzdania kapacitného posúdenia zhotoviteľom a prevzatia 

objednávateľom. V prípade, že objednávateľ písomne, resp. mailom nepotvrdí správnosť, resp. nesprávnosť 

predloženého kapacitného posúdenia zhotoviteľovi do 30 kalendárnych dní od odovzdania kapacitného posúdenia 

zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom, bude sa predmetné kapacitné posúdenie považovať za správne 

vyhotovené. 

3.13 Po vykonaní kontroly v zmysle bodu 3.12 a potvrdení správnosti vyhotovenia predložených kapacitných 

posúdení bude oboma zmluvnými stranami podpísaný Preberací protokol, ktorý bude zároveň podkladom na 

uvoľnenie zádržného. 

3.14 V prípade vyhodnotenia kapacitného posúdenia ako nesprávneho, bude zhotoviteľ vyzvaný mailom na vykonanie 

nápravy, ktorú bude zhotoviteľ povinný vykonať do 14 kalendárnych dní od zaslania výzvy na nápravu. Po 

vykonaní nápravy odovzdá zhotoviteľ opravené kapacitné posúdenie a objednávateľ bude postupovať podľa bodu  

3.12 a 3.13 zmluvy 

 

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom 

rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktoré sa 

nachádzajú u objednávateľa, a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie 

poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 5 pracovných dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné 

obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia spolupôsobenia. 

4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác 

zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného 

objednávateľom. 

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA 

5.1        a) Ukončenie realizácie časti diela:  do 30 kalendárnych dní do vykonania dopravného prieskumu, 

ktorého termín bude odsúhlasený v zmysle bodu 3.6 zmluvy 

       b) Účinnosť zmluvy:  12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

5.2 Dielo je v zmysle tejto zmluvy ukončené odovzdaním bezchybne spracovaných samostatných kapacitných 

posúdení dotknutých križovatiek s odporúčaným návrhom opatrení na zlepšenie existujúceho stavu vybraných 

križovatiek 

5.3 Odovzdanie a prevzatie konečného kapacitného posúdenia dotknutých križovatiek s odporúčaným návrhom 

opatrení na zlepšenie existujúceho stavu konkrétnych križovatiek určených objednávateľom potvrdí vybraný 

zhotoviteľ a objednávateľ v Preberacom protokole, na základe ktorého zhotoviteľ vyhotoví faktúru za každú 

križovatku samostatne. 

 

Čl. 6  CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade 

so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako aj podľa cenovej ponuky 

zhotoviteľa a predstavuje: 

Dotknuté križovatky Cena bez DPH Cena s DPH 

križovatka ciest I/18 a III/2337 v k. ú. Okoličné (cesta I/18 okres 

Liptovský Mikuláš), 

3.990,00 4.788,00 

križovatka ciest I/18 a III/2335 v k. ú. Okoličné (cesta I/18 okres 

Liptovský Mikuláš), 

3.990,00 4.788,00 

križovatka ciest I/18 a III/2338 v k. ú. Beňadiková (cesta I/18 okres 

Liptovský Mikuláš), 

3.990,00 4.788,00 

križovatka cesty I/18 s miestnou cestou ul. Palúčanská, k. ú. Palúdzka 

(cesta I/18 okres Liptovský Mikuláš), 

4.990,00 5.988,00 
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križovatka ciest I/18 a III/2219 v k. ú. Štiavnička (cesta I/18 okres 

Liptovský Mikuláš), 

3.990,00 4.788,00 

križovatka ciest I/70 a III/2262 a miestnej cesty ul. Na Sihoti v k. ú. 

Veľký Bysterec (cesta I/70 okres Dolný Kubín), 

3.990,00 4.788,00 

križovatka ciest I/70 a III/2246 a miestnej cesty ul. Radlinského v k. 

ú. Dolný Kubín (cesta I/70 okres Dolný Kubín) a 

4.490,00 5.388,00 

križovatka cesty I/64 a miestnych ciest ul. Mliekarenská, ul. Bajzu v 

k. ú. Prievidza (cesta I/64 okres Prievidza). 

5.490,00 6.588,00 

Spolu 34.920,00 41.904,00 

 

Cena Diela bez DPH 34.920,00 EUR 

DPH 20 % 6.984,00 EUR 

Celková cena Diela s DPH                41.904,00 EUR  

Slovom: štyridsaťjednatisícdeväťstoštyri eur 0/100 centov 

   

6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela rozdeleného na časti budú faktúry vystavené za kapacitné posúdenia dotknutých 

križovatiek s odporúčaným návrhom opatrení na zlepšenie existujúceho stavu konkrétnych križovatiek určených 

zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení a odovzdaní diela (časti diela). Súčasťou faktúry bude Preberací protokol 

potvrdený oboma zmluvnými stranami. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Fakturované budú zrealizované časti 

diela podľa cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla 

objednávateľa: SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. 

6.3 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje 

niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. 

Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia 

(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach bude  

zadržiavaných 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela (ďalej len „zádržné“) do preukázania splnenia 

kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých nedostatkov. 

Zádržné zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zádržné 

môže byť uvoľnené len na základe Preberacieho protokolu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo 

odovzdané a prevzaté bez nedostatkov v predpísanej kvalite. 

 

Čl. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN 

(kontaktné osoby) 

7.1 Poverená osoba objednávateľa oprávnená na rokovanie a zároveň na prevzatie diela (častí diela): Ing. Peter 

Bakaľa +421 903 892 107 peter.bakala@ssc.sk 

7.2 Poverená osoba zhotoviteľa oprávnená na rokovanie a zároveň na odovzdanie diela (častí diela): Ing. Róbert 

Gavula +421 911 719 889 r.gavula@fidop.sk  

 

Čl. 8 SANKCIE 

 

8.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania  v súlade s 

§ 369 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády 

SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8.2 V prípade nedodania diela (časti diela) v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5, má objednávateľ voči 

zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 

omeškania. 

8.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.  

8.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikla zavinením druhej 

zmluvnej strany. 

 

Čl. 9 – ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne 

záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo 

podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa. 

mailto:peter.bakala@ssc.sk
mailto:r.gavula@fidop.sk
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9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a 

odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

9.3 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto 

zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami. 

9.4 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť  reklamované vady, čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie 

však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s 

tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná  v osobitnom 

písomnom protokole. 

9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. 

9.7 Chyby projektu zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí. 

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania 

stavby podľa projektu zhotoviteľa. 

 

Čl. 10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

10.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

10.3 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší 

povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a 

to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti 

písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s 

upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom 

porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení 

povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto 

zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po 

prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom 

doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v 

znení neskorších predpisov. 

10.5 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

10.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.7 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej  strane. 

 

Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný 

oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

11.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve 

sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva. 

11.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 

podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý 

v tomto článku, je o tom povinná neodkladne písomne oboznámiť druhú zmluvnú stranu. 

11.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 

postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

11.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 
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5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve 

(2) vyhotovenia. 

11.8 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a 

uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na 

znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy. 

 

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

  V Žiline dňa: .........................     V Žiline  dňa: ................. 

  

  Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...............................................     ............................................... 

PhDr. Ivan Brečka, MBA             Ing. Róbert Gavula 

  riaditeľ SSC IVSC Žilina        konateľ spoločnosti FIDOP s.r.o. 

 


