
Zmluva o dielo 
č. 1385/2023/OPA

„Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“
uzatvorená v zmysle § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 

a doplnkov
(ďalej v texte len „zmluva“)

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných:

vo veciach zmluvných NFP:

vo veciach technických:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica 
Ján Nosko, primátor mesta

Ing. árch. Martin Pavelek,
e-mail: martin.pavelek@banskabvstrica.sk tel.: 048/ 4330 441 
Ing. Beáta Galková, email: beata.galkova@banskabystnca.sk 
tel.: 048/4330 442
Ing. Peter Michal, e-mail: peter.michal@,banskabvstrica.sk 
tel.: 048/4330 876,

Bankové spojenie: 
BIC:
EAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica 
CEKOSKBX
SK11 7500 0000 0040 2401 0607
00 313 271
2020451587
SK2020451587

(ďalej v texte len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v OR:
V mene ktorého koná :
Osoby oprávnené na rokovanie: 
vo veciach zmluvných:

T-MAPY s. r. o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Mestského súdu Bratislava Hl, oddiel Sro, vložka č. 154488/B 
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

Mgr. Ján Gašpárek, email: __

vo veciach technických: 
tel. kontakt:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej v texte len „Zhotoviteľ")

Mgr. Martin Bánovský

43 995 187
2022545096
SK2022545096

(ďalej v texte spolu aj len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným
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obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávam“), na obstaranie zákazky: 
„Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“.

Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas, na svoje náklady a vlastné 
nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok bližšie špecifikovaných v dokumentoch tvoriacich 
podkladovú dokumentáciu v zmysle bodu 1.2 a za podmienok stanovených v tejto zmluve, 
zrealizovať pre Objednávateľa systémové riešenie, pozostávajúce najmä z dodania 
softwarových prvkov, poskytnutia príslušných práv duševného vlastníctva a technickej 
záruky (ďalej len „TZ“), nevyhnutných na poskytovanie vybraných služieb pre klientov 
Objednávateľa, s cieľom vytvoriť centrálny konsolidovaný model DTM vrátane DÚP a jeho 
naplnenie geopriestorovými údajmi o fyzickej infraštruktúre mesta Banská Bystrica a to tak, 
aby výsledkom bolo dielo: „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“.

1.2 Podkladovú dokumentáciu tvoria nasledovné dokumenty:
• Projektový zámer,
• Prístup k projektu,
• Funkčná špecifikácia,
• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len „ŽoNFP“),
• Súťažné podklady vrátane ich príloh,
• Vysvetlenia súťažných podkladov a súvisiacich dokumentov (ak k vysvetľovaniu v procese 

verejného obstarávania došlo),
• Ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v procese verejného obstarávania 

vrátane jej príloh,

(ďalej len „Podkladová dokumentácia“).

1.3 Zhotoviteľ v zmysle bodu 1.1 tejto zmluvy preberá na seba záväzok realizovať dielo a odovzdať ho 
Objednávateľovi podľa článku II. bod 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy nasledovne:

1.3.1 poskytnúť komplexné služby pri analýze a dizajne systémového riešenia, ktorého 
výsledkom bude „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ (ďalej len „Služby“) 
do prevádzky prostredia Objednávateľa. Softwarové prvky (ďalej aj „SW“) Služieb 
predstavujú napr. operačné systémy, aplikácie, databázové zdroje a pod. Služby sú 
podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy „Opis predmetu riešenia - 
Špecifikácia predmetu zmluvy“ (ďalej len „Príloha č. 1“);

1.3.2 poskytnúť príslušné práva duševného vlastníctva, ktoré predstavujú všetky práva, ktoré 
sú spojené s Inováciou geografického systému ako výsledkom tvorivej činnosti, jeho 
prvkami, časťami, resp. inými výstupmi tejto zmluvy, a to predovšetkým autorské práva, 
práva súvisiace s autorským právom, práva k databáze, priemyselné práva a pod.;

1.3.3 dodať, implementovať a odovzdať Objednávateľovi sofivérové riešenie;
1.3.4 uskutočniť integráciu komplexných IT riešení do integračnej platformy Objednávateľa;
1.3.5 uskutočniť testovaciu prevádzku systémového riešenia;
1.3.6 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi komplexnú technickú a používateľskú 

dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy pre informačné systémy verejnej správy 
(ISVS), a vykonať zaškolenie používateľov informačných systémov;

1.3.7 poskytnúť Objednávateľovi postimplementačnú podporu (technickú podporu - TZ a 
servis prevádzkovaných informačných systémov počas záručnej doby). TZ je podrobne 
špecifikovaná v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy „Podmienky a špecifikácia technickej 
záruky“ (ďalej len „Príloha č. 2“).
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1.4 Záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 1.1 zodpovedá záväzok Objednávateľa dielo zhotovené včas, 
v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 
dielo, podľa tejto zmluvy.

1.5 Vecné vymedzenie predmetu a rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je uvedené v článku II. zmluvy.

1.6 Zhotoviteľ deklaruje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia 
podľa tejto zmluvy, že sú mu známe technické, technologické a kvalitatívne podmienky potrebné 
na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na plnenie 
predmetu zmluvy potrebné.

Článok U.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať/zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dielo v rozsahu Podkladovej 
dokumentácie, v nasledovných etapách oblasti diela:
2.1 Manažment údajov Mesta Banská Bystrica:

2.1.1 Analýzy a dizajn
2.1.2 Implementácia a testovanie
2.1.3 Nasadenie

(ďalej spolu len ako „Dielo“ alebo „predmet plnenia“)

2.2 Analýzy a dizain:
• Aktivita - Analýza a špecifikácia systému:

Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi dokument „Detailná funkčná špecifikácia“ 
(ďalej len „Dokument DFŠ“) na základe Prílohy č. 1 zmluvy, a to najneskôr do 10 (desiatich) 
týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (ďalej len „Fáza analýzy a špecifikácie“). Dokument 
DFŠ musí obsahovať:
(i) detailný funkčný popis jednotlivých Služieb (SW a príslušné práva duševného 
vlastníctva /napr. licencie/),
(ii) názvy použitých SW prvkov a ich výrobcov,
(iii) vzájomné väzby a funkčné prepojenia prvkov,
(iv) návrh plánu školenia na administráciu a užívanie systému.
Dokument DFŠ musí obsahovať popis v textovej forme a vo forme procesných diagramov. 
Dokument DFŠ musí byť vypracovaný v elektronickej verzií vo formáte MS Word (súbor .doc, 
.docx a pod.). Dokument DFŠ bude Objednávateľovi odovzdaný na základe osobitného 
písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Dokumentu DFŠ podpísaného Zhotoviteľom v 2 
(dvoch) rovnopisoch. Objednávateľ má 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Dokumentu 
DFŠ Zhotoviteľom na jeho kontrolu a vznesenie pripomienok alebo jeho prevzatie podpisom 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Dokumentu DFŠ. Fáza analýzy a špecifikácie je ukončená 
podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Dokumentu DFŠ Objednávateľom, pričom 
Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Dokumentu DFŠ a Poskytovateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

2.3 Implementácia a testovanie:
• Aktivita - Upgrade systému:

Zhotoviteľ podľa špecifikácie v prevzatom Dokumente DFŠ vypracuje a odovzdá, resp. sprístupní 
Objednávateľovi upgrade systému vrátane všetkých SW prvkov (ďalej len „Upgrade systému“), 
a to najneskôr do 5 (päť) týždňov od ukončenia Fázy analýzy a špecifikácie systému (ďalej len 
„Fáza upgrade systému“). Návrh upgrade systému bude Objednávateľovi odovzdaný, resp. 
sprístupnený na základe osobitného písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Návrhu upgrade 
systému podpísaného Zhotoviteľom v 4 (štyroch) rovnopisoch. Objednávateľ má 5 (päť) 
kalendárnych dní odo dňa odovzdania Návrhu upgrade systému natrTr jeho kontrolu a vznesenie
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pripomienok alebo jeho prevzatie podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Návrhu upgrade 
systému.
Fáza upgrade systému je ukončená podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí upgrade systému 
Objednávateľom, pričom Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy podpísaného Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí upgrade systému a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

• Aktivita - Fáza testovania:
Zmluvné strany vykonajú testovanie funkčnosti upgradovaného systému a Zhotoviteľ odstráni 
zistené nedostatky tak, aby Služby boli vykonané v súlade so zmluvou vrátane jej príloh, a to 
najneskôr do 5 (päť) týždňov od ukončenia Fázy upgrade systému (ďalej len „Fáza testovania“). 
Zhotoviteľ je v rámci Fázy testovania ďalej povinný:
(i) odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu k upgradovanému systému (napr. 
manuály, používateľské príručky atď.),
(ii) odovzdať Objednávateľovi Konfiguračnú databázu (CMDB), ktorá bude obsahovať 
aktuálny zoznam prvkov upgradovaného systému, t. j. kompletný zoznam dodaného SW a 
príslušných práv duševného vlastníctva /napr. licencií/, a to v štruktúre podľa Prílohy č. 2 tejto 
Zmluvy „Podmienky a špecifikácia technickej záruky“ (ďalej len „Príloha č. 2“),
(iii) predložiť v elektronickej podobe (v editovateľnom formáte .doc, .docx, .xlsx a pod.) 
plán školenia určených zástupcov Objednávateľa (maximálne 15 osôb) na administráciu a 
užívanie upgradovaného systému v rozsahu spolu 10 (desať) hodín (ďalej len „Plán školenia“) a 
návrh školiacich materiálov ku školeniu (ďalej len „Školiace materiály“).
Dokumentácia, prináležiaca časti plnenia Aktivita - Fáza testovania, bude Objednávateľovi 
odovzdaná, resp. sprístupnená na základe osobitného písomného Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Služieb podpísaného Zhotoviteľom v 2 (dvoch) rovnopisoch. Objednávateľ má 5 (päť) 
kalendárnych dní odo dňa odovzdania dokumentácie na jej kontrolu a vznesenie pripomienok 
alebo jej prevzatie podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Služieb.
Fáza testovania je ukončená riadnym a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa v 
rámci Fázy testovania upgrade systému, a to podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
testovania, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy podpísaného Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí testovania a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

2.4 Nasadenie:
• Aktivita - Fáza ostrej prevádzky systému:

Bude vykonaná najneskôr do 1 (jedného) týždňa od ukončenia Fázy testovania (ďalej len „Fáza 
začatia ostrej prevádzky“).
V rámci Fázy začatia ostrej prevádzky je Zhotoviteľ povinný:
(i) začať poskytovať Objednávateľovi technickú záruku podľa Prílohy č. 2 Zmluvy,
(ii) vykonať integráciu SW prvkov a už vytvorených dát na určenú platformu 
Objednávateľa,
(iii) previesť/poskytnúť Objednávateľovi príslušné práva duševného vlastníctva /napr. 
licencie/ viažuce sa k poskytovaným službám.
Fáza začatia ostrej prevádzky je ukončená riadnym a včasným splnením všetkých povinností 
Zhotoviteľa v rámci Fázy začatia ostrej prevádzky, a to podpisom Protokolu o ukončení Fázy 
začatia ostrej prevádzky, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy podpísaného Protokolu 
o ukončení Fázy začatia ostrej prevádzky a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

LICENCIE A IMPLEMENTÁCIA:

Predmet plnenia musí zahŕňať dodávku kompletných licencií, vrátane licenčného maintenance 
v trvaní minimálne šesťdesiat (60) mesiacov a údržbu riešenia po dobu šesťdesiat (60) mesiacov 
odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľom. 
Dodaný predmet plnenia musí zahŕňať implementačné a servisné služby pre danú technológiu, 
minimálne v nasledujúcom rozsahu:

a) technické inštalácie a implementácie všetkých SW, ktoré budú súčasťou riešenia.
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b) napoj enie riešenia na zdroj e logov na úroveň aplikácie,
c) vytvorenie korelačných pravidiel a reportov na základe spoločne definovaných 

use-cases monitoringu,
d) napojenie a integrácia do aktuálneho prostredia Objednávateľa.

LICENČNÝ MAINTENANCE bude zahrňovať minimálne;

a) poskytnutie záruky/záručnej aplikačnej podpory na SW komponenty, v trvaní 
podľa výrobcom stanovenej záručnej doby,

b) nárok na inštaláciu nových verzií jednotlivých SW počas obdobia, pre ktoré je 
zaplatená podpora SW komponentov, a to v súlade s licenčnými podmienkami 
výrobcu SW,

c) prístup k správam o úpravách a údržbe (patches) SW komponentov, a to v súlade 
s licenčnými podmienkami výrobcu SW.

ZAŠKOLENIE A POSTIMPLENTAČNÁ PODPORA:

a) súčasťou predmetu plnenia je zaškolenie používateľov/administrátorov 
informačných systémov, pre zabezpečenie administrácie funkcionality v rámci 
daného riešenia. Zaškolenie bude v rozsahu najmenej desať (10) hodín pre 3-6 
zamestnancov (maximálne 15 osôb) Objednávateľa a bude vykonané v slovenskom 
jazyku, v priestoroch určených Objednávateľom.

b) Zhotoviteľ zabezpečí, formou konzultačných hodín, odbornú technickú podporu 
pre dodané riešenie v rozsahu dvoch (2) hodín mesačne. Odborná technická pomoc 
sa použije na poskytovanie pokročilej technickej asistencie pri plánovaných 
zmenách v prevádzkových nastaveniach a funkčnosti riešenia a technická 
asistencia vo forme projekčných postupov pre plánované upgrady, na základe 
požiadavky Objednávateľa.

c) súčasťou predmetu plnenia je poskytnutie záruky na kvalitu a funkčnosť Diela 
s prevzatím zodpovednosti za vady a nedostatky, ktoré sa na Diele vyskytnú do 
uplynutia záručnej doby, t. j. šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne 
dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľom, ); pod 
riadnym odovzdaním Diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľovi 
sa rozumie: deň jeho nasadenia do ostrej prevádzky, potvrdený podpisom 
preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán; pričom 
Zhotoviteľ je povinný vady a nedostatky Diela odstrániť v závislosti od ich 
charakteru a následkov (v prípade „mimoriadnych“ období okamžite po ich 
nahlásení).

DOKUMENTÁCIA:

Súčasťou predmetu plnenia je vyhotovenie kompletnej technickej aj používateľskej 
dokumentácie, v zmysle platnej legislatívy pre Informačné systémy verejnej správy (ISVS), a to 
v slovenskom jazyku v elektronickej forme. Akékoľvek zmeny v dokumentácii (Pridanie nových 
funkcií, opráv, zmien) budú tieto vždy bez zbytočného odkladu poskytnuté Zhotoviteľom v 
elektronickej verzii dokumentácie, počas trvania služby podpoiy. V prípade, ak súčasťou 
implementácie bude vytvorenie vlastných parserov pre nepodporované zdroje logov, definícií pre 
nové korelácie, alerty a reporty, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne vytvoriť a dodať k nim vždy 
podrobnú dokumentáciu.

K predmetu plnenia musí byť dodaná príslušná dokumentácia, zahrňujúca najmä:
a) zdrojové kódy s popisom (t. j. komentované zdrojové kódy) v strojovo čitateľnej 

podobe v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosiči
b) technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na 

CD/DVD/USB nosiči, ktorá bude obsahovať najmä:
• postup skompilovania riešenia
• dátový model riešenia
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• popis architektúry
• väzby na iné systémy
• popis tokov dát

c) prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na 
CD/DVD/USB nosiči, ktorá bude obsahovať najmä:

• inštalačný postup riešenia
• konfiguráciu systémového SW serverov a pracovných staníc
• chybové stavy a postup ich riešenia
• popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov a komunikujúcich 

systémov
• popis dávkových procedúr, nastavenie a postupnosť ich spúšťania
• popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát
• popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich 

naplnenie pri inicializácii (ak sa uplatňuje)
• popis systému žumálovania
• popis recovery procedúry

d) užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na 
CD/DVD/USB nosiči, ktorá bude obsahovať najmä:

• popis riešenia (aplikačného programového vybavenia) a jeho funkcií
• postupy a úkony potrebné pre riadne používanie riešenia
• chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia

e) metadáta v softvérovom prostriedku na správu údajov v elektronickej forme na 
CD/DVD/USB nosič

Zdrojový kód, ktorý je vytvorený počas zhotovovania riešenia ako autorského diela, bude 
otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie 
podľa osobitného predpisu a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité 
na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu dodaného riešenia. Zdrojový kód musí byť 
spustiteľný v prostredí Objednávateľa a musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, 
že je kompletný a v správnej verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a 
overenie funkcionality, a to vrátane podrobnej dokumentácie zdrojového kódu takejto časti 
dodaného riešenia. Zdrojový kód bude Objednávateľovi odovzdaný na neprepisovateľnom 
technickom nosiči dát s viditeľne označeným názvom „zdrojový kód“ a označením časti a 
verzie dodaného riešenia, ktorej sa týka. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude 
spísaný a podpísaný písomný preberací protokol.
Vyššie uvedené požiadavky sa primerane použijú aj pre akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, 
upgrade alebo update zdrojového kódu jednotlivého čiastkového plnenia tvoriaceho dodané 
riešenie, ku ktorým dôjde pri plnení alebo v rámci záručných opráv (ďalej len „zmena 
zdrojového kódu“). Dokumentácia zmeny zdrojového kódu musí obsahovať podrobný popis a 
komentár každého zásahu do zdrojového kódu. Dokumentovaný zdrojový kód alebo 
zdokumentovaná zmena zdrojového kódu bude Objednávateľovi odovzdaná najneskôr ku dňu 
skončenia záručnej doby Diela. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi aktuálne dokumentované zdrojové kódy a koncepčné prípravné 
materiály všetkých súčastí dodávaného riešenia tak, aby bol Objednávateľ držiteľom zdrojového 
kódu, minimálne v danom momente aktuálnej verzii dodaného riešenia.

AKTUALIZÁCIE:

S prihliadnutím na skutočnosť, že všetky IT systémy prechádzajú kontinuálnym vývojom, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nasadenie predmetu plnenia bude mať možnosť kontinuálnych 
upgradov, aktualizácií, doplňovania a rozširovania jeho možností po dobu šesťdesiat (60) 
mesiacov, odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov 
Objednávateľom, ktoré sú zahrnuté v cene za Dielo, podľa článku III. zmluvy.
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POŽIADAVKY NA PREVÁDZKOVÚ A APLIKAČNÚ PODPORU: 

Poskytnutie postimplementačnej podpory (technickú podporu - TZ a servis prevádzkovaných 
informačných systémov počas záručnej doby) je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy „Podmienky a špecifikácia technickej záruky“
Trvanie postimplementačnej podpory sa predĺži o čas potrebný na odstránenie vád; čas 
poskytnutia TZ neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať predmet plnenia pre jeho 
vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

Článok m.
CENA ZA DIELO

3.1 Cena za Dielo bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške 332540 eur 
bez DPH (slovom: tristotridsaťdvatisícpäťstoštyridsať), DPH 20% 66508 eur, spolu s DPH 
399048 eur (slovom: tristodeväťdesiatdeväťtisícštyridsaťosem) v nasledovnej štruktúre :

Názov položky Cena bez DPH 
(EUR)

DPH (EUR) Cena spolu (EUR)

Analýzy a dizajn 67950 13590 81540

Implementácia 
a testovanie

215220 43044 258264

Nasadenie 49370 9874 59244

(ďalej len „cena za Dielo“).

3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou Diela, vrátane nákladov 
za dodané/poskytnuté licencie, komplexné služby pri analýze, dizajne, nákupe technických 
prostriedkov, implementácii, testovaní, nasadení a postimplementačnej podpore, ako aj pri 
integrácii komplexných IT riešení, vypracovanie technickej a používateľskej dokumentácie v 
zmysle platnej legislatívy pre ISVS, zaškolenie používateľov informačných systémov a tiež 
technickú podporu a servis prevádzkovaných informačných systémov počas záručnej doby, 
režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky, náklady na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a požiarnu ochranu, zvýšené náklady na prácu vo viaczmennej prevádzke a počas sobôt, nedieľ a 
sviatkov, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, 
finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, náklady na vykonanie požadovaných 
skúšok a certifikácií, ako aj ostatné náklady vyplývajúce z Podkladovej dokumentácie, určené na 
zabezpečenie splnenia podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a 
záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na realizáciu Diela.

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré
vznikli počas realizácie Diela a ktoré neboli zahrnuté v Podkladovej dokumentácii a/alebo v tejto 
zmluve, a to najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac 
prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, 
rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie 
naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre 
prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom 
naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ na základe
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Zhotoviteľom predloženého cenníka SW licencií a služieb, platného v čase uzatvorenia 
predmetnej zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie ceny za Dielo, ak k zvýšeniu nákladov na 
zhotovenie Diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo 
nedodržania podmienok realizácie Diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Podkladovej 
dokumentácie a/alebo z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie Diela, 
Objednávateľ je oprávnený cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

3.5 Zhotoviteľ deklaruje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia 
podľa tejto zmluvy a zároveň, že pred vypracovaním súťažnej ponuky (Ponuka Zhotoviteľa):
a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto zmluvy,
b) v kalkulácii ceny za Dielo zohľadnil najmä, nie však výlučne: všetky ekonomické a technické 

podmienky zhotovenia Diela, ako aj termíny jednotlivých plnení, v kontexte Podkladovej 
dokumentácie a tejto zmluvy.

Článok IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za Dielo Objednávateľ 
Zhotoviteľovi neposkytne.

4.2 Vzhľadom na druh a štruktúru zmluvných plnení, na ktoré sa Zhotoviteľ podľa jednotlivých 
ustanovení tejto zmluvy zaviazal, na zaplatenie ceny za Dielo v zmysle článku III. bod 3,1 tejto 
zmluvy Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi jednu faktúru.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za Dielo v zmysle článku IV. bod 4.2 písm. a) tejto 
zmluvy v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
riadne dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov v zmysle článku V. bod 5.6 tejto 
zmluvy, a to na základe oceneného súpisu skutočne dodaných služieb, vrátane tovarov a 
materiálu, technických komponentov, licencií a jednotlivých modulov SW riešení, odsúhlaseného 
a potvrdeného podpisom zodpovedného technického dozoru Objednávateľa (ďalej len „ocenený 
súpis“).

4.4 Zhotoviteľom vystavená faktúra podľa bodu 4.3 musí byť vystavená v štyroch (4) originálnych 
vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Prílohu faktúry bude tvoriť ocenený súpis a Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne 
dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov v zmysle článku V. bod 5.6 tejto zmluvy, 
vrátane jeho príloh podľa bodu 5.8 tejto zmluvy.

4.5 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie ceny za Dielo bude obsahovať 
nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 
Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. 
Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína 
plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že 
Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní 
Zhotoviteľom.

4.6 Cena za Dielo bude financovaná z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Zhotoviteľom vystavená 
faktúra na zaplatenie ceny za Dielo podlieha režimu schvaľovania Riadiacim orgánom 
(ROySprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
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príspevku uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len "Zmluva o 
poskytnutí NFP"). Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie ceny za Dielo bude splatná do 
šesťdesiat (60) kalendárnych dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že 
v lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za Dielo nebudú finančné prostriedky poskytované 
príslušným RO/SO pre OPII pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, 
Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje a súhlasí s tým, že Objednávateľ nebude 
v omeškaní s úhradou ceny za Dielo, ak fakturovanú sumu uhradí v lehote do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO 
OPII na účet Objednávateľa.

4 7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky 
za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov, vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy v plnej 
výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a 
pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v eurách na 
účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene. Objednávateľ použije kurz banky platný v deň 
odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
kurzom prepočítaný výdavok na eurá bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet 
Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a 
vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na eurá bude uhradený 
Objednávateľovi.

Článok V.
Miesto, doba a podmienky realizácie Diela

5.1 Miestom plnenia je:
• budova sídla Objednávateľa na adrese: Československej armády 26, 974 01 Banská 

Bystrica.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s Podkladovou dokumentáciou, schválenou ŽoNFP a za 
podmienok stanovených v tejto zmluve, začať s realizáciou Diela v časti : Analýzy a dizajn v 
lehote do troch (3) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať časový harmonogram uvedený v bode 5.2 tak, aby na jeho 
podklade mohlo byť Objednávateľovi odovzdané Dielo ako celok riadne a včas. Zhotoviteľ je 
oprávnený, po dohode s Objednávateľom urýchliť odovzdanie Diela ako celku v prípade, ak 
budú dodržané všetky jeho kvalitatívne a kvantitatívne špecifiká, v súlade s touto zmluvou.

5.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní vopred 
plánované dokončenie Diela ako celku.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo ako celok, rozsahu podľa článku II. 
zmluvy, bez vád a nedostatkov do 31.10.2023.

5.6 O odovzdaní a prevzatí príslušnej etapy oblasti Diela bez vád a nedostatkov ako aj o odovzdani 
a prevzatí riadne dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov, a to po vykonaní všetkých 
skúšok nevyhnutných na preverenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti Diela ako celku, bude 
spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (d'alej len "Protokol"), ktorý za zmluvné strany 
podpíšu ich poverení zástupcovia uvedení v záhlaví tejto zmluvy.

5.7 V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedostatky príslušnej etapy oblasti 
Diela a/alebo Diela ako celku, podrobný súpis zistených vád a nedostatkov bude uvedený v 
Protokole aj s termínom ich odstránenia. V prípade, že Objednávateľ z dôvodu zistených vád a 
nedostatkov príslušnej etapy Oblasti diela a/alebo Diela ako celku odmietne prevziať etapu 
Oblasti diela a/alebo Dielo ako celok, uvedie túto skutočnosť v Protokole aj s relevantným 
odôvodnením a zároveň určí termín odstránenia zistených vád a nedostatkov, ktorý je Zhotoviteľ 
povinný akceptovať a dodržať. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých 
Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať príslušnú
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etapu Oblasti diela Dielo a/alebo Dielo ako celok, bude realizované opätovné preberacie konanie. 
Zhotoviteľje povinný oznámiť Objednávateľovi termín opätovného preberacieho konania s tým, 
že ustanovenie bodu 5.6 sa použije primerane.

5.8 Neoddeliteľnou súčasťou Protokolu budú najmä, nie však výlučne, nasledovné prílohy:
• ocenený súpis
• skúšobný plán, spracovaný v spolupráci s projektantom Diela a technickým dozorom, 

ktorý preukáže kvalitu výrobkov, použitých technológií a vykonaných technologických 
postupov, ako aj samotnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť systému, spĺňajúceho 
požiadavky Zhotoviteľom navrhnutej integračnej platformy a dodaných softwarových 
(SW) riešení,

• technická a používateľská dokumentácia dodaných informačných systémov
• licencie na používanie dodaných SW riešení
• fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobným plánom a požadované 

Objednávateľom
• atesty, vyhlásenia o zhode, certifikáty od všetkých použitých výrobkov
• záručné listy, návody na obsluhu a údržbu
• predpísané skúšky výrobkov

5.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní 
Diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ o poskytnutie súčinnosti požiada Objednávateľa písomne 
cez softwarový systém JIRA, ktorý Objednávateľ sprístupní Zhotoviteľovi v lehote najneskôr do 
troch (3) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a/alebo iným, zmluvnými 
stranami písomne dohodnutým spôsobom (ďalej v texte len „Žiadosť o poskytnutie 
súčinnosti“). Žiadosť o poskytnutie súčinnosti musí v každom jednotlivom prípade obsahovať 
údaje minimálne v rozsahu: číslo predmetnej zmluvy a podrobný popis požiadavky. 
Objednávateľ, podľa povahy požiadavky, zabezpečí pre Zhotoviteľa poskytnutie súčinnosti 
najneskôr v lehote do piatich (5) pracovných dní od doručenia žiadosti. V odôvodnených 
prípadoch možno lehotu podľa predchádzajúcej vety na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán primerane predĺžiť. Súčinnosť Objednávateľa so Zhotoviteľom bude dokumentovaná 
prostredníctvom zápisov v systéme JIRA.

5.10 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoje 
zmluvné povinnosti plniť v prípade skutočností vzniknutých z titulu vyššej moci (vis major). 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade skutočností vis major a/alebo v prípade iných 
nepredvídateľných prekážok na strane Objednávateľa a/alebo na strane Zhotoviteľa, v dôsledku 
ktorých dôjde k prerušeniu alebo pozastaveniu prác na Diele, zmluvné strany pristúpia 
k uzatvoreniu dodatku k zmluve, ktorý bude obsahovať dohodu o predĺžení lehoty na dokončenie 
Diela s uvedením relevantných dôvodov premšenia alebo pozastavenia prác na Diele, ako aj 
lehoty, v ktorej budú po odpadnutí dôvodov prerušenia alebo pozastavenia prác, práce na Diele 
pokračovať.

5.11 Zhotoviteľje povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú 
najmä:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
5.11.1 Kontrolou/auditom/overovaním sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa NFP a ním 

prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so
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Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej 
dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a 
pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu (Diela), vrátane 
dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu (Diela) a ďalšie povinnosti stanovené 
Prijímateľovi (Objednávateľovi) v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu (Diela) 
bude vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to 
najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V 
prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej 
osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ NFP 
Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať 
námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a 
vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že 
Objednávateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ NFP 
Prijímateľovi (Objednávateľovi) správu z kontroly.

5.11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 
EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľje počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä 
preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia 
NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov. 
Zhotoviteľje povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu 
zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o 
finančnej kontrole a vnútornom audite.

5.11.3 Zhotoviteľje povinný uchovávať všetku dokumentáciu, a to po celú dobu povinnej 
archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR a do 
tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto 
doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k tejto zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi 
o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto 
skutočností. Poskytovateľ NFP je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu 
kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej 
uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného 
nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu.

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu 
zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom 
NFP a na tento účel poskytnúť všetku dokumentáciu, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady 
Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.

5.13 Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom 
a Poskytovateľom NFP na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, jej prílohy a Všeobecné 
zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne 
zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné
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strany sa dohodli, že v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich 
aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, 
spolu s odkazom na číslo, pod ktorým bude aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

5.14 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o 
všetkých zmenách podľa bodu 5.13 tohto článku a Zhotoviteľje povinný sa s aktuálne platným 
znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení predmetu tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien, ktoré budú mať zásadný vplyv na 
plnenie predmetu tejto zmluvy, alebo to bude vyplývať zo Zmluvy o poskytnutí NFP, zmeny 
podľa bodu 5.13 tohto článku zmluvy budú upravené formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 
Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie 
alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy alebo iné zmeny 
podľa bodu 5.13..

5.15 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o verejnom 
obstarávaní a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a to najmä:

a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri 
partnerov verejného sektora,

b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého svojho subdodávateľa a 
navrhovaného subdodávateľa,

c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o 
osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu 
zmluvy,

d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom boli požadované od 
pôvodného subdodávateľa, s prihliadnutím na druh a rozsah subdodávky.

5.15.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť 
subdodávateľa Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný bezodkladne 
vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil 
spoluprácu na realizácii Diela.

5.15.2 Zhotoviteľje povinný uviesť kompletný zoznam všetkých svojich subdodávateľov spolu 
s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela, ktorý bude tvoriť 
Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa 
predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred 
plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ postupuje v prípade zmeny 
subdodávateľa v súlade s § 4 ods. 4 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite
vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie, schválenej ŽoNFP a z ustanovem' tejto zmluvy a bude

Zmluva o dielo C. 1385/2023/OPA „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ 12/53



vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, 
ak boli preukázateľne spôsobené s porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky Diela 
poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými 
pokynmi Objednávateľa a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne 
upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov 
pri vykonávaní Diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri 
náležitej odbornej starostlivosti zistiť.

6.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na Dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia 
riadne dokončeného Diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľom na základe Protokolu 
podľa článku V. bod 5.6 tejto zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade 
zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie 
záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) 
mesiacov.

6.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a 
prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu 
poveternostných podmienok.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady Diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to 
cez softwarový systém JIRA a/alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. 
Oznámenie Objednávateľa o vade Diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis 
vady (ďalej v texte len „Oznámenie o vade“).

6.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady Diela bezodkladne najneskôr do 
dvadsaťštyri (24) hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre 
neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

6.7 V prípade
a) vzniku vád Diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti Diela, je 

Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád Diela najneskôr do 
piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť odstránenie takýchto vád Diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr 
do desiatich (10) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade;

b) vzniku kritických systémových porúch, t.j. vád, ktoré majú podstatný vplyv na funkčnosť 
a prevádzkyschopnosť Diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním 
reklamovaných vád Diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) hodín od doručenia 
Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľje povinný zabezpečiť odstránenie takýchto 
vád Diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín 
od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľje zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, 
aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť Diela.

6.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád Diela alebo s 
ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť. Objednávateľ je 
oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád na náklady Zhotoviteľa.

6.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady Diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne 
informovať a to cez softwarový systém JIRA a/alebo iným, zmluvnými stranami písomne 
dohodnutým spôsobom.

6.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 6.7 a 6.8 (napr.: 
v dôsledku živelnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady Diela 
a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to 
cez softwarový systém JIRA a/alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým 
spôsobom. Zhotoviteľ je vtákom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi 
predpokladaný časový rámec odstránenia vady Diela. O odstránem vady je zhotoviteľ povinný 
Objednávateľa bezodkladne informovať.
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6.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne 
zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná 
nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na 
náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

6.12 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý 
predmet zmluvy na ochranu Objednávateľa, svoju finančnú ochranu, alebo ochranu svojich 
subdodávateľov, proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela 
a/alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za Dielo (ďalej len 
„Zmluva o poistení“). Zmluva o poistení musí obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného 
plnenia v prospech Objednávateľa.

6.13 Zmluvu o poistení a doklad o úhrade poistnej sumy predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi 
najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť 
Zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela. V prípade, ak Objednávateľ poskytne 
Zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a 
dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako 
päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ požadované doklady 
nepredloží, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy.

6.14 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne /najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín/ informovať 
Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou Diela. Objednávateľ je 
kedykoľvek počas realizácie Diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o 
trvaní a rozsahu poistenia.

Článok VIL
UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA (LICENCIE), ZDROJOVÉ KÓDY

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa užívateľské práva (licencie) na používanie 
SW riešení implementovaných do informačných systémov tvoriacich súčasť Diela, najneskôr ku 
dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku V. bod 5.6 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za poskytnutie všetkých licencií 
potrebných na zabezpečenie realizácie a následnej funkčnosti a prevádzkyschopnosti Diela je 
zahrnutá v cene za Dielo.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, ku dňu skončenia 
záručnej doby Diela, bezodplatne odovzdá Objednávateľovi zdrojové kódy štruktúry uloženia 
dát (dátového modelu) databázy systémov v moduloch informačných systémov dodaných 
v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, ku ktorým Objednávateľ v súlade s bodom 7.1 nadobudol 
užívateľské práva (licencie).

7.2.1 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi štruktúry tabuliek, v ktorých sú uložené dáta 
mesta Banská Bystrica, vrátane popisu tabuliek a atribútov v elektronickej 
(počítačovo spracovateľnej) podobe, napr. vo fonne dokumentu Microsoft Word 
alebo Microsoft Excel.

7.2.2 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi za účelom plnenia prevádzkových zmlúv 
zdrojové kódy aj vo formáte txt.

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený postúpiť informácie podľa odseku 7.2.1 tretej osobe bez 
obmedzenia a informácie podľa bodu 7.2.2 len pre potreby prevádzkovania 
Zhotoviteľom dodaných informačných systémov mesta Banská Bystrica.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že práva Objednávateľa k Dielu, nadobudnuté na základe licencie, budú
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bez akýchkoľvek právnych vád a používaním licencie v súlade s touto zmluvou, nedôjde zo 
strany Objednávateľa k porušeniu právnych predpisov a/alebo k neoprávnenému zásahu do práv 
tretích osôb.

7.4 Pre prípad, že vyhlásenia Poskytovateľa podľa tohto článku zmluvy sa ukážu byť nepravdivými, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku 
nepravdivých vyhlásení Zhotoviteľa vznikne.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, v súvislosti 
s uplatňovaním a/alebo bránením užívateľských práv Objednávateľa k SW riešeniam, 
implementovaným do informačných systémov tvoriacich súčasť Diela.

7.6 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy alebo po jej skončení, sa zistí akékoľvek 
porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb v dôsledku konania Zhotoviteľa, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že na vlastné náklady usporiada takéto práva a uspokojí nároky tretích osôb v plnom 
rozsahu.

Článok VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku 
V. bod 5.2 a/alebo v článku VIL bod 7.2 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo 
výške 0,25% z ceny za Dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením. Po 
uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností 
špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,50% z ceny za Dielo (bez DPH) 
a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.

8.2 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku
V. bod 5.5 tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 eur (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň 
omeškania s plnením.

8.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku
VI. bod 6.7 písm. a) tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 eur (slovom: jednosto eur) za každý aj začatý deň 
omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa za viazal v článku 
VI. bod 6.7 písm. b) tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 eur (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň 
omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.

8.5 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku 
IX. bod 9.3 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 eur (slovom: jedentisíc eur) za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením jeho zmluvnej povinnosti.

8.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu 
povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú 
pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou 
o zmluvnej pokute.
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8.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade 
vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

8.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi 
oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

8.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo 
ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje 
pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou 
a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

8.11 V prípade ak riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán, alebo iný oprávnený orgán udelí 
Objednávateľovi v súvislosti s omeškaním, neplnením projektu a termínov, ktoré spôsobil priamo, 
alebo nepriamo Zhotoviteľ finančnú opravu. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si tento nárok 
u Zhotoviteľa, a tento je povinný ho uhradiť.

Článok IX.
DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a ods.l 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v žnem neskorších predpisov.

9.2 Predmetná zmluva zanikne:
9.2.1 splnením predmetu zmluvy;

*
9.2.2 dohodou zmluvných strán, ku dňu uvedenému v dohode; zmluvné strany v uzatvorenej 

dohode zároveň upravia usporiadanie všetkých vzájomných nárokov vzniknutých a/alebo 
vyplývajúcich z tejto zmluvy;

9.2.3 odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom 
o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak:

a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, opakovane poruší svoje zmluvné povinnosti na 
splnenie ktorých sa zaviazal v zmysle článku V. bod 5.2 a/alebo v článku VI. bod 
6.13;

b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, opakovane poruší svoju zmluvnú povinnosť na 
plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku V. ods. 5.9 tejto zmluvy;

9.2.4 -odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti 
tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa 
vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ 
preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov;

16/53Zmluva o dielo i. 1385/2023/OPA „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“



-odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak výsledky kontroly dokumentácie 
verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPII resp. Úradom pre verejné 
obstarávanie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania; 
-odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade neschválenia ŽoNFP projektu.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu 
škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na 
základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú 
v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.3 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 9.2 odsek 9.2.3 a/alebo 9.2.4, Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť Diela, všetky veci a doklady prevzaté od 
Objednávateľa za účelom zhotovenia Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce 
sa časti Diela zhotoveného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.

9.4 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 9.2 odsek 9.2.3 a/alebo 9.2.4, Zhotoviteľ je 
povinný v lehote do desiatich (10) dní od zániku zmluvy, predložiť Objednávateľovi vyúčtovanie 
ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie Diela ku zániku zmluvy 
(ďalej len „vyúčtovanie ceny za Dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie 
ceny za Dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny 
za Dielo zhotovené ku dňu zániku zmluvy, si Objednávateľ vyhradzu je právo zadať vypracovanie 
znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok X.
DORUČOVANIE

10.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto zmluvy budú 
doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej 
služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného 
doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo 
kuriérskou službou.

10.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných
strán uvedené v záhlaví zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom,
tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
10.3 Písomnosti sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu 
svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo 
dňa vzniku zmeny.

10.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféiy
dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto šiju fyzicky neprevezme alebo 
aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne
prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ 
vráti z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia odosielajúcej zmluvnej strane, hoci
táto ju doručovala na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany, určenú v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú nasledujúcim 
dňom po dni jej vrátenia odosielajúcemu.

10.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické 
schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou 
upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované 
elektronické schránky pre doručovanie.
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Článok XI.
DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

11.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením 
predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlade s 
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Äkékoľvek technické, personálne alebo 
obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, 
s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú 
dôverný charakter (ďalej v texte len „dôverné informácie“) a ich oznámenie tretím osobám, ako 
aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. 
Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej 
strany.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám 
a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 
členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú 
v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

11.3 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 11.1 a 11.2 tohto článku zmluvy trvá aj po ukončení 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

11.4 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 11.1 a 11.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, 
ak:

a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,

b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných 

právnych predpisov.
11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými 

informáciami (ďalej v texte len „incident“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. 
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili 
následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a 
obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy.

Článok XII.
ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter 
originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží 
Zhotoviteľ.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, 
písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto 
okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné 
strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom 
najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.4 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene 
v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo 
zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po 
tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je 
príslušná zmluvná strana zapísaná.
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13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa 
spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie 
príslušnému súdu v Slovenskej republike.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť 
túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej 
zmluvnej strane vznikne.

13.7 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú 
si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.8 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike.

13.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
• Príloha č. 1: Opis predmetu riešenia - Špecifikácia predmetu zmluvy
• Príloha č. 2: Podmienky a špecifikácia technickej záruky
• Príloha č. 3: Projektový zámer, Prístup k projektu
• Príloha č. 4: Subdodávatelia
• Príloha č. 5: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)

V Banskej Bystrici, dňa: ...................... V Bratislave, dňa:

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko

primátor Mesta Banská Bystrica

Mgr. Ján G /árek

/

konateľ
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Opis predmetu zákazky.

Digitálna technická mapa (ďalej aj „DTM'j a digitálny územný plán (ďalej aj „DÚP“) je základnou 
kostrou geopriestorových údajov mesta Banská Bystrica. Moderný manažment mesta si 
vyžaduje tento typ technických dát a zároveň existenciu integrovaného systému na podporu 
procesov efektívneho manažmentu a údržby týchto dát. Základnou podmienkou pre efektívny 
manažment a plánovanie dát DTM a DÚP je vytvorenie centralizovaného atlasu pasívnej 
infraštruktúry a jednotlivých vrstiev a objektov DÚP, kde bude možné vidieť jednotlivé prvky 
súčasnej a plánovanej infraštruktúry a optimalizovať tak investičné rozhodnutia. Mesto 
Banská Bystrica získa možnosť získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a 
dostupnosti sietí, rozvodov, rúr a iných prístupových prvkov infraštruktúry, bude vytvorený 
katalóg javov súčasného stavu ÚPN na základe legiend jednotlivých výkresov, definícia 
jednotlivých javov a pod.

Zámerom projektu je vytvorenie centrálneho konsolidovaného modelu DTM vrátane DÚP a jeho 
naplnenie geopriestorovými údajmi o fyzickej infraštruktúre mesta Banská Bystrica. Systém 
by mal zahŕňať dáta prevádzkovateľov sietí z rôznych odvetví, primárne prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí, segmentov tepelného hospodárstva, energetiky, vodnej a 
kanalizačnej sústavy ale aj ďalších a DÚP

Príloha č. 1 Zmluvy - Opis predmetu riešenia - Špecifikácia predmetu zmluvy

Hlavné ciele projektu:

a) zefektívniť, centralizovať a automatizovať postupy zberu informácií o pasívnej infraštruktúre 
na území mesta Banská Bystrica v podobe DTM,

b) skvalitniť prípravu vstupov pre rozhodovanie subjektov samosprávy a štátnej správy 
zlepšením analýzy informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre,

c) poskytovať informácie o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre oprávneným 
subjektom,

d) údaje o územnom pláne previesť do digitálnej podoby po predchádzajúcej konsolidácii,
e) prínos pre občana vo forme efektívneho riadenia mesta pri využití informácii o pasívnej 

infraštruktúre - eliminácia duplicitných rozkopávok a dopravných výluk, ochrana životného 
prostredia, podklady pre proces stavebného konania,

í) prínos pre podnikateľov v oblasti stavebníctva, projektovania a plánovania,
g) prínos pre podnikateľov z oblasti telekomunikácii s cieľom zjednodušiť a urýchliť procesy 

stavebného konania a znížiť čas potrebný na zber informácií o pasívnej infraštruktúre pri 
stavebnom konám.

Ďalším zámerom projektu je vytvorenie Informačného systému na správu údajov DTM, ich konsolidáciu 
a publikáciu.

Systém bude poskytovať oprávneným používateľom konsolidované a aktualizované informácie o 
technologickej infraštruktúre. Tieto údaje budú využiteľné pri podpore jej ďalšieho rozvoja a 
využití synergických efektov a koordinácii investičných zámerov a stavebných prác.
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Efektívne riadenie a koncepčný rozvoj mesta v týchto oblastiach si vyžaduje aby mesto zvládalo výzvy v 
oblasti digitalizácie a informatizácie. Základným predpokladom je postupné vybudovanie 
informačných nástrojov (centrálna platforma) na vizualizáciu a analýzu jednotlivých 
agendových datasetov a ich správny manažment z pohľadu vnútornej konzistencie, 
prepojiteľnosti a logickej štruktúry.

Projekt má za cieľ nahradiť existujúce zastaralé a často neaktuálne analógové evidencie, ktoré sú v 
súčasnosti v meste využívané a konsolidovať existujúce dáta. Mesto Banská Bystrica sa pre 
realizáciu systému rozhodlo z dôvodu potreby inventarizácie, zhromažďovania, triedenia, 
vyberania a prezentovania údajov. Vytvorený systém bude slúžiť na vedenie a manažment 
databáz priestorových informácií. Systém umožni spájať popisné informácie a priestorové, 
tzv. geografické údaje, reprezentované formou digitálnych máp do výsledných digitálnych 
mapových podkladov a priestorových analýz.

Opis predmetu zákazky vychádza zo schválených dokumentov ako súčasť žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok „Prístup k projektu“ a „Projektový zámer“, ktoré sú verejne dostupné 
na adrese:

https://inetais2.vicepremier.vov.sk/detail/Proiekt/296adl23-538c-46dc-9l36-
b8a l dbaefVl 0/cimaster?tab=documentsForm

Pri vypracovaní ponuky môže uchádzač využiťinlormácie uvedené v príslušných dokumentoch, ktoré sú 
pre verejného obstarávateľa ako aj uchádzača záväzné.

Minimálne legislatívne požiadavky

Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov.
Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govemmente).
Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
Vyhláška č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení 
neskorších právnych predpisov,
Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov,
Vyhláška č. 547/2021 Z.z. o elektronizácii agendy verejnej správy
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A. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Predkladaný projekt má za cieľ nahradiť existujúce zastaralé a často neaktuálne analógové evidencie, 
ktoré súv súčasnosti v meste využívané a konsolidovať existujúce dáta. Mesto Banská Bystrica 
sa pre realizáciu systému rozhodlo z dôvodu potreby inventarizácie, zhromažďovania, 
triedenia, vyberania a prezentovania údajov. Vytvorený systém bude slúžiť na vedenie a 
manažment databáz priestorových informácii. Systém umožni spájať popisné informácie a 
priestorové, tzv. geografické údaje, reprezentované formou digitálnych máp do výsledných 
digitálnych mapových podkladov a priestorových analýz.

B. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Aktuálna biznis architektúra

V súčasnosti sa procesy vytvárania a vyhodnocovania priestorových údajov realizujú manuálne, 
semimanuálne alebo vôbec, čo má nepriaznivý dopad na aktuálnosť údajov a ich kvalitu. 
Jednotlivé agendové údajové časti JS samosprávy vznikali s len minimálnym využitím 
referenčných číselníkov, čo spôsobilo, že viaceré údaje sú výrazne obsahovo disharmonické, 
duplicitné, neúplné, nesprávne a v prípade viacerých navrhovaných objektov evidencie neboli 
tieto ešte v potrebnej lokalizačno-identifikačnej štruktúre ani vytvorené. Preto je častokrát 
náročné splniť niektoré legislatívne požiadavky na správu a evidenciu údajov samosprávy, 
ako aj prípadné požiadavky občanov a verejnosti zamerané na územno-identifikačné 
interpretácie bázy údajov mesta vo vzťahu ku konkrétnemu záujmovému územiu.

Rovnako nie sú zavedené ani procesy riadenia dátovej kvality. Súčasná situácia tiež neumožňuje 
generovať kvalitné údaje pre analytické účely, ako aj otvorené údaje na zverejnenie širokej 
verejnosti.

Budúca biznis architektúra

Predkladaný projekt má za cieľ nahradiť existujúce zastaralé a často neaktuálne analógové evidencie, 
ktoré sú v súčasnosti v meste využívané a konsolidovať existujúce dáta. Mesto Banská Bystrica 
sa pre realizáciu systému rozhodlo z dôvodu potreby inventarizácie, zhromažďovania, 
triedenia, vyberania a prezentovania údajov. Vytvorený systém bude slúžiť na vedenie a 
manažment databáz priestorových informácií. Systém umožní spájať popisné informácie a 
priestorové, tzv. geografické údaje, reprezentované formou digitálnych máp do výsledných 
digitálnych mapových podkladov a priestorových analýz.

Snahou je, aby analytické využitie dát bola cieľovo orientovaná aktivita poskytujúca riešenia pre 
jednotlivé oddelenia MsU, u ktorých existuje predpoklad týmto spôsobom výrazne zlepšiť svoje 
fungovanie, skrátiť čas prípravy a spracovania jednotlivých tematických agendových 
podkladov ako aj komplexných mapovo-analytických podkladov, a „ ušetrený čas “ venovať 
najmä zefektívneniu procesov osobnej komunikácie s občanmi.
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Obrázok č. 1 Model biznis architektúry - budúci stav
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b. Dátová vrstva

Mesto v súčasnom stave nemá zavedený systematický manažment údajov. Dátové zdroje vykazujú 
známky inkonzistencie a duplicít, mesto automatizovane nepublikuje otvorené údaje, a to ani 
v rozsahu publikačného minima. Jednotlivé relevantné objekty evidencie majú heterogénnu 
geopriestorovú informáciu.

Údaje v správe organizácie

Mesto Banská Bystrica plánuje vďaka implementácii projektu skonsolidovať svoju údajovú základňu a 
nastaviť proces a metodiku správy životného cyklu údajov. V dátovom rozsahu projektu sú 
identifikované najproblematickejšie a najčastejšie využívané objekty evidencie používané v pri 
bežnom výkone agendy mesta.

Dátový rozsah projektu

Dátový rozsah projektu pozostáva z 28objektov evidencie. Štruktúra dátovej vrstvy je ovplyvnená 
predovšetkým publikačným minimom samosprávy, spôsobom, rozsahom a intenzitou použitia 
objektov evidencie pri výkone správy vecí verejných mesta Banská Bystrica. Viaceré objekty 
evidencie obsahujú v databázovej štruktúre aj geopriestorovú informáciu, ktorá je taktiež 
predmetom čistenia údajov za účelom spoľahlivej vizualizácie v geografickom informačnom 
systéme.

IDOE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor 
URI dátového prvku 
(áno- uviesť URl/nie 
nemá)

OE_l register adries register adries nie nemá

OEJ register ulíc register ulíc nie nemá

OEJ register stavieb register stavieb nie nemá

OEJ
i
polohopis a výškopis bodového polohopis a výškopis bodového poľa 

poľa

,
nie nemá

OEJ výškopis terén výškopis terén
-

nie nemá

OEJ vodovodná sieť a vodárenskévodovodná sieť a vodárenské zdroje 
zdroje

nie nemá

OE7 kanalizačná sieť a objekty kanalizačná sieť a objekty nie nemá

OEJ elektroenergetické rozvody 
zariadenia

a elektroenergetické rozvody
zariadenia

a nie nemá

Zmluva o dielo č. 1385/2023/OPA „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ 24/53



0E_9 plynárenské rozvody a zariadenia plynárenské rozvody a zariadenia 

OE10 tepelné roz\’ody a zariadenia tepelné rozvody a zariadenia 

OE l 1 elektronické komunikačné siete elektronické komunikačné siete 

OE 12 železničná sieť železničná sieť

nie nemá 

nie nemá 

nie nemá 

nie nemá

0E13 register miestnych komunikácii aregister miestnych komunikácii anienemá 
vyšších tried vyšších tried

0E14 register chodníkov a verejných register chodníkov a verejných nie nemá 
priestranstiev priestranstiev

0E15 register statickej dopravy register statickej dopravy nie nemá

0E16 register zvislého a vodorovného register zvislého a vodorovného nie nemá 
dopravného značenia dopravného značenia

OE17 register vodorovného dopravného register vodorovného dopravného nie nemá 
značenia značenia

OE18 register stĺpov VO register stĺpov VO nie nemá

OE19 register verejnej zelene, stromy aregister verejnej zelene, stromy a kry nie nemá 
kry

OE 20 vodné toky a plochy vodné toky a plochy nie nemá

OEJ21 výkresy po realizačnýchvýkresy po realizačných zameraniach nie nemá 
zameraniach

OE 22 širšie vzťahy a záujmové územie širšie vzťahy a záujmové územie nie nemá

OE 23 funkčné využitie územia afunkčné využitie územia a výhľadovénie nemá 
výhľadové využitie využitie územia
územia

OE 24 verejné dopravné a technickéverejné dopravné a technické vybavenienie nemá 
vybavenie (vodné (vodné hospodárstvo, plyn-
hospodárstvo, plyn- teplo, elektrická energia)
teplo, elektrická
energia)

OE 25 ochrana prírody a tvorba krajiny ochrana prírody a tvorba krajiny nie nemá

OE 26 regulatívy a limity funkčného aregulatívy a limity funkčného anie nemá 
priestorového využitia priestorového využitia územia
územia

OE27 perspektívne použitie perspektívne použitienie nemá
poľnohospodárskej a poľnohospodárskej a lesnej
lesnej pôdy na pôdy na nepôdohospodárske
nepôdohospodárske účely
účely

Zmluva o dielo č. 1385/2023/OPA „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ 25/53



OE 28 verejnoprospešné stavby verejnoprospešné stavby nie nemá

Tabuľka č. 1 Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch súvisiace s projektom — budúci 
stav

Kvalita a čistenie údajov

Mesto Banská Bystrica spracováva exponenciálne rastúci objem štruktúrovaných a neštruktúrovaných 
dát. V situácii kedy dáta mesto aktívne využíva pri uplatňovaní svojich rozhodovacích 
právomocí a vykonávaní agendy, už nestačí doteraz obvyklý intuitívny subjektívny ad hoc 
prístup ku kvalite dát. Dátová inkonzistencia dlhodobým systematickým neriešením dátovej 
kvality v databázach mesta narastá a potreba zaviesť koncepčný prístup založený na overenej 
metodike začína byť nevyhnutná.

Adresovanie problému dátovej kvality je potrebné uskutočňovať vo viacerých fázach, kde je najprv 
potrebné diagnostikovať a zhodnotiť aktuálny stav dátovej kvality a informačnej kvality.

V druhej fáze bude následne na základe poznania reálneho stavu možné pristúpiť k procesu čistenia a 
konsolidácie, kde je očakávané odstránenie duplicít, preklepov, dátovej inkonzistencie a iných 
chýb, ktoré sa prenášajú do rozhodnutí a výkonu agendy mesta v súčasnom stave.

Posledná fáza je zameraná na pro-aktivitu a trvalú udržateľnosť koncepcie dátovej kvality zavedením 
pravidiel pre kvalitu dátových vstupov do systému na samotnom začiatku procesu.

Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

1D OE Objekt evidencie

0E_1 register adries 

0E_2 register ulíc

Významnosť
kvality

1 (malá) až 5 
(veľmi 
významu
á)

Citlivosť kvality Priorita - poradie
dôležitosti

1 (malá) až 5
(veľmi (začnite číslovať od 
významn najdôležitej
á) šieho)

5 5 1

5 5 2

OE_3 register stavieb 5 5 3

OE_4 polohopis a výškopis bodového poľa 5

OE_5 výškopis terén 5

0E_6 vodovodná sieť a vodárenské zdroje 5

5

5

5

4

5

6
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OE_7 kanalizačná sieť a objekty 5

0E 8 elektroenergetické rozvody a zariadenia 5

0E_9 plynárenské rozvody a zariadenia 5

OE_ lO tepelné rozvody a zariadenia 5

OE 1 l elektronické komunikačné siete -5

5

•5

jj

5

\5

7

8

9

10 

11

0E_ llželezničná sieť 5

OE_ 13 register miestnych komunikácii a vyšších tried 5 

OE_ 14.register chodníkov a verejných priestranstiev 5 

0E_ 15 register statickej dopravy ;5

OE_16register zvislého a vodorovného dopravnéhóS
j značenia i
! I
OE_ 17register vodorovného dopravného značenia 5

\0E_ 18 register stĺpov VO 5

OE_ 19register verejnej zelene, stromy a kry 5
i
OE_ 20vodné toky a plochy 5

OE_ 21 výkresy po realizačných zameraniach 5

5l

J

3

5

5

3

3

]3

5

'5

12

13

14

15

16

17

18 

U 
'20 

21

pE_ 22širšie vzťahy a záujmové územie )5 3 22

OE_ 23 funkčné využitie územia a výhľadové využitie5 3 23
územia

OE_ 24 verejné dopravné a technické vybavenie (vodné5 3
| hospodárstvo, plyn-teplo, elektrická
j ! energia) \

0E_ 25 ochrana prírody a tvorba krajiny 5 3

OE_ 26regulatívy a limity funkčného a priestorovéhtíS 3
využitia územia

OE_ 27 perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej 5 3
pôdy na nepôdohospodárske účely |

OE_ 28 verejnoprospešné stavby 5 3

24

25

26

27

28

Tabuľka č.2 Kategorizácia objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality - budúci stav

Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality
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Rola

Dátový kurátor

Data stevard

Činnosti Pozícia zodpovedná zu danú činnosť
(správca ISVS/ dodávateľ)

Evidencia požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring aDátový kurátor správcu 1S 
riadenie procesu

Čistenie a stotožňovanie voči referenčným údajom Pracovník ITpodpory

Databázový
špecialista

Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah Dodávateľ 
procedúr

Dátový špecialista Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápisDátový špecialista pre dátovú kvalitu —
pre dátovú biznis pravidiel, hodnotiace správy z merania nová interná pozícia v
kvalitu projekte

Tabuľka č. 3 Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality

Otvorené údaje

Rozsah otvorených údajov publikovaných mestom v danom projekte je daný predovšetkým plnením 
požiadaviek publikačného minima samospráv ako aj odpoveďou na často používané datasety 
(objekty evidencie) zamestnancami mesta a širokou verejnosťou (G2B a G2C). Nižšie uvedená 
tabuľka sumarizuje minimálnu kvalitu a minimálnu periodicitu automatizovane publikovaných 
otvorených údajov. Na základe analýzy údajov bude v nevyhnutných prípadoch pred ich 
publikovaním uskutočnená anonymizácia.

Názov objektu evidencie /datasetu Požadovaná
interopera
bilita

Periodicita publikovania

3-5

register adries 3 Štvrťročne

register ulíc 3 Štvrťročne

register stavieb 3 Štvrťročne

polohopis a výškopis bodového poľa 3 Štvrťročne

výškopis terén 3 Štvrťročne

vodovodná sieť a vodárenské zdroje 3 Štvrťročne

kanalizačná sieť a objekty 3 Štvrťročne

elektroenergetické rozvody a zariadenia 3 Štvrťročne
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plynárenské rozvody a zariadenia 3 Štvrťročne

tepelné rozvody a zariadenia ' 3 Štvrťročne

elektronické komunikačné siete 3 Štvrťročne

železničná sieť 3 Štvrťročne

register miestnych komunikácii a vyšších tried 3 Štvrťročne

register chodníkov a verejných priestranstiev 3 Štvrťročne

register statickej dopravy 3 Štvrťročne

register zvislého a vodorovného dopravného značenia . 3 Štvrťročne

register vodorovného dopravného značenia ; 3 Štvrťročne

register stĺpov VO > 3! Štvrťročne

register verejnej zelene, stromy a kry 3 Štvrťročne

vodné toky a plochy 3 Štvrťročne

výkresy po realizačných zameraniach 3 Štvrťročne

širšie vzťahy a záujmové územie 3 Štvrťročne

funkčné využitie územia a výhľadové využitie územia 3 Štvrťročne

verejné dopravné a technické vybavenie (vodné hospodárstvo, 
plyn-teplo, elektrická energia)

3 Štvrťročne

ochrana prírody a tvorba krajiny 3 Štvrťročne

regulatívy a limity funkčného a priestorového využitia územia 3 Štvrťročne

perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na 
nepôdohospodárske účely

3 i Štvrťročne

verejnoprospešné stavby 3 : Štvrťročne

širšie vzťahy a záujmové územie 3 Štvrťročne

Tabuľka č. 4 Prehľad otvorených údajov - budúci stav

Analytické údaje
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Analytické údaje, ktoré sú súčasťou tohto projektu majú rozsiahle použitie hlavne pre účely MsÚ, ale aj 
v rámci iných inštitúcií verejnej správy. Matica objektov evidencie pre analytické spracovanie 
bola zvolená na základe Prílohy 15 výzvy. Údaje z mesta bude ďalej využívať Inštitút 
správnych a bezpečnostných analýz (analytická jednotky MV SR) v rámci pilotnej iniciatívy 
inteligentného riadenia mesta. Ďalšími konzumentmi budú ZMOS a Únia miest Slovenska, 
ktoré aktívne pracujú na vytváraní návrhu konceptov “smart city ”,

ID Názov objektu evidencie pre analytické účely

0E_3 register stavieb

0E J3 register miestnych komunikácii a vyšších tried 

OE14 register chodníkov a verejných priestranstiev

0E15 register statickej dopravy

0E_16 register zvislého a vodorovného dopravného značenia

0E_17 register vodorovného dopravného značenia

0E18 register stĺpov VO

OE19 register verejnej zelene, stromy a kry

OE 21 výkresy po realizačných zameraniach

OE 22 širšie vzťahy a záujmové územie

OE_23 funkčné využitie územia a výhľadové využitie územia

Tabuľka č. 5 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely - budúci stav

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Parameter Jednotky Predpokladaná
hodnota

Počet interných používateľov Počet 30

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom 
zaťažení

Počet 15
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Počet externých používateľov (internet) Počet 800

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom Počet 400
zaťažení

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdo 40 000
bi
e

Tabuľka č. 6 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek- budúci stav
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A. KATALÓG POŽIADAVIEK

ID 1

ID 2

Funkčná
poziadav , Portál DTM 

ka

Funkčná
poziadav Portál DTM 

ka

; Možnosť tvorby, modifikácia a 
publikácia 
dokumentov 
(článkov)

Správa užívateľov a ich práv

ID 3

. . . L
ID_4

ID 5

ID 6

Funkčná
poziadav Portál DTM 

ka

Funkčná
poziadav Portál DTM 

ka ________

Funkčná
poziadav < Portál DTM 

ka
j

ID 7

Funkčná
poziadav | Portál DTM 

ka

Schvaľovací workflow 
Správa diskusií a komentárov, 

súborov, obrázkov a 
galérií

Kalendár
Konfigurácia a publikácia 

všetkých potrebných 
komponentov IS DTM

Funkčná
poziadav | Portál DTM

ka

I —

ID 8
Funkčná

poziadav Portál DTM 
ka

Prispôsobenie grafickej podoby 
portálu grafickému 
manuálu BB

Splnenie požiadaviek na prístup 
webových stránok 
daných legislatívou a 
metodickými 
odporučeniami v 
danej oblasti, vrátane 
responzívneho 
designu

Systém pre správu obsahu 
portálu (CMS)

Správa užívateľských práv 
možnosť

voľby 
oprávnenia 
prístupu k 
určitej časti 
správy obsahu 
podľa 
nastavených 
oprávnení

V prípade DTM sú 
workflows 
pevne dané. 
Možnosť 
definície 
všeobecných 
workflows je k 
dispozícii v 
dashboarde v 
redakčnom 
systéme.

Systém pre správu obsahu 
portálu (CMS)

Súčasťou je aj kalendár, 
ako samostatný j 
widget 
redakčného 
systému.

Umožňuje rozhranie na 
správu, tzv. 
dashboard.

Prispôsobenie grafickej 
podoby portálu 
grafickému 
manuálu kraja 
alebo iným
predpisom 
definujúcim 
vzhľad a logiku 
užívateľského 
rozhrania 
kraja
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ID 9

ID 10

ID 11

Funkčná
poziadav Portál DTM 
_ ka

Funkčná
poziadav Portál DTM 

ka

Funkčná
poziadav Portál DTM 

ka i

ID 12 i
Funkčná

poziadav Portál DTM 
ka

ID 13
Funkčná

poziadav Portál DTM 
ka j

IDJS j

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

Funkčná
poziadav i Portál DTM

_ _ _ _ ___ka___
Funkčná

poziadav ä Portál DTM 
ka_ _ _ | . . . . . . . . . . . .

Funkčná
poziadav

ka

Funkčná
poziadav

ka

Portál DTM

Autorizácia

ID 20

ID 21
f-

ID 22 I

ID 24

Funkčná
poziadav Mapový server

ka

Funkčná
poziadav Mapový server

ka

Funkčná
poziadav ; Mapový server

______ ka___ ■__ _____

Funkčná
poziadav Mapový server 

ka

Funkčná
poziadav Mapový server 

ka

Dostupnosť v slovenskej 
jazykovej mutácii 

Informácie o projekte (úvodná 
stránka, rázcestník, 
mapa stránok,
kontaktné údaje

II
Aktuality (registrácia na odber 

noviniek, RSS)
Prelinky do jednotlivých 

komponentov 
(Pripravené výdajné 
sady, OpenData, 
Klient na výdaj dát. 
Evidencia
aktualizácií. Mapový 
klient pre verejnosť) 

Dokumenty (legislatíva,
metodické návody, 
provizórne pravidlá a 
smernice, pokyny a 
postupy)

Odkazy (legislatíva, info o území 
atď.)

Nápoveda (postupy, často 
kladené otázky, 
výklady atd.)

Hľadanie (fulltextové
vyhľadávanie) v 
obsahu portálu.

i Systém pre evidenciu 
užívateľských 
rolí, ich správu

Jednotný systém autorizácie a zaistenie SSO I
medzi

í aplikačnými
modulmi

Zabezpečenie poskytovania 
požadovaných služieb

Možnosť publikácie 
WMS/WMTS a WFS

! Zobrazovaný obsah 
prehliadacích 
a sťahovacích 
služieb musí 
zodpovedať 
aktuálnemu 
stavu dát DTM 
(omeškanie 
max. 1 deň)

Autorizácia na úrovni '• 
jednotlivých služieb

Služby poskytujú zázemie pre 
všetky funkcionality 
Mapového klienta 
DTM kraja pre 
verejnosť

Prehliadacie služby WMS budú Služby budú podporovať 
poskytované podľa operácie
štandardu OGC GetMap,
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GetCapabilitie

ID 25

ID 26

Funkčná I
poziadav \ Mapový server

ka !

Funkčná
poziadav Mapový server 

ka

Funkčná
ID 27 j poziadav j Mapový klient 

ka

Funkčná
ID 28 poziadav Mapový klient

ka

L
ID 29

Funkčná
poziadav , Mapový klient

ka |

ID 30
Funkčná

poziadav Mapový klient 
ka

, Zaistenie
i
I

! Sťahovacia služba WFS bude ' 
poskytovaná podľa ■ 
štandardu OGC 

správy aktívnych! 
mapových služieb:
používaných v
jednotlivých

i komponentoch IS
DTM z ďalších!

j_____ zdrojov a prostredí___ 1
I Umožnenie prepojenia í

dostupných nástrojov 
a dátových zdrojov 

!_____ DTM
i Umožnenie konfigurácie podľa, 

zvolenej témy a i 
obsahu mapovej 
kompozície a j
flexibilne
prispôsobovať a 
rozširovať podľa' 
budúcich požiadaviek 
na mapové
kompozície

í Možnosť spustenia vo všetkých í 
obvyklých
desktopových a 
mobilých 
prehliadačoch

GetFeaturelnf 
o a bude dáta 
poskytovať po 
vstvách, kedy 
jednotlivé 
prvky budú 
vizualizované 
podľa 
značkového 
kľúča

Pokročilé funkcie webového 
mapového okna 1

Zobrazenie mapového 
okna (voľba 
zobrazenia ;
vrstiev, aktívne 
vrstvy,
načítanie - i
užívateľské
pridanie
služieb, hlavne •
podkladových
máp - j
WMS/WMTS, 1
identifikácia
zvolených
vrstiev,
vyhľadávanie)
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I

I

Funkčná
ID_31 poziadav Mapový klient

ka

i
i

i

i

Funkčná
ID 32 poziadav Mapový klient

ka

!

i

I

; Pokročilé

Pokročilé

funkcie webového 
mapového okna 2

funkcie webového 
mapového okna 3

Nástroje mapového okna 
(priblíženie, 
oddialenie, 
posunutie, 
voľba mierky, 
tlač vrátane 
voľby mierky a 
obsahu - voľba 
rozlíšenia, 
veľkosti strany 
A4 a A3, voľba 
na výšku/na 
šírku,
Copyright, 
vloženie mapy 
do schránky, 
lokalizácia 
užívateľa, 
zobrazenie 
legendy, 
nástroj
merania dĺžok 
a plôch, nástroj 1 
kreslenia - j 
vkladanie 
vlastnej grafiky 
do mapovej 
kompozície, 
tvorba odkazu 
na otvorenie 
konkrétnej 
mapy - miesto 
alebo prvok s 
voľbou 
nastavenia 
mapovej 
kompozície)

| Mapový obsah/zoznam 
vrstiev 
(zapnutie, 
vypnutie, 
nastavenie 
transparentnos 
ti, mierkové 
obmedzenia, 
zmena poradia 
vrstiev,
združenie do 
skupín vrstiev a 
ich zapnutie, 
odkaz na zdroj 
/metadáta 
danej vrstvy, 
identifikácia 
prvkov v mape, 
všeobecná 
identifikácia 
prvkov v mape 
kliknutím 
myšou 
informačné 
okno s

Zmluva o dielo č. 1385/2023/OPA „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ 35/53



podrobnejšími 
informáciami o 
prvku)

4

ID 33 j

ID_35 j
i
I

l

Funkčná
poziadav ■ Mapový klient

ka
i

ii

Funkčná
poziadav Mapový klient 

ka

Nástroj na hľadanie 
(vyhľadávanie 
nad dátami 
Registra 

j územnej
identifikácie - 
fulltextové 
vyhľadávanie s 
nápovedou, 
obec, adresa 
atď.,

j vyhľadávanie
nad dátami 
Katastra 
nehnuteľností - 
julltextové 
vyhľadávanie s 
nápovedou

j Pokročilé funkcie webového obec,
katastrálne
územie,
parcela či 
budova) 
možnosť 
využitia 
existujúcich 
komponentov 
či dátových 
zdrojov krajov. 
Zdroje
vyhľadávacích 
služieb budú 
definované 
podľa
podmienok v 
rámci
implementácie 
IS DTM v 
každom kraji.

j (základná junkcionalita 
umožňujúca 
bežné
použivanie na 
mobilnom 
zariadení s 
platformou 
Android a iOS - 
hlavne
zobrazenie, i 
lokalizácia, 
hľadanie, 
voľba vrstiev, 
plná
responzivita 
atď.) - vždy ako 
funkcia 
prehliadača,

Mobilná verzia www aplikácie, 
vrátane mapového 
klienta

mapového okna 4

I
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nie inštalované 
app

I ID 36 I ~
I i

r
i
j H>_37

4
ID 38 !I

i
ID_40

ID41 

ID 42 j
t

ID_43

ID_44

! ID4S

ID_46

4

ID_47
I
!

ID48

Funkčná
poziadav Aplikácia Výdaj dát

ka jI

Funkčná
poziadav j Aplikácia Výdaj dát

ka

Funkčná
poziadav i Aplikácia Výdaj dát

ka i

Funkčná
poziadav Aplikácia Výdaj dát

ka

Nástroje pre automatizovanú 
prípravu výdaja vo, 
forme dátového • 
balíčka na stiahnutie 
alebo vystavenie! 
služby na stiahnutie
dátového balíčka . ________

j Možnosť notifikácii klienta na j 
výdaj dát na základe j 
zvoleného spôsobu 
definovaného pri j 
tvorbe žiadosti o j

1__ yýdaj_____________ |
I Nástroj na doloženie oprávnenia ■

požiadavky na i Správca dátových vrstiev
poskytnutie dát pri I potvrdzuje
neverejných dátach \ výdaj dát

i

I Možnosť konfigurácie výjadných j

Funkčná
poziadav Aplikácia Výdaj dát

ka
Funkčná

poziadav Aplikácia Výdaj dát
---------- to
Funkčná

poziadav Aplikácia Výdaj dát
........ to í
Funkčná

poziadav ■ Aplikácia Výdaj dát
ka

Il

Funkčná
poziadav

ka
\ Aplikácia Výdaj dát

Funkčná
poziadav Aplikácia Výdaj dát

ka

j Aplikácia príjem 
Funkčná aktualizačný

poziadav ch
ka dokumentáci

i
Aplikácia príjem

Funkčná aktualizačný
poziadav ch

ka dokumentáci
i

j Možnosť konfigurácie |
schvaľovacích 
procesov_

Možnosť výdaja dát DTM \ 
ZPS/TI/D1 vo i
zvolenom formáte

[ Možnosť výdaja dát DTM v j 
zadanom rozsahu í 
(vybraný polygón)

I Vytvorenie balíčka s vydanými 
dátami

I Evidencia všetkých výdajov na 
účely reklamačných a 
reportingových úloh, ; 
vrátane uvedenia , 
identifikátorov 
požiadavky, údajov o j 
uživateľovi/zákazníko ; 
vi, rozsah a obsah '< 
odovzdávaných j 
údajov _

Odkaz na dokument alebo údaj, j 
oprávňujúci na \ 
vydanie údajov DTM: 
a údajov o schválení i 
požiadavky v prípade j 
neverejných dát

"l

I
Možnosť prevzatia \

aktualizačných dát

Možnosť kontroly
aktualizačných dát zo 
strany správcu 
dátového skladu

i
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