Zmluva o dielo

¢. GR ZVJS-03648/32-2023-2

uzatvorena podia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,Obchodny zakonnik") a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel'om:
Nazov:
Pravna forma:

Adresa sidla:
KoreSpondenc¢na adresa:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat vo veciach zmluvnych:
- rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitelom:
Nazov:
Zapisany:

Adresa sidla:

KoreSpondencna adresa:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat' vo veciach zmluvnych:
- rokovat vo veciach technickych:
(dalej len ,zhotovitel™)

medzi
zmluvnymi stranami:

Generalne riaditel'stvo Zboru vazenskej a justiénej straze
rozpoCtova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadena
zriadovacou listinou MS SR ¢. GRZVJS-177/40-2001 zo dna
31.01.2001 v zneni neskorsich dodatkov

Sagatova 1, 821 08 Bratislava

Sagatova ul. €. 1, 813 04 Bratislava 1

plk. Mgr. Michal Sedliak — povereny generalny riaditel Zboru
vazenskej a justicnej straze

00212008

plk. Ing. Jozef Lancari€, plk. Ing. Martin KriZan,
pplk. Ing. Peter Kiripolsky, pplk. Ing. lvan Kubri¢an,
mjr. Ing. Patrik Badin, por. Ing. Jifi Kabat,

DOMPROJEKT, s.r.o.

v obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro,
vloZka: 64995/L

Potoéna 925, 022 01 Cadca

Potoéna 925, 022 01 Cadca

Ing. arch. Jaroslav OndraSina - konatel

50 164 392

Ing.arch. Jaroslav Ondrasina
Ing.arch. Jaroslav Ondra$ina, Michal Vala$ik

(objednavatel a zhotovitel dalej spoloéne ako ,zmluvné strany®)

1



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“) ako vysledok zadavania

podlimitnej zakazky zverejnenej na webovej stranke Zboru vazenskej a justiCnej stréze s predmetom
vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnostiach projektu pre realizaciu stavby ,,Vyrobna hala
v Ustave na vykon trestu odnatia slobody pre mladistvych - Suéany* a dohlad nad realizaciou.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

CL. 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as zhotovit pre objednédvatela na svoje néklady a na svoje

nebezpecenstvo dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavazuije riadne zhotovené dielo (aj po Ciastkovych pineniach) v sulade s touto

zmluvou prevziat a zaplatit zai dohodnutd cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto

zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela - Vypracovanie projektovej

dokumentacie ,,Vyrobna hala v Ustave na vykon trestu odiatia slobody pre mladistvych -

Suéany“ a vykon zmluvne dojednanych Cinnosti podfa bodu 1.4 tohto ¢lanku (dalej len ,dielo®), a

to podla ustanoveni tejto zmluvy a v stlade s vyberom ponuky na zéklade verejného obstaravania.

Dielo bude pozostavat z tychto Casti (t. j. CGiastkovych pineni):

1.4.1 Zameranie terénu a jestvujucich inzinierskych sieti — polohopisné a vySkopisné
zameranie.

1.4.2 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby - v rozsahu podfa Prilohy ¢. 3
(t. j. Odporucany podrobny obsah arozsah jednotlivych Casti realizatného projektu)
aktualneho Sadzobnika UNIKA, s popisom prac spracovaného vo forme poloZzkového
vykazu vymer a kontrolného polozkoveho rozpoCtu v programe na ocefovanie stavebnych
prac.

1.4.3 InZinierska ¢innost pre stavebné konanie — prerokovanie projektu s prislusnymi Statnymi
a verejnopravnymi organmi a organizaciami, podanie Ziadosti pre zabezpecenie ich
kladného stanoviska za U¢elom vydania stavebného povolenia.

1.4.4 Vykon odborného autorského dohladu nad zhotovenim stavby - v rozsahu podia
Prilohy &. 4 (t. j. Odporucany obsah a rozsah odborného autorského dohladu) aktualneho
Sadzobnika UNIKA. Vykon odborného autorského dohfadu bude realizovany pocas
realizacie stavby, a to odo dna zahajenia stavebnych prac az do dna vydania kolaudacného
rozhodnutia.

1.4.5 Vypracovanie planu uzivania verejnej prace - podia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z. z.

1.4.6 Zavere¢né technické a ekonomické hodnotenie dokonéenej verejnej prace — v rozsahu
§ 17 a § 18 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a §
4 vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢.
260/2007 Z. z.

Sucastou projektu nie je vyrobno-konstrukéna, tzv. dielenska dokumentacia a pripadné

technologické projekty (projekty leSeni, debniacich dielcov a ich podopreti a pod.).



1.6

2.1

2.2

2.3

3.1

Stavbou sa na gely tejto zmluvy rozumie vystavba vyrobnej haly v Ustave na vykon trestu odnatia
slobody pre mladistvych - Sucany, realizovana na zéklade projektovej dokumentéacie— diela
vypracovaného podfa tejto zmluvy (dalej len ,stavba®).

CL. IL.
Spodsob zhotovenia diela

Pri zhotovovani diela sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSeobecne zavazné prévne predpisy,
technické normy, interné predpisy Zboru vazenskej a justiCnej straze, dojednania podla tejto
zmluvy a bude sa riadit' podkladmi objednévatela uvedenymi v sutaznych podkladoch, zapismi a
dohodami zmluvnych stran na Urovni 0séb opravnenych rokovat a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

Dielo (po Ciastkovych plneniach) bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym
vykonanim ¢innosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat autorsky dohlad pocas realizacie stavby v rozsahu podia ¢l. I.
bod 1.4 podbod 1.4.4, a to priebezne od zaCiatku realizacie stavby az do vydania pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia prostrednictvom osoby s autorizatnym osvedCenim, vydanym
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a v sulade so zdkonom Slovenskej narodnej rady €.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov.

CL. I
Cas realizacie diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podfa €l. I. v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Ciastkové pInenie podla &l. I. podbodu 1.4.1
- do 20 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

3.1.2 Ciastkové plnenie podfa &l. I. podbodu 1.4.2
- do 120 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

3.1.3 Ciastkové plnenie podla &l. I. podbodu 1.4.3
- do 160 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia uc¢innosti zmluvy.

3.1.4 Ciastkové pinenie podra &l. |. podbodu 1.4.4
- odo dia zahajenia stavebnych prac az do dia vydania kolaudaéného rozhodnutia.

3.1.5 Ciastkové plnenie podra &l. |. podbodu 1.4.5
- do dia vydania kolaudaéného rozhodnutia.

3.1.6 Ciastkové pinenie podra ¢&l. . podbodu 1.4.6
- do 30 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia.



3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Dielo (po Ciastkovych plneniach) je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatelovi v rozsahu podfa ¢l. I. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie objednavatelovi
s potvrdenim o prevzati.

CL. IV.
Cena diela a nadobudnutie vlastnictva

Cena za riadne zhotovenie a dodanie diela podfa ¢l. I. je zmluvnymi stranami dojednana podla
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vySke (v Cleneni podia
jednotlivych Ciastkovych plneni podfa €l. I. bodu 1.4):

4.1.1 Zameranie terénu a jestvujucich inZinierskych sieti ...........cccocevvveveriicieiiiiiien, 10 000,- €
4.1.2 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby ..........ccccovvvviciiiiiccc e 84 000,- €
4.1.3 InZinierska Cinnost pre stavebné KONanie ...........cccceeeveivciccieie e 500,-€
4.1.4 Vykon odborného autorského dohladu nad zhotovenim stavby ..........cccoeveceennnne, 500,- €
4.1.5 Vypracovanie planu uzivania VErejNej PraCe ..........ccceeueeervsiresrseereresessseeesssnssssenenes 500,- €
4.1.6 ZavereCné technické a ekonomické hodnotenie

AOKONCENE) VETEJNEJ PIACE ......vcvuerieiiicieisisire ettt 500,- €
CENA SPOIU ... e r e e e R e R annnnn 96 000,- €

slovom: devatdesiatSesttisic eur,
(Zhotovitel nie je platcom DPH)

Cena podla bodu 4.1 tohto Clanku je povazovana za cenu konecnu, dohodnutl na zaklade
verejného obstaravania a predloZenej cenovej ponuky zhotovitefa (€l. XII. bod 12.2 podbod 12.2.1).
Zhotovitelovi nevznika narok na akukolvek uhradu inych nakladov; ustanovenie bodu 4.5 a 4.7
tymto nie je dotknuté.

Viypocet ceny v bode 4.1 je stanoveny vynasobenim poctu kalkulovanych hodin a stanovenej
priemernej hodinovej sadzby.

Pre pripad naviac prac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zéklade hodinovych sadzieb
uvedenych v cenovej ponuke zhotovitefa (€l. XIl. bod 12.2 podbod 12.2.1) a primeraného poctu
hodin potrebnych na uskutonenie naviac prac. Rozsah prac naviac a ich kone¢né ocenenie musia
byt vopred pisomne odsuhlasené objednavatefom.

Dokumentécia potrebna na zhotovenie diela bude vypracovana a odovzdana objednavatelovi
v ramci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD
nosici v dvoch vyhotoveniach (vo formate.doc — texty, .xIs — tabulkové €asti, .pdf a .dwg — vykresova
Cast).

Na poZiadanie objednavatela zhotovitel dod& dalSie vyhotovenia poZadovanej dokumentacie
v pozadovanom pocte za osobitnu Uhradu. Cena za dal$ie vyhotovenie poZadovanej dokumentécie
bude stanovena vo vyske reprodukénych a spracovatelskych nakladov.

Dielo objednavatel pouZije len pre svoju potrebu a na Ucely, pre ktoré bolo zhotovené. Dielo, ktoré
je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa stava vlastnictvom objednavatela. Riadnym



4.9

5.1

5.2

5.3

54

6.1

zaplatenim za dielo prechadzaju na objednavatela vSetky majetkové prava zhotovitela ako autora
diela.

VSetky ceny su uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych
zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.

CL. V.
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi danovy doklad — fakturu po zhotoveni a odovzdani Ciastkového zhotovenia diela
v terminoch podfa ¢l. Ill. bodu 3.1, a to:
5.1.1 Fakturu za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podfa €l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1.
5.1.2 Fakturu za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podfa €l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.2.
5.1.3 Fakturu za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podfa €l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.3.
5.1.4 Faktdru za zhotovenie Ciastkoveho diela v rozsahu podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.4. v
intervale 1x Stvrtro¢ne; prilohou faktury bude zhotovitefom vyhotoveny vykaz o vykonanych
¢innostiach s uvedenim druhu Cinnosti, poCtu hodin a hodinovej sadzby a overenim
vykonanych c¢innosti zastupcom objednavatela opravneného rokovat vo veciach
technickych.
5.1.5 Faktdru za zhotovenie diela v rozsahu podra ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.5.
5.1.6 Faktdru za zhotovenie diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.6.
V pripade, Ze predloZena faktura nebude mat vSetky naleZitosti dafového dokladu podfa zékona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, objednavatel vrati fakturu
zhotovitelovi do piatich pracovnych dni odo dna jej doruCenia na doplnenie alebo opravu.
Opravnenym vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacina plynut odo dia doru¢enia opravenej, resp. dopinenej faktury objednavatelovi.
Objednavatel’ uhradi zhotovitelovi na zaklade predloZenych faktur za Ciastkové plnenia podfa ¢l.
I bodu 1.4 podbodu 1.4.1, 142 a 1.4.3 do 30 kalendarnych dni odo dna ich dorucenia
objednéavatelovi finanénu Ciastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy s DPH a za Ciastkové pInenia
podfa €l. 1 bodu 1.4 podbodu 1.4.4, 1.4.5 a 1.4.6 do 30 kalendarnych dni od ich doruCenia
objednavatelovi finanénu &iastku vo vySke 100 % fakturovanej sumy s DPH. Za def spinenia
peflazného zavazku sa povazuje den odpisania dlznej sumy z u¢tu objednavatela v prospech uctu
zhotovitela. Objednavatel nie je s platenim faktdr v ome$kani v désledku nerealizovania platieb
Statnou pokladnicou.
Objednavatel z kaZdej vystavenej faktury za Ciastkové pinenia podfa €. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1,
1.4.2a1.4.3 zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH za U¢elom uhrady pripadnych sankcii, k omu
dava zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovny suhlas. Celkova zadrZzana suma za Ciastkové
plnenia podfa ¢l. 1 bodu 1.4 podbodu 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 resp. v pripade povinnosti zhotovitela
platit’ sankcie zadrZzana suma znizena o vySku sankcii, bude vyplatena zhotovitelovi po vydani
stavebného povolenia na stavbu.

Cl. VI.
Sucinnost’ objednavatela

Zhotovitel sa zavazuije realizovat dielo spdsobom podla €l. Il. a na zaklade odovzdanych podkladov
objednéavatela v ramci verejného obstaravania a vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii.



6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

Objednavatel sa zavazuje, Zze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitelovi potrebnu sucinnost,
spocivajucu najma v odovzdani dopliujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktoré su nevyhnutne potrebné na zhotovenie diela zhotovitefom.

Objednavatel poskytne sucinnost zhotovitelovi najneskdr do siedmich pracovnych dni odo dia
dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady su bez pravnych
vad.

Cl. VII.
Subdodavatelia a zapis v registri

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pinenie podfa tejto zmluvy predovsetkym viastnymi kapacitami,
prip. prostrednictvom subdodavatelov, ktorych je povinny oznamit' objednavatefovi spésobom
uvedenym v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, ktorou je ,Cestné vyhlasenie o subdodavateloch” (dalej len
,cestné vyhlasenie®).

Zhotovitel je povinny v ¢estnom vyhl&seni uviest Udaje o vSetkych svojich subdodavateloch.

Za pravdivost a uplnost vSetkych udajov, uvedenych v Cestnom vyhlaseni plne zodpoveda
zhotovitel a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajucich zo zistenia ich nepravdivosti alebo
neuplnosti, najm@ v nadvaznosti na aplikaciu zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dale;j
len ,zékon €. 315/2016 Z. z.“) a nasledkov vyplyvajucich z poruSenia zmluvnych povinnosti.
Zhotovitel a vSetci subdodavatelia maju povinnost byt pocas trvania zmluvnych vztahov
vyplyvajucich z tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register),
resp. nesmie ich kone¢nym uzivatelom vyhod byt osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. ¢) zékona
0 verejnom obstaravani, ak im tato povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z.. Zhotovitel je
povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatelia boli riadne, v€as a po celu dobu trvania zmluvy
zapisani v registri a zaroven spifiali podmienky v zmysle predchadzajucej vety.

K doplneniu alebo zmene subdodavatela moze dojst len po odsuhlaseni doplnenia alebo zmeny
objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskdr desat kalendarnych dni pred diiom, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodavatela, pisomne oznamit
objednavatelovi zamer doplnenia alebo zmeny subdodavatela (s uvedenim identifikatnych Udajov
pdvodného aj nového subdodavatela). Objednavatel zasle pisomné stanovisko (suhlas/nesuhlas)
zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade odsuhlasenia doplnenia alebo zmeny subdodavatefov podfa bodu 7.5 tohto ¢lanku
zhotovitel' predloZi objednavatelovi aktualizované Cestné vyhlasenie najneskor v defi, ktory
predchadza dru, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodévatela.

Doplnenie alebo zmenu subdodévatela nie je potrebné vykonat formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na doplnenie alebo zmenu subdodavatela vznika zhotovitelovi na zéklade
aktualizovaného Cestného vyhlasenia, ktorého neoddelitelnou sucastou je predchadzajice
pisomné suhlasné stanovisko objednavatefa. Aktualizované Cestné vyhlasenie, vratane
suhlasneho stanoviska objednavatefa budu neoddelitefnou sucastou podkladov k tomuto
zmluvnému vztahu.

V pripade, ak déjde u subdodavatela alebo subdodévatelov zhotovitela k zmene udajov, je
zhotovitel povinny bezodkladne kazdu takito zmenu oznamit' objednavatelovi; zmenu udajov je
potrebné vykonat aktualizaciou Cestného vyhlasenia na zaklade predchadzajuceho suhlasu
objednéavatela.

Zhotovitel sa za ucelom kontroly zo strany objednavatela zavazuje na vyzvu objednavatela
predloZit mu vSetky zmluvy, ktoré ma uzatvorené so subdodavatelmi, ako aj zoznam svojich



7.10

7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

subdodéavatelov, ato bezodkladne, najneskdr do troch pracovnych dni od doruCenia vyzvy
objednavatela. Za pravdivost a Uplnost poskytnutych dajov nesie plnu zodpovednost zhotovitel.

Viyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatelov
rovnako ako za plnenie svojich vlastnych zmluvnych povinnosti. Zhotovitel bez obmedzenia
zodpoveda za odbornu starostlivost' pri vybere subdodavatela, ako aj za sluzby/ pinenie vykonané
a zabezpeCené prostrednictvom subdodavky. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti
upresfiuju, Ze v pripade vyuZitia subdodavatela zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu pinil
sam.

V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel alebo subdodavatel nie je zapisany v registri, vyzve
zhotovitela na odstranenie tohto protipravneho stavu a ur¢i mu primeranu lehotu, ktora nesmie byt
kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby si spInil povinnost byt zapisany v registri, alebo aby
zabezpecil, aby subdodavatel si splnil povinnost byt v tejto lehote zapisany do registra alebo aby
zhotovitel' navrhol v stlade s bodmi tohto €lanku zmenu subdodavatela, ktory spifia podmienku
zapisu v registri.

Cl. Vil
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla ustanoveni tejto zmluvy pri dodrZzani
vSetkych prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ase odovzdavania (aj pri Ciastkovom plneni)
objednavatelovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po uplnom odovzdani diela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednévatela a zhotovitel ani pri vSetkej odborne;j starostlivosti, ktord mozno od neho spravodlivo
a dévodne océakavat, nemohol zistit ich nevhodnost.

Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaju zmluvné strany povinnost
zhotovitela poskytnut' bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni reklamacie
objednavatelom pisomnou formou, a to najneskér do 15 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povazuje aj
reklamécia podana elektronickou postou, faxom a zarover listovou zasielkou.

Ak vada diela je priinou Skody vzniknutej objednavatelovi a objednavatel vzniknutej Skode
nemohol zabranit ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktord moZno od neho
spravodlivo a dovodne oCakavat, zodpoveda zhotovitel za vzniknutu Skodu.

Zaruéna doba na dielo trva az do ukonéenia kolaudacného konania stavby (t. j. do dda
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia) realizovanej podla vypracovanej
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda i za vady, ktoré vyplyvaju z projektovej dokumentécie a budu zistené pri
kolaudaénom konani.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za omeskanie v plneni alebo iné nesplnenie povinnosti podla
tejto Zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vy$Sej moci, pokial vyskyt takejto okolnosti bez
zbytocného odkladu oznamia druhej zmluvnej strane.

Vy$Sou mocou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit pred uzatvorenim Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvné strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktort nie je mozné v zésade pripisat druhej zmluvnej strane.
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9.5

9.6

9.7

9.8

VlySSia moc zahffia najma, nie vSak vylutne nasledovné udalosti: vojna, vojnovy stav, invazia,
vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie, prirodné zivelné katastrofy, Strajk, blokada,
vyhladsenie mimoriadnej situacie viadou Slovenskej republiky podla § 8 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov,
a to az to odvolania mimoriadnej situécie a pod.

Zmluvna strana, ktoré je dotknuta pdsobenim vysSej moci podla bodu 8.9 tohto ¢lanku, je povinna
na poziadanie druhej zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym
organom, resp. v pripade podfa bodu 8.9 pism. d) predloZi potvrdenie lekara alebo iny legitimny
dokaz, z ktorého bude explicitne predmetna skutocnost vyplyvat.

Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
personalom zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vy$3ej
moci a dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasledkov.

CL. IX.
Sankcie

Za nesplnenie terminov na riadne zhotovenie diela podfa ¢l. Ill. (t. j. Ciastkové plnenia) si
objednéavatel uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 2,0 % z ceny Casti diela (€. IV. bod 4.1.), s ktorou
je zhotovitel v omeSkani za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

Za neodstranenie vady diela (resp. jeho €asti) v termine podfa &l. VIII. bodu 8.4. si objednavatel
uplatni zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (slovom: sto EUR) za kaZdy, aj zaCaty deri omeSkania.
Objednavatel si méze uplatnit zmluvni pokutu podla bodu 9.1 a 9.2 v sulade s €l. V. bodom 5.4.
V pripade, ze vySka zmluvnej pokuty bude vysSia ako zadrzanych 10 % z fakturovanej sumy,
zhotovitel je povinny doplatit zostatkovu €ast zmluvnej pokuty v lehote urCenej na zéklade vyzvy
objednavatela.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v termine jej splatnosti, pokial faktra spifiala vaetky
nalezitosti dariového dokladu, si zhotovitel moze uplatnit’ arok z omeSkania vo vyske 0,5 %
z neuhradenej fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

Ak si subdodévatelia zhotovitela riadne nesplnia povinnost byt zapisani v registri alebo ak
zhotovitel meska so splnenim si svojich povinnosti podfa €. VII. bodu 7.6 a 7.9, zhotovitel zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania splnenia si tejto povinnosti, ako aj za kazdého subdodavatela, ktory porusil povinnost
byt riadne zapisany v registri.

Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze zhotovitefa z registra podfa § 12 zakona
¢. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh na zapis
zmeny zapisanych udajov tykajucich sa kone¢ného uzivatela vyhod v zakonnej lehote alebo za
porusenie zakazu vykonavat ukony opravnenej osoby z dovodu jej vylucenia alebo ak v registri nie
je zapisana opravnena osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni a objednavatel z dovodu
ekonomickej vyhodnosti nevyuZil pravo odstupit od zmluvy podfa ¢l. X. bodu 10.5 podbodu 10.5.6,
zhotovitel zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000,- € (slovom: tisic eur).
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody, ktora mu
vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou.

V pripade nedodrzania ani dodato¢ného terminu ureného objednavatelom na dodanie
Ciastkového plnenia diela ma objednavatel pravo po marnom uplynuti dodato¢ne urCenej lehoty
zabezpedit nedodanu Cast diela prostrednictvom tretej osoby a ma pravo odstlpit od zmluvy
a ziadat nahradu Skody, ktord mu konanim zhotovitela vznikla; nérok objednavatela na zaplatenie



9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku zmluvy nie je tymto dotknuty, pricom doba omeskania sa rata
az do dna odstupenia od zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela spinenia si zmluvnej povinnosti. Zmluvnu pokutu
zaplati zhotovitel do 15 kalendarnych dni odo dria jej pisomného uplatnenia objednéavatelom, inak
ma objednavatel narok uplatnit' si u zhotovitefa zakonny urok z omeSkania za nezaplatenia
zmluvnej pokuty.

Cl. X.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitd — na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia diela
a jeho zaplatenia. Skoncenie platnosti a G¢innosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu Skody,
uplatnenych zmluvnych alebo zékonnych sankcii, uplatnenej reklamécie a ani zarucnej doby.
Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno ukonéit pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to
driom uvedenym v takejto dohode. V dohode o ukonCeni tejto zmluvy sa upravia aj naroky
zmluvnych stran vzniknuté na zéklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto zmluvy
alebo podla § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana
od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy sa
rozumie poruSenie povinnosti, kedy mdze zmluvna strana okamZite odstupit od tejto zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie porusenie povinnosti zhotovitela vyplyvajacich z €l. 1.,
¢l. Ill. bodu 3.1 a ¢l. VIII. bodu 8.4 tejto zmluvy.

Objednavatel je okamZite opravneny odstupit od zmluvy:

10.5.1 v pripade, ked sa zrealizovanie diela zhotovitelom stalo Uplne nemozné.

10.5.2  pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti zhotovitelom; objednavatel odstipenie
oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porueni dozvedel,

10.5.3 v pripade, ak nastanu pravne skutonosti majuce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napriklad vyhlédsenie konkurzu, vstup do likvidacie, reStrukturalizacia,
zmena pravnej formy) alebo akakolvek ind zmena majlca priamy vplyv na pinenie zmluvy zo strany
zhotovitela,

10.54 ak zhotovitel, resp. jeho subdodavatelia neboli v Case uzavretia zmluvy zapisani
v registri alebo ak boli po¢as trvania zmluvy vymazani z registra, resp. ak ich kone¢nym uZivatefom
vyhod je alebo sa stala osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani,
10.5.5 ak si subdodavatelia zhotovitela, ktori musia byt zapisani v registri ani v dodato¢ne
primeranej lehote ur€enej objednavatefom podfa ¢l. VII. bodu 7.11 nesplnia povinnost byt zapisani
v registri alebo ak déjde k ich vymazu z registra po€as trvania zmluvy,

10.5.6  ak registrujuci orgén rozhodne o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 zakona
€. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh na zapis
zmeny  zapisanych  udajov  tykajucich  sa  konefného  uZivatela  vyhod
v zakonnej lehote alebo za poruSenie zakazu vykonavat ukony opravnenej o0soby
z dévodu jej vylucenia alebo ak v registri nie je zapisana opravnena osoba dlhSie ako 30
kalendarnych dni, a to v pripade, ak si objednavatel z dovodu ekonomickej vyhodnosti neuplatni
zmluvnu pokutu podfa ¢l. IX. bodu 9.6,

10.5.7 ak zhotovitel konad v rozpore so zmluvou alalebo vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a na pisomnu vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej primeranej
lehote neodstrani.
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11.3

11.4
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12.2

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neuhradi fakturu ani
vdodatonej  lehote  (urCenej  zhotovitefom) po  uplynuti  lehoty  uvedenej
v Cl. V. tejto zmluvy.

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva alebo nevyuZije pravo odstupit od zmluvy za jej podstatné porusenie, méze odstlpit od zmluvy
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu vole odstupujucej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane. Odstupenie musi byt uskutoénené pisomnou formou.

V pripade, Ze ddjde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti a tcinnosti podfa bodu 10.1
tohto ¢lanku, su zmluvné strany povinné ku dru zaniku zmluvného vztahu vzajomne vysporiadat
vSetky pohladavky a zavazky. Rozsah rozpracovanosti pinenia diela vzajomne odsuhlasia
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Cast diela riadne zhotoveného do odstipenia od zmluvy
zostava vlastnictvom objednavatefa, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl. XI.
Vseobecné ustanovenia

Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo vylucne pre potreby vyplyvajlce z tejto zmluvy a v sulade
s ustanoveniami zakona 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje dielo, podklady a informacie ziskané pri plneni predmetu zmluvy
nekopirovat' a neposkytovat' tretim osobam, inak ma objednavatel pravo na cely prospech, ktory
pouzitim diela vznikol zhotovitelovi a na nahradu Skody, ktora v tejto suvislosti objednavatelovi
vznikla.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zodpovednost za Skodu a nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a prislusnymi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu  objednavatela postupit  pohladavky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknu
v suvislosti s touto zmluvou voéi objednavatelovi na tretiu osobu, zriadit na ne zalozné pravo a ani
si ich jednostranne zapocitat.

CL. X
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajucimi ztejto zmluvy, ale rfou vyslovne
neupravenymi, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zéakonnika a ostatnych suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria:

12.2.1 Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii: Vypracovanie projektovej dokumentacie ,Vyrobna
hala v Ustave na vykon trestu odatia slobody pre mladistvych - Su¢any* a dohlad nad
realizéciou,

12.2.2 Priloha &. 2 - Cestné vyhlasenie o subdodavateloch.
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12.3 Tuto zmluvu mozno po dohode zmluvnych strdn menit alebo doplnit len formou postupne
Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

12.4  Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, ze ich prejavy véle su
slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

12.5 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dva pre zhotovitela.

12.6 Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom

nasledujdcim po dni jej zverejnenia objednavatefom v Centralnom registri zmltv, vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

V Bratislave, dia 18.08.2023 V Bratislave, dha 17.08.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:

""" plk. Mgr. Michal Sediiak Ing. arch. Jaroslav Ondragina
povereny generalny riaditel konatel spolocnosti

Zboru vazenskej a justiénej straze DOMPROJEKT, s.r.o.
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Predmet zakazky: Vypracovanie projektovej dokumentacie: ,,Vyrobna hala v Ustave na vykon trestu odiatia
slobody pre mladistvych - Su¢any“ a dohl'ad nad realizaciou

Postup verejného obstaravania: podlimitna zakazka podia §§ 112-114
Obchodné meno uchadzaca: DOMPROJEKT, s.r.o.

Adresa (sidlo): Poto¢na 925, Cadca 022 01

Platitel DPH: ane/nie* (* nehodiace sa preskrinut)

Vysoko Velmi Naroéné | Menej | Pomocné Cena
kvalifikované | naro¢né a prace naroéné prace vykonovej
a koncepcné | konceptné prace fazy bez

prace prace DPH

100 € 50 € 20€ (EUR)

Hod.
sadzba

Zameranitlarte.rénu 100 100
a jestvujdcich
inZinierskych sieti 10000 € 10 000 €

Projekt pre
realizaciu 840 840

stavby 84000 € 84000 €

InZinierska 0 10
¢innost pre
stavebné konanie 0€

Vlykon odborného
autorského
dohladu nad

zhotovenim 0€

stavby

0

Vypracovanie
planu uzivania
verejnej prace

Zaveretné
technické a
ekonomické
hodnotenie
dokonéene;
verejnej prace

Celkova cena bez DPH 96 000 €
DPH 20 % /
Celkova cena s DPH 96 000 €

Cena je kone¢na a obsahuje vSetky naklady suvisiace s predmetom zakazky.
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Ing. arch. Jaroslav Ondrasina
Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o subdodavatefoch

v stllade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

Uchadzag:
Obchodné meno DOMPROJEKT, s.r.0.
Sidlo Potoéna 925, 022 01 Cadca
ICO 50 164 392
Zapisana v Obchodny register Okresného stidu Zilina, viozka &. 64995/L
Zastupena Ing. arch. Jaroslav OndraSina

Cestne vyhlasujem,
%e dodanie predmetu zmluvy, ktorym je Viypracovanie projektovej dokumentacie: ,,Vyrobna hala v Ustave na
vykon trestu odnatia slobody pre mladistvych — Su¢any“ a dohlad nad realizaciou zabezpecime vlastnymi
kapacitami a prostrednictvom niZSie uvedeného subdodavatela/subdodavatelov:
Priami subdodavatelia

Subdodavatel 1: ........ccvvevcivivnrerene. AD-Projekt, S.1.0....ccouiiiirinecssriisesese s sssse s sssssnens

Predmet subdodavky: ..........cccceeuennee architektonick€ SPracovanie..........ccccccceeceieeeeseieess s
Podiel subdodavky (%): .....50........... vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): .....45000............ccocniviverniniirnennens

Obchodné meno AD-Projekt, s.r.o.
Adresa sidla Potoéna 925, 022 01 Cadca
ICO 46 792 694

Osobalosoby opravnenalé konat' za subdodavatela

Meno a priezvisko

1. | Adresa pobytu

Déatum narodenia

Meno a priezvisko

2. | Adresa pobytu

Déatum narodenia
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Subdodavatel 2; ..........cccocorrrrrrererernnnnnn Betkoprojekt, S.1.0......ccocvnmrrncscnnnrsesssssss s ssseens
Predmet subdodavky: ...........cccccevvvennnee, ALK ...
Podiel subdodavky (%): ......25.......... vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): ......25000...........cccooeviivniniinnns

Obchodné meno Betkoprojekt, s.r.o.
Adresa sidla A. Bernolaka 1433/38, Ruzomberok 034 01
ICO 46 391 070

Osobalosoby opravnenalé konat' za subdodavatela

Meno a priezvisko

1. | Adresa pobytu

Déatum narodenia

Meno a priezvisko

2. | Adresa pobytu

Déatum narodenia

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

V Bratislave , diia 17.08.2023

Ing. arch. Jaroslav OndraSina
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