

číslo zmluvy 104/2023
 Dátum zverejnenia 1.8. AUG. 2023
 Dátum účinnosti 1.9. AUG. 2023

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „Zmluva“)

medzi Zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Holíč
 Sídlo: Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč, Slovensko
 Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal, PhD., - primátor
 Osoba poverená výkonom dozoru: Ing. Lukáš Štefánik
 IČO: 00309541
 DIČ: 2021086727
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: SK45 0200 0000 0000 2002 8182

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: OCTAGO, a.s.
 Zastúpený: Marko Rybárik – predseda predstavenstva
 Sídlo: Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
 IČO: 51423839
 DIČ: 2120692739
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK19 1100 0000 0029 4805 2680
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10825/T

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Účel zmluvy

1/ Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 117 ZVO - zákazka s nízkou hodnotou Výzvu na predkladanie ponúk, predmetom ktorej je zhotovenie Diela pod názvom : **Vybudovanie workoutového a ping pongového ihriska v meste Holíč** (ďalej len „Dielo“). Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu

dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie ponúk.

Čl. II **Predmet zmluvy**

- 1/ Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na realizáciu Diela: „Vybudovanie workoutového a ping pongového ihriska v meste Holíč“ ako výsledok zadávania zákazky v súlade s § 117 ZVO. Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Rozvoj telesnej kultúry a občianskej vybavenosti – workout a ping pong ihrisko Holíč“, ktorý je financovaný zo zdrojov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, kód výzvy : 2/2023/SRR /ďalej len ako „Zmluva“/.
- 2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 3/ Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa tejto Zmluvy.
- 4/ Dielo bude vykonané v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom -výmer, ktorý je súčasťou ZoD - Prílohou č.1, predloženým v procese verejného obstarávania.
- 5/ Súčasťou Diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy Diela.

Čl. III **Čas plnenia**

- 1/ Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy v lehote do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a zhotoviť Dielo najneskôr **do 30.11.2023**.
- 2/ Odovzdanie staveniska bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa a o prevzatí staveniska bude spracovaný písomný protokol, ktorý bude podpísaný povereným dozorom Objednávateľa a Zhotoviteľom. Súčasne bude vykonaný aj zápis v stavebnom denníku. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo na odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.
- 3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) odo dňa zistenia skutočnosti informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu Zmluvy, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 4/ V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením podľa harmonogramu prác (prílohy č. 2) z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5/ Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, čas plnenia sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí oprávnená osoba

Objednávateľa v stavebnom denníku, pričom je povinná uviesť presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.

6/ Ak vzniknú prekážky v realizácii Diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.), Zmluvné strany vyhotovia Dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, resp. pominutia.

7/ Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade existencie nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich výkon prác alebo v prípade zásahov vyššej moci, alebo iných prekážok brániacich v splnení zmluvných povinností.

8/ Zmena termínu ukončenia prác je možná len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe skutočností stanovených v zmluve. Objednávateľ môže riadne ukončené dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie diela uvedenom v bode 1 tohto článku.

Čl. IV Zmluvná cena

1/ Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve) vo výške :

Suma bez DPH: 117 731,95 EUR

20% DPH: 23 546,39 EUR

Suma s DPH: 141 278,34 EUR

Slovom: jednoštyridsaťjedentisícdeväťdesaťdesiatosem eur tridsaťštyri centov

2/ Cena Diela sa považuje za pevnú a nemennú. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu Zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

3/ V zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.

4/ Účastníci tejto Zmluvy zhodne konštatujú, že cenová ponuka Zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu Zmluvných strán o cene za Dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že jeho cenová ponuka obsahuje úplné a kompletne ocenenie Diela v zmysle predloženého rozpočtu vypracovaného podľa výkaz výmer. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny resp. príplatky za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.

5/ Objednávateľ má v prípade nevykonania prác a dodávok, ktoré mali byť súčasťou Diela, nárok na odpočítanie ceny týchto prác a dodávok zo zmluvnej ceny Diela.

6/ Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto zmluvou – ak takáto potreba vznikne; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.

Čl. V Platobné podmienky

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na vykonanie predmetu Zmluvy.

2/ Cenu Diela podľa tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho účet uvedený v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný pre účely vyúčtovania zostaviť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Tento súpis je Zhotoviteľ povinný odovzdávať na odsúhlasenie Objednávateľovi a osobe poverenej výkonom dozoru alebo aj ďalšej osobe poverenej Objednávateľom. Poverená osoba Objednávateľa sa k súpisu vyjadrí do 3 pracovných dní. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Odsúhlasený súpis uceleného súboru vykonaných prác a dodávok je podkladom pre fakturáciu Zhotoviteľa a musí byť priložený k faktúre.

3/ Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 2 tohto článku za sledované obdobie mesačne. Zhotoviteľ podľa bodu 2 tohto článku po protokolárnom prevzatí Diela a riadnom odstránení všetkých väd a nedorobkov vystaví Zhotoviteľ konečné vyúčtovanie celého Diela.

4/ Splatnosť faktúry bez vecných a formálnych nedostatkov je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľom vystavená faktúra má vecné a formálne nedostatky, resp. nesplňa náležitosti účtovného / daňového dokladu, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na opravu / doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej / doplnenej faktúry Objednávateľovi.

5/ Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy vyplývajúce z tejto Zmluvy a z príslušných právnych predpisov, najmä však:

- Názov Diela
- Označenie Objednávateľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie Zhotoviteľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie peňažného ústavu Zhotoviteľa, IBAN Zhotoviteľa
- Číslo Zmluvy
- Predmet úhrady
- Vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi
- Deň zdaniteľného plnenia
- Deň vystavenia faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
- Fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách
- Názov projektu: Rozvoj telesnej kultúry a občianskej vybavenosti – workout a ping pong ihrisko Holíč, kód výzvy: 2/2023/SRR
- Meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6/ V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr Zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí diela.

7/ Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Čl. VI

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1/ Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú Zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 dní od doručenia výzvy od Objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak Zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané Objednávateľom a prevzaté Zhotoviteľom.

2/ Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, príp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu prilahlých priestorov a komunikácií. Ak je to potrebné, zabezpečí počas realizácie osvetlenie staveniska.

3/ Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identický s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní, ako aj všetky rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

4/ Objednávateľ zvoláva a riadi 1 x za dva týždne kontrolný deň stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa príp. prizvaných osôb, z ktorého sa vyhotoví záznam.

5/ Osoba poverená Objednávateľom výkonom dozoru je oprávnená kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. V prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľom, má právo žiadať odstránenie väd vzniknutých vadným zhotovovaním Diela. Porušenie povinností zaznamená v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ nevyhoví v primeranej dobe požiadavkám Objednávateľa; ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

6/ Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, v ktorom musia byť zapisované všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle platnej legislatívy, predkladať stavebný denník Objednávateľom poverenej osobe, sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom súhlasí. V stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný viesť podrobný popis realizovaných výkonov.

7/ Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciou fázy vykonávania stavebných prác na jednotlivých úsekoch za účelom zdokumentovania správnosti ich realizácie.

8/ Ak pri zhotovovaní Diela má dôjsť k zakrytiu už vykonaných prác, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v stavebnom denníku minimálne deň vopred.

9/ Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela. Ak zistí vady na mieste, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné, a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia Diela príp. za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, Zmluvné strany za účelom odstránenia takýchto väd iniciujú zmeny Zmluvy v súlade s § 18 ZVO.

10/ Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém, ako aj dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

11/ Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu všetkých osôb v priestore staveniska, ochrannej zóny staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.

12/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii Diela. Odborné práce musia byť vykonávané pracovníkmi s príslušnou kvalifikáciou; v prípade špecializovaných prác odborne zaškolených. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a preukázateľné zaškolenie všetkých pracovníkov na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa osobitných predpisov a dodržiavanie predpisov, pokynov, zásad a pracovných postupov na zaistenie BOZP počas realizácie Diela.

12/ Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie Diela štandard, rozsah, kvalitu, životnosť, akosť dodávok stavebných materiálov, postupov, dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

13/ Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všeobecné technické požiadavky jednotlivých stavebných prác a postupov a zhotoviť Dielo v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu.

14/ Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

15/ Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, činnosti spojené s predmetom Zmluvy vykonáva na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.

16/ Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s predmetom Zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

17/ Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadov v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.

18/ Zhotoviteľ je pri odovzdaní Diela povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady v priestore stavby tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, musí odstrániť z priestorov stavby stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia Diela.

Čl. VII**Osobitné ustanovenia**

(odovzdanie a prevzatie Diela, zodpovednosť za vady, záruka, škoda)

1/ Objednávateľ prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdanie a prevzatie Objednávateľom; dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela je protokol.

2/ Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávatel'a.

3/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby jeho písomného odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti na dobu realizácie Diela min. do výšky hodnoty Diela. Na požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie.

4/ Prevzatie predmetu Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia. Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom vyhotoví zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

5/ V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také chyby a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu s inými nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto chyby a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

6/ Ak chyby a nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto chyby a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pokiaľ za tieto zodpovedá Zhotoviteľ.

7/ Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval. V takomto prípade náklady na odstránenie takýchto väd znáša Objednávateľ.

8/ Za vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby, ktorá plynie od odovzdania Diela a jeho prevzatia Objednávateľom.

9/ Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť Diela v trvaní 60 mesiacov; záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie, ak Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

10/ Poskytnutím záruky sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.

11/ Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi prípadné vady Diela (aj právne vady), za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady zistí.

12/ Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním oznámených väd bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, v čo najkratšom čase. Čas odstránenia vady/väd musí vychádzať z ich

charakteru a musí byť primeraný; čas odstraňovania vady nie je možné predlžovať zo subjektívnych dôvodov na strane Zhotoviteľa.

13/ Odstránenie oznámenej vady si Zmluvné strany vzájomne potvrdia.

14/ Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, s výnimkou tých, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

15/ Nebezpečenstvo škody na Diela, ako ja na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy.

16/ V prípade vzniku škody ktorejkoľvek Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou Zmluvnou stranou, má Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. VIII Zmluvné pokuty

1/ V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne a v dohodnutom čase do termínu podľa čl. III bod 1, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia.

2/ V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

3/ V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením vád Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

4/ V prípade, ak Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR, za každé jedno podstatné porušenie Zmluvy. V prípade opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá nie je podstatným porušením Zmluvy, je povinný zaplatiť Zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti.

5/ Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu všetky náklady, ktoré Objednávateľ vynaloží, alebo ku ktorým bude Objednávateľ zaviazaný v priamom alebo nepriamom dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa.

Čl. IX Ukončenie zmluvy

1/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:

a// písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,

b// okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

2/ Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

3/ V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

4/ Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty.

5/ Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6/ Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

7/ Nepovažuje sa za porušenie tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, pričom táto prekážka priamo bráni splneniu zmluvných povinností Zmluvnej strany, ktorá sa jej vzniku dovoľáva. Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior), ktorý vydajú príslušné úrady.

Článok X **Zmeny Zmluvy**

1/ Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nezmení charakter Zmluvy, nezmení sa účel ani charakteristické znaky Diela, a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- v prípade, keď na základe zmeny okolností, za ktorých sa Zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, Objednávateľ iniciuje zmenu Zmluvy,
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi situáciou riešenou v projekte (projektovou dokumentáciou) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,

- v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,
- v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia Diela ako užívateľsky schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
- v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1/ Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2/ Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

3/ Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednávateľ, 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.

4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto zmluvy na deň, ktorý sa zhoduje s dňom schválenia žiadosti o dotáciu a dňom oznámenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania, ktorá umožňuje financovanie výdavkov projektu zo strany riadiaceho orgánu projektu a to za predpokladu ak uplynul najmenej jeden deň odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Verejný obstarávateľ/kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu podľa tejto zmluvy a výsledky z kontroly verejného obstarávania vykonanej poskytovateľom dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou diela podľa tejto zmluvy po prevzatí výzvy zahájenie realizácie diela podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy.

5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že sú k uzavretiu tejto Zmluvy plne spôsobilé, že táto Zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že obsah tejto Zmluvy je určitý a zrozumiteľný a že táto Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne výhodných podmienok.

6/ Súčasťou tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – časový harmonogram prác


V Holíči, dňa.....18-08-2023.....

V Pleštanoch, dňa 7.8.2023



Objednávateľ

OCTAGO, a.s.
Moyzesova 8 | Pleštiny 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
www.octago.sk | info@octago.sk



Zhotoviteľ

ULÁCIA STAVBY

065-22
ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objednávateľ:
Mesto Holíč
Zhotoviteľ:
OCTAGO, a.s.
Projektant:
TERA green s.r.o.
Spracovateľ:
TERA green s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 01.06.2023
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727
IČO: 51423839
IČ DPH: SK2120692739
IČO: 46879544
IČ DPH: SK2023695608
IČO: 46879544
IČ DPH: SK2023695608

Cena bez DPH 117 731,95

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20%	117 731,95	23 546,39

Cena bez DPH 117 731,95

Projektant Spracovateľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: jún 2023 Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



OCTAGO, a.s.
Moyzesova 8 | Piešť.
IČO: 51423839 | DIČ:
www.octago.sk | info@
octago

Dátum a podpis: 18-08-2023 Pečiatka Dátum a podpis: 17.7.2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 065-22

Stavba: ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Miesto:	Holíč	Dátum:	01.06.2023
Objednávateľ:	Mesto Holíč	Projektant:	TERA green s.r.o.
Zhotoviteľ:	OCTAGO, a.s.	Spracovateľ:	TERA green s.r.o.

Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)

Náklady z rozpočtov	117 731,95	141 278,34
SO 01 Fit zóna	5 649,95	6 779,94
SO 02 Workout	112 082,00	134 498,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 01 - Exteriérový stolný tenis

JKSO:

Miesto: Holič

Objednávateľ:

Mesto Holič

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Projektant:

TERA green s.r.o.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00309541

IČ DPH:

2021086727

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120892739

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

Cena bez DPH

5 649,95

DPH

Základ dane

5 649,95

Sadzba dane

20%

Výška dane

1 129,99

Cena s DPH

v EUR

6 779,94

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: jún 2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

18-08-2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 17.7.2023

Pečiatka

OCT
Moyzesova L.
IČO: 51423839 | .
www.octago.sk | int.
 octago

Náklady z rozpočtu							5 649,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 649,95
D		1	Zemné práce				539,29
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	5,06	26,80	135,54
2	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím, pre pátky ping pong stola	m3	0,67	62,00	41,66
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 300 mm v horn.3 , hĺbka 350mm, do 100 m3, pre obrubníky	m3	1,14	33,40	38,08
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,73	0,90	5,16
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	9,17	21,00	192,51
6	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovline do 1:5	m2	20,00	1,60	32,00
7	M	005720001400	Osivé tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,00	12,00	24,00
8	K	182701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 18000 m horn. tr. 1-4 (z výkopov a ornica)	m3	5,73	5,90	33,80
9	K	181101102.S	Úprava pláne v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	20,30	1,80	36,54
D		2	Zakladanie				124,32
10	K	275313612	Betón základových páteľ, prostý tr. C 20/25	m3	0,67	185,00	124,32
D		5	Komunikácie				2 087,65
11	K	564722111.S85	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, fr. 0-32 mm, po zhut.hr. max. 200 mm	m2	20,30	21,00	426,30
12	K	271563001.S83	Podklad so zhutnením z kameniva drobného ťaženého, fr. 0-4 mm po zhut.hr. max. 10 mm	m2	20,30	7,50	152,25
13	M	284170000200-A1	Polyuretánový povrch SBR granulát, hr. 25 mm, čierne, (aj dorovnanie nerovností stávajúceho povrchu)	m2	20,30	23,60	479,08
14	M	589160021.B1	Multifunkčný povrch z EPDM, hr. 10 mm, farba: melír 60% (výber z palety základných farieb bez príplatku) + 40% čierne	m2	20,30	60,74	1 030,02
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 691,34
15	K	918561112	Osadenie betónového obrubníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15, hr. 100mm, s bočnou oporou	m	19,00	14,00	266,00
16	K	275313622	Betón pre obrubníky, prostý tr. C 12/5	m3	1,14	135,00	153,90
17	M	592170001800	Obrubník betónový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	19,00	4,20	79,80
18	K	936105271	Montáž stolnotenisevého stola	súb.	1,00	318,00	318,00
19	M	936105271-INF	Stolnotenisevý stôl	ks	1,00	1 873,64	1 873,64
D		99	Presun hmôt HSV				207,35
20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	18,850	11,00	207,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 02 - Workout

JKSO:

Miesto: Holíč

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Projektant:

TERA green s.r.o.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00309541

IČ DPH:

2021086727

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

Cena bez DPH

112 082,00

DPH

Základ dane

112 082,00

Sadzba dane

20%

Výška dane

22 416,40

Cena s DPH

v EUR

134 498,40

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: jún 2023


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OCTAGO
Moyzesova 8 | P.
IČO: 51423839 | DIC.
www.octago.sk | info@



Dátum a podpis:

18-08-2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 17.7.2023

ROZPOČET

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 02 - Workout

Miesto:

Holíč

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Projektant:

TERA green s.r.o.

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Údaje (EUR)	Údaje (EUR)	Údaje (EUR)
Náklady z rozpočtu							112 082,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							112 082,00	
D 1 Zemné práce							7 890,05	
1	K	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	84,25	26,80	2 257,90	
2	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím, pre pátky fitness prvkov a workout zostavy	m3	10,98	62,00	680,51	
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 300 mm v horn.3, hĺbka 350mm, do 100 m3, pre obrubníky	m3	4,85	33,40	161,92	
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	95,23	0,90	85,70	
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	152,36	21,00	3 199,59	
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	135,00	1,60	216,00	
7	M	005720001400	Oslivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,00	12,00	120,00	
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 16000 m horn. tr. 1-4 (z výkopov a ornica)	m3	95,23	5,90	561,83	
9	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	337,00	1,80	606,60	
D 2 Zakladanie							2 030,56	
10	K	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	10,98	185,00	2 030,56	
D 5 Komunikácie							34 657,08	
11	K	564722111.S85	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, fr. 0-32 mm, po zhut.hr. max. 200 mm	m2	337,00	21,00	7 077,00	
12	K	271563001.S83	Podklad so zhutnením z kameniva drobného ťaženého, fr. 0-4 mm po zhut.hr. max. 10 mm	m2	337,00	7,50	2 527,50	
13	M	284170000200-A1	Polyuretánový povrch SBR granulát, hr. 25 mm, čierna, (aj dorovnanie nerovností stávajúceho povrchu)	m2	337,00	23,60	7 963,20	
14	M	589160021.B1	Multi funkčný povrch z EPDM, hr. 10 mm, farba: melír 60% (výber z palety základných farieb bez príplatku) + 40% čierna	m2	337,00	50,74	17 099,38	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							66 353,56	
15	K	916561112	Osadenie betónového obrubníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15, hr. 100mm, s bočnou oporou	m	80,80	14,00	1 131,20	
16	K	275313622	Betón pre obrubníky, prostý tr. C 12/5	m3	4,85	135,00	654,48	
17	M	592170001800	Obrubník betónový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	81,00	4,20	340,20	
18	K	936105271	Montáž informatívnych a edukat. prvkov kovových skladaných na mieste, osadené do betónových páteiek	súb.	1,00	139,50	139,50	
19	M	936105271-INF	Informačná tabuľa s prevádzkovým poradkom a návodom na cvičenie (QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov)	ks	1,00	509,66	509,66	
20	K	936106211	Montáž vonkajších workout prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových páteiek	súb.	1,00	3 333,00	3 333,00	
21	M	936106211-W1	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou + doplnkové konštrukcie, oceľ, antikorózna povrchová úprava (viď. príloha "Technická správa - workout zostava")	ks	1,00	18 262,28	18 262,28	
22	K	936105282	Montáž vonkajších posilňovacích strojov, osadené do betónových páteiek	súb.	1,000	2 273,62	2 273,62	

23	M	55357801	Posilňovací stroj Tlaky na lavičke (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Tlaky na lavičke")	ks	1,000	2 856,60	2 856,60
24	M	55357809	Posilňovací stroj Ťpažovanie (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Ťpažovanie")	ks	1,000	3 432,60	3 432,60
25	M	55357802	Posilňovací stroj Posilňovanie ramien (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Posilňovanie ramien")	ks	1,000	3 234,60	3 234,60
26	M	55357810	Posilňovací stroj Bicepsový trénažér (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Bicepsový trénažér")	ks	1,000	1 996,20	1 996,20
27	M	55357804	Posilňovací stroj Veslovanie (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Veslovanie")	ks	1,000	2 725,20	2 725,20
28	M	55357803	Posilňovací stroj Posilňovanie nôh (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Posilňovanie nôh")	ks	1,000	3 848,40	3 848,40
29	M	55357812	Posilňovací stroj Predkopávanie (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Predkopávanie")	ks	1,000	3 913,20	3 913,20
30	M	55357807	Posilňovací stroj Drepý (vid. príloha "Technická správa - Fit stroj Drepý")	ks	1,000	2 836,80	2 836,80
31	K	936105283	Montáž mobiliáru, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 187,46	1 187,46
32	M	55357013	Lavička s operadlom (vid. príloha "Technická správa - Lavička s operadlom")	ks	8,000	1 009,23	8 073,84
33	M	55357201	Odpadkový kôš so strieškou (vid. príloha "Technická správa - Odpadkový kôš so strieškou")	ks	2,000	483,08	966,16
34	M	553572DE	AED Defibrilátor CardioAid-1 360 J	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
35	M	553572SK	Skrinka ARKY Core Classic s výhrevom a osvetlením, alarmom a pin kódom	ks	1,000	855,00	855,00
36	M	553572EL	Defibrilačné elektródy AED pediatricke	ks	1,000	178,50	178,50
37	M	553573TP	Tieniaca plachta o rozmeroch 4 x 4 metre, 4 nosné stĺpy, vrátane montáže	ks	1,000	1 505,16	1 505,16
0		99	Presun hmôt HSV				1 150,75
37	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	104,614	11,00	1 150,75

Príloha č. 2: Časový harmonogram prác

Dielo: Vybudovanie workoutového a ping pongového ihriska v meste Holíč
Objednávateľ: Mesto Holíč, Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč
Zhotoviteľ OCTAGO, a.s., Moyzesova 8, 921 01 Piešťany

Činnosť	Týždeň					
	1	2	3	4	5	6
SO 01 - Exteriérový stolný tenis						
Zemné práce						
Zakladanie a komunikácie						
Konštrukcie a práce						
SO 02 - Workout						
Zemné práce						
Zakladanie a komunikácie						
Konštrukcie a práce						

V Piešťanoch dňa 7.8.2023

OCTAGO,
Moyzesova 8 | Piešť.
IČO: 51423839 | DIČ: 212
www.octago.sk | info@octa.
 octago

Marko Rybárik, predseda predstaven.
OCTAGO, a.s.