ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
€.07/2023-0

ZMLUVNE STRANY
I.L1.  Objednavatel Obec Pozdisovce
Sidlo: Pozdisovce 144, 072 01 PozdiSovce
Zf\stupeny'l: Ing. Jan Cizmarik, starosta obce (dalej
ICO: 00325678 len
DIC: 2020739127
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK18 5600 0000 0042 0182 1014
Telefén: +421 56 6891 412
Email: ocu.pozdisovce @gmail.com;
Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych Ing. Jan Cizmarik, starosta obce
technickych Ing.JanCizmarik-starosta obce

,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:
STAVENA, stavebno-obchodna

Obchodné meno . ,
spolocnost, spol. s r.o.

Sidlo Masarykova 57, 071 01 Michalovce
Zastupeny: Ing. Miroslav Jevocin, konatel

ICo: 36574899

DIC: 2021316220

IC DPH: SK2021316220

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

IBAN: SK52 0900 0000 0004 8240 5384

Reg. ¢. z Obchodného registra Mestsky sud Kosice, oddiel: Sro, Vlozka ¢. 14434/V
Telefdén, e-mail: 056/6888593, stavena@stavena.sk

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

Ing. Ladislav Petrovka

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného obstaravania
vyhldseného objednavateflom podla zédkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy
II.L1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo s nazvom: Pozdi$ovce-
Modernizacia autobusovych zastavok(dalej len ,dielo”) v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto
Zmluve v rdmci projektu s ndzvom: Modernizacia autobusovych zastavok — Operacny program IROP — ¢.
vyzvy IROP-CLLD-P807-512-005.

I.2.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby:
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I1.3.

I1.4.

I.5.

I.1.

IV.1.

IV.2.

IV.3.

IvV.4.

IV.5.

»,PozdiSovce — Modernizacia autobusovej zastavky p. €. KNC 355/1 — horna“

»PozdiSovce — Modernizacia autobusovej zastavky p. €. KNC 355/1 — dolna “
vypracovanej spolo¢nostou:
H2M Ateliér s.r.o., Lesné 6, 071 01 Michalovce, Ing.arch. MartinHakos, 05/2023
a za podmienok dohodnutych v tejtoZmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady
a v dojednanom ¢ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer.
Zhotovitel ma zaujem, za podmienok 3$pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto, kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, nadklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok lil.
Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela jekatastralne Gzemie obce PozdiSovce par. €. KNC 355/1 (v
rozsahu podla projektovej dokumentacie)

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je
maximalna a zavdznd a je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve a v sulade s touto
zmluvou.

Cena celkom:
Cena celkom bez DPH: 24 847,36 EUR
Cena DPH (20 %): 4 969,48 EUR
Cena celkom s DPH: 29 816,84 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla
tohto ¢lanku zahrmia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna a bola vypracovana podla projektovej dokumentacie a to aj v pripade vzniku potreby takych
¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto
suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre
tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal
vSetky informdcie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nem6ze dovolavat zvySenia
ceny najma/nie vylu¢ne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a
podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za nim
ponuknutd cenu Diela

Naviac prace a dodavky (na zaklade zistenia zavazinych nepredvidatelnych okolnosti t.j. ide o prace,
ktoré nie st obsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer) sa Zhotovitel zavizuje
pre Objedndvatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit



IV.6.

IV.7.

IV.8.

V.1,

V.2,
V.3.

V..

VI.1.

fakturu iba na zaklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objednavatela.
Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto
Zmluve.
Pre oceniovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac
a dodavok, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla $pecifikacie
( Priloha ¢.1) bude cena tychto prac urcend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, ze
vtakom pripade sa zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachdadzaju vo vykresovej
dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotoviteflom pri vyplneni Vykazu
vymer podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa cast Diela na podnet Objednavatela
nebude realizovat.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana pozadovanej udrovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentaciou.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia najneskér do 15.11.2023.
Na plnenie predmetu zmluvy Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskoér v den, kedy predmetnd okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: Ing. Jan Cizmarik
Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Marian Jevocin
Clanok VL.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska

VII.1.

VIlL.2.

VIL3.

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 3 kalendarnych dni odo diia doruéenia
vyzvy na prevzatie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu oprdvneni zastupcovia zmluvnych stran.
V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoZiiuje dodrzat stanovené
technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy, bude termin odovzdania staveniska vzajomne
dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatela a zhotovitela.
Zhotovitel najneskér ku dnu odovzdania staveniska preukaZze objednavatelovi, Ze ma uzatvorenu
zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou (po celt dobu realizacie diela. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt
minimalne vo vyske cenového ndavrhu zhotovitela (bez DPH), ktory ponukol v procese verejného
obstaravania. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
- Projektovi dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie resp. ohlasenie stavebnych Uprav a dokladov ¢ast,



VIl.4.

VILS.

VII.6.

VIL7.

VII.8.

VIL.9.
VII.10.

VIIL.11.

VIl.12.

VII.13.

VII.14.

VII.15.

VIl.16.

VIIL17.

Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré moézZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy sp6sobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia resp. recyklacia odpadu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné
s ohfadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zéznamoch zapisovat udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, Udaje o poCte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.
Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.
Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastanui okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZie do stavebného dennika vykonavat
potrebné zdznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prislusné orgdny statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal$im postupom préc
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela, aviak aZz potom ako vykond podrobni fotodokumentaciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemoini prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu
pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je
zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti objednéavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Ucast pri vykonavani skiasok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objedndvatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecénosti prace a
ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP.



VII.18.

VII.19.

VII.20.

VII.21.

VIIL.22.

VII.23.

VIl.24.

VII.25.

VII.26.

VII.27.

VII.28.

VIIL.29.

VII.30.

VII.31.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéenad pozadovand mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje néaklady. Zhotovitel je povinny udrziavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespo6sobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takuto
$kodu spdsobi, zavadzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu, resp. zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych
materialov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zUclastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel podla potreby.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajlcich sa cCinnosti pri vykondavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspesSné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati diela, spiSu zmluvné strany
zdapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentiacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju
cenu prac, nie sU vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta
a objedndvatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
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- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,
- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- Certifikaty, vyhlasenia o zhode, atesty od pouzitych materialov.
Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.
Clanok ViIl.
Subdoddavatelia
Kazdy subdodavatel musi byt opravneny vykonavat navrhnuté plnenie. Uvedenu skutocnost
subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného registra
a v pripade viazanej Cinnosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela, a to
za predpokladu, ze novy subdodavatel spifia a preukaze poziadavky v zmysle bodov 8.1 tejto zmluvy.
V pripade subdoddvatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Zhotovitel
preukaze splnenie danej podmienky Ucasti, ktoru preukdzal kapacitami inej osoby, navrhovanym
subdoddavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom ako Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu ddajov o kazdom subdodévatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena povodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchddza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednévatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zdkazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdoddvatelov, opravnené
osoby za subdodévatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢, e-mail),
identifikacia a hodnoty plnenia.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto €lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdoddvatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo inom spore.
Zoznam znamych subdoddavatelov tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena
subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre
fu uzatvéarat samostatny dodatok k zmluve.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktary je
supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany stavebnym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je stéastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) v rozsahu podla prilohy ¢. 1 podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny fakturovat skutoéne vykonané prace a dodavky po odsthlaseni supisu
vykonanych prac objednavatelom po odovzdani diela. Zhotovitel doruci faktiru Objednavatelovi do
siedmych (7) kalendarnych dni odo dra podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou
faktury bude aj supis vykonanych prac na Diele podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej &asti Diela. Splatnost vystavenej faktury je 60 kalendarnych dni odo dfia doruéenia
objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade, ak stavebny dozornezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna
jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim



IX.5.

IX.6.

IX.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

podpisom a peciatkou; ak objedndvatel do desiatich dni odo dia predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.
Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v sulade
s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych préc. Faktiry vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorucené objedndvatelovi v 4 (Styroch) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zucastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto nélezitosti, objednédvatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatela zacne plynuat
dorucenim dokladu objednavatelovi.
Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujuce
naleZitosti, a to:
- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,
- identifikaéné daje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),
- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- nazov projektu, kod projektu,
- datum vyhotovenia faktuiry, datum splatnosti faktlry a datum zdanitefného plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,
- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Gc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.
Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tGcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaésom rozsahu,
v dbsledku nekvalitne vykonaného diela.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo dna obdrzania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, zhotovitel je povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani suhradou faktiry, objedndvatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi Uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vyske 0,05% za kazdy deri omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie plnit
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predmet zdkazky alebo nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora ( ak sa na neho

predmetné ustanovenie vztahuje) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo

vyske 5% z ceny diela za kazidé porusenie ktorejkolvek z vyssSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci

Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty den

omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna

na zaklade vyzvy Objedndvatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany

Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevySujdce zmluvnu

pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje cast stavby, zmluvna pokuta je

stanovena v hodnote nedodane;j Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani

Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami,

ktoré nie sU na strane Zhotovitela, je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit vietky naklady

a Skody, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti

Dielo vykonat.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto

¢lanku dotknuté.

Clanok XIl.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek prepracovaniu

alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie

plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane

zdravia pri prdci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov

(osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V

pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju

pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel najneskdr v den prevzatia staveniska nepreukdZze objedndvatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia poziadavky
uvedené v bode tejto zmluvy.

Objedndavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade aj

v pripade, ak eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na zaklade tejto

zmluvy ato bez prava Zhotovitela na uplatnenie akychkolvek sankcii v pripade, ak vysledky kontroly

Poskytovatela prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych

prac.

Objednéavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z.

v zneni neskorsich predpisov.
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Clanok Xill.

Néhrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazdd zo zmluvnych stran ma ndrok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchddzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postiupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas statutarneho zastupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného suhlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nésledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uZ zabudovanych dodavok a prac bez
zbytocného odkladu objedndvatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poSkodené, odcudzené, Ciastocne alebo
Uplne zni¢ené, zabezpeli zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykond prace na vlastné
naklady, riziko a nebezpelenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skuto€nost nema vplyv na
predlZenie ¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny
pouzit poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutoCnosti je povinny
bezodkladne informovat objednévatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku $kody, je tento
povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V
pripade, Ze zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s
touto zmluvou, musi odskodnit objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom
nedodrzania tychto podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného sudhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavéazku zhotovitel stotoznuje sa s objednavatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnd stcinnost.
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Clanok XVv.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s uskuto¢riovanymi stavebnymi
pracami do uplynutia lehot podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vetku potrebnd stéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najméa: a) Poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnuGtorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim, poverené
osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v
pismendch a) a? f) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne uGéinnostdiiom nadobudnutia Géinnosti zmluvy o prispevku s jeho
Poskytovatelom. O momente nadobudnutia ucinnosti zmluvy Objednavatel Zhotovitela
bezodkladne upovedomi v pisomnej forme.
Zmena zmluvy je mozna len v sulade sust. §18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moiné robit vyhradne len formou pisomného a odislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto
zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine urcito
a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

Priloha €. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov a

krycieho listu a pouZzitych ekvivalentov (ak sa uplatnuje)

Priloha €. 2 Zoznam subdoddvatelov ( ak je uplatnitelné)

V Pozdisovciach, dna 18.8.2023 V Michalovciach , dina 18.8.2023

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Jan Cizmarik, starosta obce Ing. Miroslav Jevocin, konatel



