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ZMLUVA O DIELO č. ZOD/2023/005
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie 
číslo účtu 
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu technického dozoru investora stavby
d) výkonu stavebného dozoru investora stavby 
číslo telefónu
e-mail
(ďalej len „Objednávateľ“)

: Mesto Rajec
: Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec 
:00321575 
:2020637102
: Slovenská sporiteľňa, a. s.
: SK49 0900 0000 0051 3375 4773 
: Mgr. Peter Hanus, primátor mesta

: Mgr. Peter Hanus, primátor mesta 
: Ing. Ivana Bahledová, vedúca OlVaŽP

041/5076519
podatelna@raiec.sk

a

2. ZHOTOVITEĽ
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie 
číslo účtu 
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho 
číslo telefónu
e-mail
zapísaný

: M - SILNICE SKs.r.o.
: Kysucká cesta 3,010 61 Žilina, SR 
: 36 833 380 
:2022448098
: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 
: IBAN: SK65 0900 0000 000424179542 
: Ing. Petr Dohnálek -  konateľ spoločnosti

: Ing. Milan Čuraj, PhD.
: Ján Rybár 
: Ján Rybár 
: +421 907 174 872 
: info@msilnice.sk
: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné 
strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Vodozádržné opatrenia v meste Rajec“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka 
Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných 
podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa 
Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto 
Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).
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Článok I 
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti 
so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, 
v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti 
so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú 
podľa článku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je realizácia vodozádržných opatrení formou odvedenia zrážkových vôd zo 
spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných 
objektov — nádrži, podzemných retenčných priestorov a dažďovej záhrady. Tieto budú mat 
akumulačno - retenčnú funkciu a budú použité ako zdroj vody pre navrhované vodné prvky 
a zelené steny, prípadne budú použité na iný účel (polievanie počas suchých období). Lokalizácia 
jednotlivých stavebných objektov vrátane ich príslušenstva je na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Rajec. Ide o parcely v k.ú. Rajec, KNC č. 474/1, 474/4, 1866/11, 1020/2, 1020/9, 1020/12, 
1020/13, 1020/14 a 1020/16. V súvislosti s realizáciou vodozádržných opatrení sa na účely tejto 
Zmluvy Dielom rozumie uskutočnenie prác na stavebných objektoch:
501 -  Vodozádržné opatrenie v areáli škôlky na Mudrochovej ulici
502 -  Vodozádržné opatrenie v areáli škôlky na ulici Obrancov mieru
503 -  Retenčná nádrž na zrážkové vody so zelenou stenou
504 -  Retenčná nádrž na zrážkové vody so zelenou stenou
505 -  Vodozádržné opatrenie v átriu školy
506 -  Podzemný retenčný priestor
507 -  Dažďová záhrada so suchým potokom
508 -  Retenčné nádrže pre akumuláciu zrážkových vôd
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotovitel 
zaväzuje, že Dielo uskutoční:
a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
b) v súlade s projektovou dokumentáciou „Vodozádržné opatrenia v meste Rajec“, ktorú 

vypracovala spoločnosť DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, 
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Peter Brtko, dátum 03/2020,

c) podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávate! om, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „ocenený výkaz výmer“);

d) podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejnej sútaže,
e) v súlade s podmienkami Stavebného povolenia vydaného Obcou Šuja, 015 01 Rajec, č. j. 

01/134/2020/ST/42-ĎU, vydané dňa 23.07.2020, právoplatné dňa 27.07.2020 v znení 
Opravy chyby vpísaní v Stavebnom povolení č. 01/134/2020/Sľ/42-Ďu zo dňa 
23.07.2020, vydanej Obcou Šuja, 015 01 Rajec, vydané dňa 24.08.2020.

f) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
g) v súlade so schváleným vecným, časovým a finančným harmonogramom stavebných prác 

(ďalej len „harmonogram“) spracovaným Zhotoviteľom v zmysle tejto Zmluvy
h) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto 
Zmluvou potrebné.

5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávate! 
zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
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6. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva 
a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske 
normy, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. 
Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: 
„stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 
Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch v úplnom znení a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať všetky právne predpisy a normy 
vzťahujúce sa na výkon stavebnej činnosti, ako aj nariadenie vlády číslo 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj vyhlášky 
Ministerstva vnútra číslo 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Zhotoviteľ nesmie počas stavebných prác výkopový a stavebný materiál ukladať na cestné teleso. 
Zhotoviteľ je taktiež povinný pri zhotovovaní Diela zabezpečiť ochranu podzemných 
telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle zákona číslo 351/2011 Z. z. 
o telekomunikáciách, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného 
osvetlenia.

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v ods. 3. tohto 
článku Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na 
stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu 
zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi 
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

9. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 1 
tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými 

zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej 
dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na 
stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k 
realizáciu dodávok.

12. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, 
akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie 
osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať 
vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname subdodávateľov, ktorý 
Zhotoviteľ predložil v ponuke, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 dní 
pred ich nástupom na stavenisko.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pre vlastné potreby ani pre potreby tretích osôb žiadne 
podklady, dokumenty a projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zhotovenia Diela s výnimkou 
subdodávateľov. Jediným vlastníkom a oprávneným subjektom na udeľovanie povolenia/súhlasu 
na použitie dokumentácie uvedenej v prvej vete tohto bodu je výlučne Objednávateľ a autor 
projektu. Na projektovú dokumentáciu predmetu Zmluvy sa vzťahujú autorské práva v zmysle 
právneho poriadku Slovenskej republiky.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nevyhnutné informácie a súčinnosť.
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Článok 11 
Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
1.1 odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 
dvoch vyhotoveniach spolu s fotokópiou dokladu uvedenom v ČI. I bode 3 písm. e) tejto Zmluvy,
1.2 určiť Zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie,
1.3 zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta.
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné 
porušenie povinností Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
2.1 zrealizovať predmet plnenia Zmluvy v termíne:

a) začiatok realizácie: Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní 
od prebratia staveniska,
b) dokončenie diela do 90 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

2.2 dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom a schválený Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na dennej báze. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo vložiť do harmonogramu tri míľniky, ktoré ho oprávňujú na uplatnenie 
zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v zmysle článku XIII. tejto zmluvy.
2.3 zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,

2.4 zabezpečiť geodetické zameranie inžinierskych sietí dotknutých realizáciou diela a odovzdať 
potvrdenie z digitálnej mapy do 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania diela. 
Inžinierske siete musia byť geodeticky zamerané pred ich zakrytím a k zameraniu musí byť 
prizvaný zástupca Objednávateľa.
2.5 zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby. Pred úradným overením 
porealizačného zamerania, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie a to päť 
pracovných dní pred začatím preberacieho konania,
2.6 že náklady spojené so zabezpečením bodov 2.4 a 2.5 sú zahrnuté v Cene za Dielo,
2.7 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré 
bude ociachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom 
denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje zaplatiť spotrebovanú elektrickú energiu a vody, na základe faktúry vystavenej 
Objednávateľom, v lehote splatnosti 10 dní odo vystavenia faktúry. Podkladom pre vystavenie 
faktúr Objednávateľom budú faktúry vystavené dodávateľmi médií a doručené objednávateľovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 
uvedeným v článku II. bod 2 písm. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 
súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa 
alebo iných dodávateľov Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie 
lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

4. Zhotoviteľ je pov inný práce prerušiť na základe rozhodnutia Objednávateľa a obidve strany sú 
potom zaviazané uzatvoriť Dodatok k tejto zmluve, ktorým budú upravené dohodnuté zmluvné 
podmienky s ohľadom na dôvod prerušenia prác.
4.1 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 

zemetrasenie, výbuch, generálny štrajk, počasie vylučujúce vykonávanie stavebných 
prác), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho 
vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia 
Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu 
stavby zasiahne svojim rozhodnutím orgán pamiatkovej a archeologickej starostlivosti, 
ktorý nebol vydaný z dôvodu na strane zhotoviteľa. Práce je Zhotoviteľ oprávnený
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prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

4.2 O primeranú dobu, kedy z týchto dôvodov bola práca Zhotoviteľom prerušená, je 
Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie 
výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by 
takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden 
mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej 
realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu 
práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží 
Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

4.3 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky 
chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na 
predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú 
použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

7. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 
Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 
zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 
poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 
práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela bude dodržiavať záväzné termíny a časové 
míľniky dohodnuté v harmonograme.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na Zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nie 
je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok III 
Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená 
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 165 693,75 EUR
DPH 20% 33 138,75 EUR
cena spolu s DPH 198 832,50 EUR
slovom: Stodevädesiatosemtisícosemstotridsaťdva eur a 50 centov

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto 
článku.

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH 
podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými
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všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti 
a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ 
Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň 
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto 
prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa 
odseku 4 písm. a) tohto článku.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto 
článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom 
Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, nie však výlučne:
a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, 

stavebnej sute a stavebných odpadov,
g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady 

na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie 
výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,

h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
Objednávateľom,

i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti k odovzdaniu stavby (Diela) v dvoch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizačné zameranie, ďalej certifikáty, atesty, 
vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané 
postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných 
skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,

j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľom,

k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
q) náklady na poistenie Diela,
r) náklady na colné a dovozné poplatky,
s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií,
w) náklady na zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s 

príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami,
x) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
y) náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu po ukončení Diela,
z) náklady súvisiace s realizáciou Diela za plnej prevádzky materských škôl na Ulici 

Obrancov mieru a Mudrochovej ulici a Základnej školy Lipová 2 v Rajci,
aa) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto 

Zmluvy.
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy 
je možné meniť iba v prípade:
a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu 

výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom 
v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa 
odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami 
formou Dodatku k tejto zmluve.

5. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 
charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané 
v stavebnom denníku a Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide 
o zmenové konanie):
5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele 

a predloží ju Zhotoviteľovi.
5.2 Zhotoviteľ v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu 

vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými 
stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej 
Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude 

zachovaná ich jednotková cena,
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale 

obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na 
ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a 
ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré 
Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.

5.3 Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní.

5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, 
Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve.

6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky 
uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, 

s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na 
základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie 
v projektovej dokumentácii prednosť.

8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia 
Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok 
Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných 
prostriedkov.

9. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 

života a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ 

a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy.
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10. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, 
Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa 
alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, na výzvu 
Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu 
Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa,

11. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku 
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť 
Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia

1. Cena za Dielo je splatná na základe jednej faktúry Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 
faktúru po riadnom vykonaní a odovzdaní diela objednávateľovi, po odstránení všetkých vád a 
nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole alebo v zápisnici. Prílohami ku faktúre je 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

2. Práce budú fakturované na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác 
stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpis prác musí byť spracovaný písomne 
a tiež elektronicky vo formáte.XLS a musí obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo v zmysle 
tejto Zmluvy, fakturované množstvo, pred tým už fakturované množstvá, zostávajúce množstvo, 
jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou výkazu výmer, 
uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po predložení protokolov 
o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, certifikátov, vyhlásenie 
o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu).

3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
a) Označenie faktúry a jej poradové číslo;
b) Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, ICO a IC DPH;
c) Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, ICO, IC DPH;
d) Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry;
e) Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;
f) Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce;
g) Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane 

spolu v EUR;
h) Číslo Zmluvy o dielo a názov projektu;
i) Pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene Zhotoviteľa;
j) Prílohou faktúry bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za 

fakturačné obdobie.
k) Prílohou faktúry bude fotodokumentácia o priebehu fakturovaných stavebných úprav (na 

CD)
4. Písomná faktúra sa doručuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví 

tejto Zmluvy.
5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej 

alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo 
prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 
prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
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7. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované 
podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým 
dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom 
denníku.

8. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok 

na predmet Zmluvy.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy, najneskôr 

však do odovzdania staveniska podľa ČI. II. ods. 1 tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa 
výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy 
a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) v sume 
20.000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc eur).
10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak 

Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných 
pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti 
Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú 
zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 20.000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc eur), a to 
najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote 
podľa ods. 6. tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.1 je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto 
povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky.

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa ods. 
6 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.1, je Objednávateľ oprávnený, nie však 
povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia 
Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú 
pokutu.

10.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 
kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej 
zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) do 5 
dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska, ktorá bude 
vystavená najmenej na sumu 20.000,00 6 (slovom: dvadsaťtisíc eur) a ako jediná podmienka 
jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená 
najmenej na obdobie zhotovovania Diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela a 30 dní naviac. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela, je 
povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.
10.5.1 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ 

poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky 
Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu 
Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 20.000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc 
eur), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

10.5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote 
podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.1 
je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej 
záruky.

10.5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu
6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.1 tejto 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. 
Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy 
nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
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Článok V
Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednost, 
na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavat všetky bezpečnostné a 
protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek 
Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávatel počas 
zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnost zistí alebo môže zistit pri vynaložení 
odbornej starostlivosti.

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotovit 
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II. ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu 
odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byt 
k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených 
osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického 
postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu 
mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi 
štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, 
požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s 
uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený 
stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy 
boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 
ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo 
veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné 
orgány štátnej správy.

5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 2-och pracovných dní odo dňa prevzatia objektu zriadit 
v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä,
nie však výlučne: ........................
a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými 

údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje 
energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania 
a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií 
(vrátane podružného merania),

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby 
neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených 
vzniknuté s porušením tohto záväzku,

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, 
prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté 
s porušením tohto záväzku,

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.
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6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej
dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej 

únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie 

a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov,
d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov,
h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,

i) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 
predpisov,

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych 

orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, vrátane 
STNEN 1176,

b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác 
a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,

c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa 
Diela, akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a 
predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,

d) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,

e) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde 
k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa 
na kontrolu realizovaného Diela min. tri pracovné dni vopred a vo výzve uvedie 
predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,

f) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa Ix za týždeň kontrolného dňa Diela,
g) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť 

im podmienky pre výkon dohľadu,
h) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči 

zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
i) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela 

a jeho dopravu,
j) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát 

o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné 
hygienické predpisy,

k) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité 
na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a 
udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri 
zhotovení Diela,

l) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich 
prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
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m) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej 
zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v 
okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),

n) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,

o) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané 
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 
Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali 
predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,

p) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:
stavbyvedúci: Ján Rybár. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba 
Zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku 
neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 
Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, 
pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

q) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena p) 
písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozom 
investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky 
účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom 
zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozora investora stavby 
v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,

r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 
Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania 
Diela,

s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody 
nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo 
nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho 
podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok 
na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej 
poškodením,

t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela 
až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania 
celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,

u) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií,
v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný 

odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
x) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo 

podľa tejto Zmluvy,
y) Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii Diela materiály, výrobky a zariadenia 

minimálne na úrovni predpísanej kvality v zmysle projektovej dokumentácie, 
zodpovedajúcemu európskemu štandardu, platným STN a súčasne schválené pre použitie 
v SR príslušným dokladom.

z) Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Tie záznamy v stavebnom 
denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky 
dohodnuté v tejto Zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku 
k Zmluve.

aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať so stavebným dozorom na stavbe a nijako 
nebrániť výkonu jeho práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez meškania a bezodkladne 
predkladať všetky dokumenty, certifikáty, atesty, revízne správy, stavebný denník, atď., 
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

12



bb) Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti 
subdodávateľov k zhotoveniu Diela.

cc) Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu 
konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, 
najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole 
v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím 
musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť 
dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ 
je povinný o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 
neprístupnými vyhotoviť zápisnicu potvrdenú stavebným dozorom, 

dd) Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované za plnej prevádzky materských škôl 
na Ulici Obrancov mieru a Mudrochovej ulici a Základnej školy Lipová 2 v Rajci. 
Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosť tak, aby neohrozoval iné osoby v priestoroch 
a areáloch zariadení, kde bude dielo realizovať, nenarúšal prevádzku v budovách a areáloch 
nadmernou hlučnosťou, prašnosťou a pod.

8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác 
a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť 
za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo 
tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody 
spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú 
zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa 
tejto Zmluvy.

9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom 
určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, 

dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré 
boli definované projektom Diela,

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené 
patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po 
záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie 
Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie 
Objednávateľa dokladov, a to najmä:
a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
b) porealizačné zameranie,
c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela 

zakrytých v čase realizácie, protokolov o vykonaných revíznych skúškach, v zmysle 
slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych 
technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, 
iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými 
organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo 
národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré 
pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
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d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 
kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 
prevádzkové poriadky,...),

e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
f) kópií zo stavebného demiíka,
g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, 

certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele -  všetky musia byť dodané 
v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť 
úradne preložené do slovenčiny,

h) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, 
stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok 
musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, 
navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov 
stavby, z ktorej odpad pochádza,

i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
l) sprievodnú dokumentáciu zariadení detských ihrísk, najmä certifikáty, návody na kontrolu 

a údržbu, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z. a slovenskej technickej normy 
STNEN 1176

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného 
sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného 
sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy 
so subdodávateľmi.

13. Porušenie povinností Zhotovíte ľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy.

14. Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať všetky 
rozhodnutia v záujme stavby, bude prítomný na kontrolných dňoch, a ďalej na všetkých ostatných 
poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predkladanie všetkých ním zaisťovaných dielenských 
výkresov a iných podkladov subdodávateľov pred zahájením práce ku koordinácii a k 
odsúhlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednávateľovi, 
a to v tlačenej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovať všetky materiály, konštrukcie 
výrobkov a zariadenia, ktoré sú v súlade s článkom I. tejto Zmluvy. Dielenské výkresy a iné 
realizačné podklady bude Zhotoviteľ predkladať autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2 
vyhotoveniach v tlačenej a elektronickej forme. Prerokovávanie predloženej dokumentácie sa 
uskutoční za účasti Objednávateľa alebo ním poverených osôb. Pripomienky Objednávateľa, 
autorského dozoru a stavebného dozoru k dielenským výkresom a iným prevádzacím podkladom 
je Zhotoviteľ povinný do nich zapracovať formou revízie výkresov alebo dodatkom projektu. 
Autorský dozor, stavebný dozor a Objednávateľ sú povinní oznamovať svoje stanoviská k 
predkladanej dokumentácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní tak, aby nebol 
narušený plynulý postup zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade jednoduchších a 
upresňujúcich detailov môžu sa tieto riešiť formou zápisov a náčrtkov v Stavebnom denníku a 
musia byť odsúhlasené autorským dozorom, stavebným dozorom a Zmluvnými stranami.

16. Ak je pri príprave alebo v priebehu prác potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia, 
je Objednávateľ povinný včas požiadať orgány o zmenu alebo vydanie takéhoto 
rozhodnutia/povolenia včas, tak aby nenarušil riadny výkon prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ o 
vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia včas upozorní Objednávateľa.
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17. Zhotovíte ľ berie na vedomie, že funkciou autorského dozoru je poverený...............................
Táto zodpovedná osoba bude zapísaná pri odovzdaní a preberaní staveniska do stavebného 
denníka Zhotoviteľa,

18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané a zbavené akýchkoľvek zvyškov materiálu, 
ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy.

19. Vypratanie staveniska a dočasne zahraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný 
realizovať najneskôr do 5 pracovných dní po dokončení Diela podľa tejto Zmluvy.

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodu, na ktorý 
odkazuje článok IX. tejto Zmluvy a Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa prenechať 
Objednávateľovi prevádzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a materiál dodaný na stavenisko 
alebo spracovaný v Dielni alebo v sklade a nevyhnutný k pokračovaniu práce, za úhradu 
skutočných nákladov Zhotoviteľa.

21. Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie všetkých realizáciou Diela dotknutých podzemných 
vedení, ktoré spôsobí svojou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov.

22. Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa 
predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projekt 
organizácie dopravy vrátane jeho odsúhlasenia príslušnými orgánmi. Poplatky za umiestnenie, 
prenájom a demontáž značiek sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela.

23. Poplatky za zvláštne užívanie verejného priestranstva sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny 
Diela, a to najmä v súlade s ustanovením zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
je Zhotoviteľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán vydanie rozhodnutia na zvláštne 
užívanie pozemných komunikácií.

24. Informačné tabule stavby zabezpečí Zhotoviteľ. Na tabuli bude označenie stavby, Objednávateľa, 
spojenie na Objednávateľa, projektanta, inžinierska časť - inžiniering, vedenie stavby, autorského 
a stavebného dozoru, meno a logo Zhotoviteľa. Náklady na zhotovenie a osadenie informačných 
tabúľ sú zahrnuté v Cene za Dielo.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za akékoľvek nároky tretích osôb -  spoločne 
odsúhlasených subdodávateľov, ktorí si uplatnia voči Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením 
Diela na základe tejto Zmluvy.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek pokuty alebo sankcie, ktoré budú Objednávateľovi 
uložené v dôsledku činnosti Zhotoviteľa.

27. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je 
povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní 
predmetného odpadu Objednávateľovi a zároveň poukáže výzisk za odovzdanie druhotných 
surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa 
kalendárneho miesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný.

28. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú projektovej dokumentácii a výkazu výmer alebo 
nezodpovedajú požiadavkám Objednávateľa, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť 
a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 
úhrady zo strany Objednávateľa.

Článok VI
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku II. ods. 1 tejto Zmluvy na 
základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného oboma zmluvnými 
stranami a zápisom do stavebného denníka.

15



2. Objednávateľ určí hranice staveniska a odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko vrátane dohodnutých 
priľahlých plôch slúžiacich pre účel staveniska vymedzených v situačnom pláne vrátane 
príslušných povolení.

3. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať 
práce podľa schváleného projektu stavby a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v 
prácach riadne pokračovať a vykonať skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať podľa tejto 
Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok 
tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. 
Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu 
zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

6. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 
vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, 
ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

7. Stavebný dozor Objednávateľa je v prípade zistenia ohrozenia kvality Diela, oprávnený práce 
zastaviť.

8. Kontrolou oprávnenosti k výkonu Zhotoviteľa, ako i kontrolou spôsobilosti osôb Zhotoviteľa je 
poverený pracovník Objednávateľa -  stavebný dozor.

9. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej 1-krát týždenne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za 
účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, stavebný / technický 
dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

10. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného / technického dozoru 
obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, 
inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

11. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu stavebného / 
technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať 
Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to 
za podstatné porušenie Zmluvy.

12. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe 
prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za 
podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie 
subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je 
podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII 
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy -  Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok.

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného 
v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa 
oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje 
o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa obsahuje najmä:
a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia,
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov,
e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho 
subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. 
Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie 
povinností Zhotovíteľom.

Článok VIH
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi 

na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 
2.1. písm. b) tejto Zmluvy.

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným 
protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto 
Zmluvy -  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly 
budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené 
v článku V ods. 11 tejto Zmluvy, má Dielo vady.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo 
riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené 
pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 
50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše 
so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo 
bez vád a nedorobkov prevziať.

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého 
pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach 
prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.
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8. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela, alebo jeho časti sa rozumie 
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.

9. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke nie je odovzdaním 
Diela dotknutá.

10. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok IX.
Odstúpenie od Zmluvy

Podmienky zmeny Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy:

1. Zmluvné strany môžu požadovať zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstúpiť za podmienok 
daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa pritom považuje najmä:
- meškanie s plnením dohodnutých termínov, okrem prípadov, že v priebehu stavebných prác 

sa vyskytli skutočnosti, ktoré neboli známe v čase spracovania projektovej dokumentácie 
alebo vznikli počas výstavby,

- neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne,
- nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov,
- opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany,
- opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa,
- obzvlášť závažné porušenie predpisov Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred

požiarmi, Ochrany životného prostredia, alebo porušenie povinnosti koordinátora 
bezpečnosti Zhotoviteľa.

3. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany, 
ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. Deň 
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy sa bude považovať za deň zániku Zmluvy.

4. V prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný protokolárne odovzdať 
Dielo najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Pre 
prípad omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela podľa tohto bodu si Zmluvné strany dohodli 
Zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur za každý začatý deň omeškania Zhotoviteľa z odovzdaním 
Diela.

5. Ak Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy, pri podstatnom porušení Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo 
výške 10.000,00€.

Článok X.
Poistenie a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, 
ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za 
Dielo.

2. Poistná zmluva podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty 
vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom až 
do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa 
počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia 
akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele 
prejavia v záručnej dobe.
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3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku 
škody.

4. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov 
alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to 
z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, 
aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa všetky poistné plnenia, na ktoré 
môže vzniknúť nárok v zmysle poistných zmlúv uzavretých podľa tohto článku Zmluvy.

6. Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou 
alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením 
akejkoľvek osoby ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania 
vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom 
a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

7. Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa 
nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú 
poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné 
plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na 
navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.

8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť príslušné poistné 
zmluvy najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ v danom termíne 
takúto poistnú zmluvu neuzatvorí, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ 
zodpovedá za vzniknuté škody.

9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie 
požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za 
každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa tým nie je dotknutý.

10. Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade 
s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú 
následkom nedodržania týchto podmienok.

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 
pracovisku,
- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 
profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä 
hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť 
pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa 
alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 
bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

c) Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa ustanovenia § 421 a Občianskeho zákonníka, zodpovedá 
aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, 
ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

d) Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov 
o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia 
a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
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12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 
súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov 
upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

Článok XI
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena 
týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto 
Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do 
Diela.

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela 
znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia 
Objednávateľom.

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa 
nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok XII
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela 
stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci 
doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy 
sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté 
v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v Čase jeho 
odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.

4. Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j . nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela,
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb,
e) nie je plne funkčné.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných 
pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí 
prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 
trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené 
na ich odstránenie.
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6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov Zhotovíte!’ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t j. vady, ktoré 
Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.

7. Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela 
Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ 
nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie 
na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas 
záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť 
vady Diela.

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo 
tretej osoby.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomne u Zhotovíte ľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou 
rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej 
lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ 
osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli 
odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na 
povahu, rozsah a charakter vád.

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie 
dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, 
ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, 
považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej 
ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody.

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky 
jednotlivých technologických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. 
prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa 
neaplikuje.

15. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka.

Článok XIII
Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t. j. v lehote podľa 
článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo 
k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, 
vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za 
dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v 
omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov).

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa článku II 
ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny 
Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, 
uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy.
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3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 1000 (jedentisíc) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak 
Zhotovíte!’ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou 
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy.

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá 
právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, 
ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku 
III ods. 2 tejto Zmluvy.

5. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 
zrušení smernice 2004/18/ES.

6. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, 
má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý 
aj začatý deň omeškania.

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred 
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
8. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade 

s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné 
porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 
zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom 
do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, 
že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, 
ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok 
nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na 
plnenie alebo pred jej uplynutím.

10. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy 
stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.

11. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z 
registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v 
prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal 
zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov 
na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením 
záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy 
uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

13. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy' zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
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b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ 
konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia 
od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

14. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku 
dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak 
Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadávaní pohľadávok z titulu odstúpenia od 
Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený 
na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z 
titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má 
uhradiť Zhotoviteľovi.

15. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má objednávateľ právo 
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,0 € za každý deň omeškania.

16. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta nie je dotknuté právo domáhať 
sa zároveň aj náhrady škody.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu 
ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa a/alebo prípadného omeškania realizácie stavby 
nedodržaním termínu/ov podľa harmonogramu prác zo strany Zhotoviteľa, s výnimkou 
omeškania vplyvom živelnej udalosti, resp. prekážok na strane Objednávateľa. Za škodu 
spôsobenú objednávateľovi sa považuje aj akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany 
poskytovateľaNFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu 
prác a/alebo nedodržania termínu ukončenia stavebných prác v rámci projektu.

18. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

19. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo Zmluvy.

v
Článok XIV

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej 
len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo 
poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej 
Zmluvnej strany.

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, 
obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo 
nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy' 

alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto 

Zmluvy,
d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich 

ochrany.
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4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie 
dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy 

spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby 
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XV 
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného Diela na kontrolných 
poradách stavby lx týždenne.

2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ : 2.1.1 Zníženie 
rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, pre projekt „Vodozádržné opatrenie v meste 
Rajec“, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 
predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky 
výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

2.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského
orgánu a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 
podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.

2. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami 
realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 
predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
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3. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, 
nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa 
nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

4. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 
a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy 
sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

5. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane 
akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. 
Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty 
„neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát 
neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, 
sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne 
oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej ťonny, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná 
strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej 
Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky 
prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá 
Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom 
podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

7. Y prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku 
alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia 
konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ 
povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 
kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
kumulatívnym splnením všetkých nasledujúcich podmienok:

a) Zverejnením Zmluvy o NFP v Centrálnom registri zmlúv.
b) Doručením kladnej Správy z kontroly Verejného obstarávania k predmetnej zákazke , ktorá 

umožňuje pokračovať vo finančnej operácii predmetného projektu zo strany Poskytovateľa 
NFP, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
tri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, 
túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi 
podpismi tejto Zmluvy.

11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 -  Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V Rajci dňa . V Žiline dňa.

7 'A O h i p H n á v n t ŕ 'ľ n  Za Z l lO tO V l te l

Mgr. Peter Hanus 
primátor mesta Rajec

^ing. Petr DonnaieK 
konateľ spoločnosti
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. 

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO: 36833380
IČO DPH: SK 2022448098

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

165 693,75 
0,00

Cena bez DPH 165 693,75

DPH základná 20,00% z 165 693,75 
znížená 2 0 ,0 0 % z

33 138,75 
0 , 0 0

Cena s DPH v  EUR 198 832,50



Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S01

KRYCÍ list rozpočtu

JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. 36833380 
SK 2022448098

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

13 759,17 
0

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% 2 751,83

znížená 20,00%

Cena s DPH 16 511,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S01

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ:
Zhotovíte!’: M - SILNiCE SK s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 13 039,17

HSV - Práce a dodávky HSV 13 039,17
1 - Zemné práce 3 910,96

2 - Zakladanie 125,42

4 - Vodorovné konštrukcie 651,84

8 - Rúrové vedenie 4 867,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 865,42

99 - Presun hmôt HSV 131,18

2) Ostatné náklady 720,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 759,17



ROZPOČET

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S01

Rajec

M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce

13 039,166

13 039,166 
3 910,960

1 181301112
K ô lp r é iď é i ič  úrníčé liď rúvifié a ié ilú  na svá ru ] 

do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 25,400 1,440 36,576

2 0057211300 Trávové semeno - výber kq 0,440 14,400 6,336

3 11310612R
Rozoberanie cnoaniKa a dlazoy, z oetonovycn
s la h n  Iram on in  H la íH ŕr  H nc iok a le h n  h /am viek

m2 12,500 3,600 45,000

4 131201102
Hĺbenie nezapaženych jam a zárezov. Príplatok
7 3  Ipn ivncK  h n rn in v  ^ m3 22,450 7,200 161,640

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 22,450 1,030 23,124

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 47,630 54,000 2 572,020

7 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 47,630 3,600 171,468

8 162501122
vóúuíúviif"prermestnsTTC vykopnú po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 70,080 3,820 267,706

9 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

m3 70,080 0,790 55,363

10 174101001
zasyp sypaninou so znutnemm jam, sacmet,
rvh zárezov a le h n  o k o lo  n h ie lď o v  do 100 m l m3 34,900 12,000 418,800

11 183403151
UDroDeme poay smyKovamm v rovine alebo na
c v a h n  Ho 1 - S

m2 25,400 1,200 30,480

12 183403152
Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na
cv/ahn rln 1

m2 25,400 1,200 30,480

13 183403161
obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na
c v a h n  Hn 1 *^

m2 25,400 1,200 30,480

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 25,400 1,200 30,480

15 184802111
Chemičke odburinenie pôdy v rovine alebo na
c v a h n  rln 1 ■ ^ nncťrpknm  načirnlcn

m2 25,400 1,200 30,480

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,022 24,000 0,528

2 - Zakladanie 125,424

17 271533001
Násyp pod konštrukcie so znutnemm z
Irampniv/ai h rn h p h n  Hrv/pnphn f r m m

m3 2,010 62,400 125,424

4 - Vodorovné konštrukcie 1 486,390

18 451311731
Podklad z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 hr.nad 150 do 200 mm

m2 31,900 30,000 957,000

19 451573111
lozíco puu putruuie, Siuisy a uruune oujeKcy, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 2,930 48,000 140,640

20 465511421
Dlažba na sucno s vyplnením snar maltou m c  lu
naH ? n  ml hr  ? n n  m m

m2 12,500 31,100 388,750

5 - Komunikácie 651,840

21 577144111a Asfaltový betón - vyspravenie prekopávok m2 19,400 33,600 651,840

8 - Rúrové vedenie 4 867,952

22 89501311R
Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, 
hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - 
dodávka a montáž

ks 1,000 4 080,000 4 080,000

23 2861420640
Kura X-stream PP s morom vratane tesnenia sin 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú
I z i n a l i - r á r i n  \A/A\/lkl

ks 10,000 52,160 521,600

24 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 55,490 4,800 266,352



PČ Kód Popis MJ Množstvo J ' “ T a Cena celkom [EUR]

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 865,415

25 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 73,878 3,600 265,961

26 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 2 068,584 0,340 703,319

27 97908901R
Poplatok za skladovanie • betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 73,078 1 2 , 0 0 0 876,936

28 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 0,800 24,000 19,200

99 - Presun hmôt HSV 131,184

29 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky t 36,440 3,600 131,184
objektu

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 720,000

30 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1 , 0 0 0 240,000 240,000

31 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1 , 0 0 0 240,000 240,000

32 001000014
Inžinierska činnosť - koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0

33 000400022
Projektové práce • stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0



krycí list rozpočtu

JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S02

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. 36833380 
SK 2022448098

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 793,31

Ostatné náklady 0

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% 2 558,66
znížená 20,00%

Cena s  DPH 15 351,98



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEO - S02

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 12 073,31

HSV - Práce a dodávky HSV 12 073,31

1 - Zemné práce 3 018,31

2 - Zakladanie 333,22

4 - Vodorovné konštrukcie 484,32

5 - Komunikácie 250,08

8 - Rúrové vedenie 5 557,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 132,41

99 - Presun hmôt HSV 297,72

2) Ostatné náklady 720,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 793,31



ROZPOČET

Stavba: VODOZADRZNE OPATRENIA V MESTE RAJEC - S02

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Teplička

M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 073,313

HSV - Práce a dodávky HSV 12 073,313
1 - Zemné práce______________________________________________________________  3 018,307

1 11315214R
TTezovanTe ášť. pódkiäuu ďiéúu Krytu B5ľ pre*., 
plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 

n m  1-
m2 41,300 12,000 495,600

2 181301112
roypŕéiličtié úi'i'iiCk fiď i'úviné dliŕuo ild bVdíTu
do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 59,040 1,440 85,018

3 0057211300 Trávové semeno - výber kg 1,760 14,400 25,344

4 131201102 Hĺbenie nezapálených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 32,900 7,200 236,880

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 32,900 1,030 33,887

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 22,500 54,000 1 215,000

7 132211119 Príplatok za lepivosr pri moeni ryn s do bou mm
ručnúm  nárad ím  u hornine h-. 7 m3 22,500 3,600 81,000

8 162501122
vuuuruvne preiriiesuienie vyxupKU po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 55,400 3,820 211,628

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000
m3 m3 55,400 0,790 43,766

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 18,800 12,000 225,600

11 183403151
uorobeme poay smykovamm v rovine alebo na
cv/ahí i rln 1 ■ ^ m2 59,040 1,200 70,848

12 183403152
UDrooenie poay Dranenim v rovine aieoo na
cvah í i Hn 1 ■ ^ m2 59,040 1,200 70,848

13 183403161
UDrooenie poay valcovaním v rovine aieoo na
Svahu dn  1 ‘ 5 m2 59,040 1,200 70,848

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 59,040 1,200 70,848

15 184802111 Chemičke odburinenie pôdy v rovine aieDo na
o/ahu Hn rvnd-roknm načirnkn m2 59,040 1,200 70,848

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,431 24,000 10,344

2 - Zakladanie 333,216

17 271533001 Nasyp poa konštrukcie z kamemva nrubeno
Hrvnnnhn fr mm m3 5,340 62,400 333,216

4 - Vodorovné konštrukcie 484,320

18 45131173R
Poa Kia a z prosté no Detónu voaostaveoneno C

hr.narl ISO do ?00 mm m2 12,400 28,800 357,120

19 451573111
lozko poa potruuie, stoxy a uroune uujexiy, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 2,650 48,000 127,200

5 - Komunikácie 250,080

20 592195466R
Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 
dodávka a montáž

m 4,000 26,400 105,600

21 577144111a Asfaltový betón - vyspravenie prekopávok m2 4,300 33,600 144,480
8 - Rúrové vedenie 5 557,264

26 89501311R
Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, 
hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - 
dodávka a montáž

ks 1,000 5 160,000 5 160,000

27 2861420640
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 5,000 52,160 260,800

28 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 28,430 4,800 136,464

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 132,406

29 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 76,860 3,600 276,696



PČ Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

30 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 2152,080 0,340 731,707

31 919735111
R e za n ie  e x istu jú ce h o  a sfa lto vé h o  k ry tu  a le b o  

p o d k la d u  h ĺb k y  d o  5 0  m m
m 52,700 3 ,490 183,923

32 97908901R
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 75,380 12,000 904,560

33 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 1,480 24,000 35,520

99 - Presun hmôt HSV 297,720

34 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolVek dĺžky 
objektu

t 82,700 3,600 297,720

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 720,000

35 000300016
Geodetické práce ■ vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 240,000 240,000

36 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1,000 240,000 240,000

37 001000014
Inžinierska činnosť - koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 120,000 120,000

38 000400022
Projektové práce ■ stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 120,000 120,000



JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S03

Náklady z ro zpočtu 26 438,24

Ostatné náklady 0

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% 5 287,65

znížená 20,00%

Cena s  DPH 31 725,89



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S03

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: M ■ SILNICE SK s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 21 518,24

HSV - Práce a dodávky HSV 21 518,24

1 - Zemné práce 2 351,94

2 - Zakladanie 163,49

4 - Vodorovné konštrukcie 612,67

5 - Komunikácie 11 689,92

8 - Rúrové vedenie 4 463,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 831,90

99 • Presun hmôt HSV 404,64

2) Ostatné náklady 4 920,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 438,24



Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:

ROZPOČET

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S03

Rajec

M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J, cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

21 518,244

21 518,244
2 351,939

1 113152140
heZôvďnié ďäf. puuwduu äiéijó Krytu bež pTeR~ 
plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 m2 2,400 12,000 28,800

2 181301112
kôkpreiúéíié úiriiús ňď rovine áiéuú TT3 švahlJ 
do sklonu 1:5, piocha do 500 m2,hr.200 mm m2 24,890 1,440 35,842

3 0057211300 Trávové semeno - výber kg 0,870 14,400 12,528

4 131201102
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 28,160 7,200 202,752

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 28,160 1,030 29,005

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 23,500 54,000 1 269,000

7 132211119
Príplatok za lepivost pri nibem ryn s ao buu mm m3 23,500 3,600 84,600

8 162501122
vuuurovne premiestnenie vyKopnu po 
spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do m3 51,660 3,820 197,341

9 171201202
Uíožeme sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

m3 51,660 0,790 40,811

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 24,800 12,000 297,600

11 183403151
Obrobenie pôdy smyKovamm v rovine aieoo na m2 24,890 1,200 29,868

12 183403152
ubroDeme pôdy bránením v rovine aieoo na m2 24,890 1,200 29,868

13 183403161
obrobenie poay valcovaním v rovine alebo na m2 24,890 1,200 29,868

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 24,890 1,200 29,868

15 184802111
Chemičke odburineme pooy v rovine aieoo na m2 24,890 1,200 29,868

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix I 0,180 24,000 4,320

2 - Zakladanie 163,488

17 271533001
Nasyp pod konštrukcie z kamemva hrubeno m3 2,620 62,400 163,488

4 ■ Vodorovné konštrukcie 612,672

18 45131173R
Podklad z prosteno betónu vodostaveoneno c
w n n  hr narl 1^0 Hn ?nn mm m2 16,540 28,800 476,352

19 451573111
lOzko pou puuubie, stoky d urouiie Objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 2,840 48,000 136,320

5 - Komunikácie 11 689,920

20 55358500R
Prefabrikovaný oceľový dielec s poplastovaním a 
inštalačným príslušenstvom

ks 10,000 420,000 4 200,000

21 553585R
Prefabrikovaný plotový dielec s kvetináčmi a 
inštalačným príslušenstvom

ks 2,000 900,000 1 800,000

22 553585009R Stĺpik pre prefabrikované oceľové dielce ks 15,000 312,000 4 680,000

23 592195466R
Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 
dodávka a montáž

m 35,200 26,400 929,280

24 577144111a Asfaltový betón - vyspravenie prekopávok m2 2,400 33,600 80,640

8 - Rúrové vedenie 4 463,680

25 89501311R
Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, 
hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - 
dodávka a montáž

ks 1,000 4 080,000 4 080,000

26 2861420640
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 5,000 52,160 260,800

27 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 25,600 4,800 122,880



9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 831,905

29 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 56,406 3,600 203,062

30 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 1 579,368 0,340 536,985

31 919735111
R e za n ie  e x istu jú ce h o  a sfa lto vé h o  k ry tu  a le b o  

p o d k la d u  h ĺb k y  d o  5 0  m m
m 7,400 3 ,4 9 0 25,826

32 97908901R
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 55,656 12,000 667,872

33 979089212
Poplatok za skladovanie • bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 0,750 24,000 18,000

34 8711432R
montáž potrubia kvapkovej závlahy s 
príslušenstvom (vrátane dodávky materiálu)

m 35,200 10,800 380,160

99 - Presun hmôt HSV 404,640

35 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2,3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky t 112,400 3,600 404,640
objektu

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 920,000

36 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb, objektu

eur 1,000 240,000 240,000

37 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1,000 240,000 240,000

38 001000014
inžinierska činnosť - koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 120,000 120,000

39 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 120,000 120,000

40 026 výsadba (špecifikácia podľa TS) eur 1,000 4 200,000 4 200,000



JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M ■ SILNICE SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S04

Náklady z rozpočtu 27 841,61

Ostatné náklady 0

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% 5 568,32

znížená 20,00%

Cena s  DPH 33 409,93



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RÄJEC - S04

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 22 921,61

HSV - Práce a dodávky HSV 22 921,61

1 - Zemné práce 2 231,35

2 - Zakladanie 179,71

4 - Vodorovné konštrukcie 708,48

5 - Komunikácie 8 706,96

8 - Rúrové vedenie 4 464,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 327,11

99 - Presun hmôt HSV 303,84

2) Ostatné náklady 4 920,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 841,61



ROZPOČET

Stavba: VODOZADRZNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S04

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Rajec

M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 921,611

HSV - Práce a dodávky HSV 22 921,611
1 - Zemné práce _________._________ 2 231,353

1 113152140
FTEľovaras asr. ponnann dieuo krytá pre*.,
plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr, 100
mm n 1 ->*7 1-

m2 3,100 12,000 37,200

2 181301112
KÚzpréšúeue ornice na rovine äieúo na svdiiu 
do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 27,490 1,440 39,586

3 0057211300 Trávové semeno - výber kg 0,790 14,400 11,376

4 131201102
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 29,500 7,200 212,400

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 29,500 1,030 30,385

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 20,760 54,000 1 121,040

7 132211119
doplatok za iepivost pri nioeni ryn s oo buu mm
rnŕnvm náradím v hornina tr 3 m3 20,760 3,600 74,736

S 162501122
vodorovne premiesClMinle vyKÓpiai po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 50,260 3,820 191,993

9 171201202
uloženie sypaniny na skládky naa 1 D0  ao 1000 
m.3

m3 50,260 0,790 39,705

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 25,300 12,000 303,600

11 183403151
UDroDenie pôdy smykovamm v rovine aieoo na
SV»hll d r, 1 • r m2 27,490 1,200 32,988

12

13
---- -

183403152
UDrooenie pôdy oránením v rovine aieoo na
cvahí i Hn 1 m2 27,490 1,200 32,988

183403161
UDroDenie poay valcovaním v rovine aieoo na
svahu dn 1-S m2 27,490 1,200 32,988

14

15
—

183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 27,490 1,200 32,988

184802111
uiemicke odpurineme poay v rovine aieoo na
cv/ahii Hn 1 'R nnctrolrnm načirnlrn m2 27,490 1,200 32,988

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,183 24,000 4,392

2 - Zakladanie
Nasyp pod Konštrukcie z Kamemva nruDeno 
drveného fr.37-63 mm______________________

179,712

17

18

19

271533001 m3 2,880 62,400 179,712

4 - Vodorovné konštrukcie

45131173R
KOdKiaa z prosteno Detonu vodostaveDneno L 
25-/3n hr.nad 150 do ?nn mn
LOTKS' poäTôCŕäDi£,"StS^/3r3í'Oúi'ié ODjekty, v
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63

m2 19,400 28,800

708,480

558,720

451573111 m3 3,120 48,000 149,760

5 - Komunikácie 8 706,960

20 55358500R
Prefabrikovaný oceľový dielec s poplastovaním a 
inštalačným príslušenstvom

ks 8,000 420,000 3 360,000

21 553585R
Prefabrikovaný plotový dielec s kvetináčmi a 
inštalačným príslušenstvom

ks 1,000 900,000 900,000

22 553585009R Stĺpik pre prefabrikované oceľové dielce ks 11,000 312,000 3 432,000

23 592195466R
Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 
dodávka a montáž

m 34,500 26,400 910,800

24 577144111a Asfaltový betón - vyspravenie prekopávok m2 3,100 33,600 104,160
8 - Rúrové vedenie 4 464,160

25 89501311R
Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, 
hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - 
dodávka a montáž

ks 1,000 4 080,000 4 080,000

26 2861420640
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 5,000 52,160 260,800

27 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 25,700 4,800 123,360



9 - Ostatné conštrukde a práce-búranie 6 327 106

29 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 52,416 3,600 188,698

30 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 1 467,648 3,600 5 283,533

31 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky do 50 mm m 9,640 3,490 33,644

32 97908901R
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 51,966 12,000 623,592

33 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 0,450 24,000 10,800

34 8711432R montáž potrubia kvapkovej závlahy s 
príslušenstvom (vrátane dodávky materiálu) m 17,300 10,800 186,840

99 - Presun hmot HSV 303,840

35 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 
objektu

t 84,400 3,600 303,840

VKN Vedlajsie rozpočtové náklady o ooo 4 920 000

36 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 240,000 240,000

37 000600042 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia eur 1,000 240,000 240,000

38 001000014 nžinierska činnosť - koordinátor BOZP na 
stavenisku eur 1,000 120,000 120,000

39 000400022 Projektové práce - stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 120,000 120,000

40 026 výsadba (špecifikácia podlá TS) eur 1,000 4 200,000 4 200,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - SOS

JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 630,78

Ostatné náklady 0

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% 4 726,16

znížená 20,00%

Cena s DPH 28 356,93



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S05

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ:
Zhotovíte!’: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 18 710,78

HSV - Práce a dodávky HSV 18 710,78
1 - Zemné práce 1 604,55

2 - Zakladanie 866,74

4 - Vodorovné konštrukcie 1 304,64

5 - Komunikácie 8 959,68

8 - Rúrové vedenie 4 274,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 296,17

99 - Presun hmôt HSV 404,64

2) Ostatné náklady 4 920,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 630,78



ROZPOČET

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - SOS

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ:

PČ Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 710,777

HSV - Práce a dodávky HSV 18 710,777
1 - Zemné práce_________________ _______________________ _________ ___________ 1 604,545

1 11310612R
KozoDerame cnoaniKa a diazDy, z betonovycn
a lp h n  k a m e n ín  H la Ť H ír  rln c ie k  a jp ho  h/arov/iek

m2 52,500 3,600 189,000

2 181301112
KOžprestretie ornice Na rovine aieuu na  svanu 
do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 18,600 1,440 26,784

3 0057211300 Trávové semeno - výber kg 0,880 14,400 12,672

4 131201102
Hĺbenie nezapálených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 23,800 7,200 171,360

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 23,800 1,030 24,514

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 12,500 54,000 675,000

7 132211119
Príplatok za lepivost pri nibem ryn s ao buu mm
r u ŕn ú m  n á ra d ím  u  h o rn in e  t r .  3

m3 12,500 3,600 45,000

8 162501122
vuuuroviie premiešthéŕiié vykopiul po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 36,300 3,820 138,666

9 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m 3

m3 36,300 0,790 28,677

10 174101001
Zásyp sypaniriou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 14,800 12,000 177,600

11 183403151
ODroDeme poay smykovamm v rovine aieoo na
cvahí i r ln  1 -R

m2 18,600 1,200 22,320

12

13

183403152
Obrobenie póay oranením v rovine aieoo na m2 18,600 1,200 22,320

183403161
U Drobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na
cy a h n  Hn 1 j R

m2 18,600 1,200 22,320

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 18,600 1,200 22,320

15 184802111
unemiCKe odburineme pôdy v rovine alebo na
cva h í i r ln  1 ■ ^ n o c ťrp k o m  n a č irn k n

m2 18,600 1,200 22,320

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,153 24,000 3,672

2 - Zakladanie 866,736

17 271533001
Nasyp poa Konštrukcie z kamemva hruDeno
H rv n n n h n  f r  '37-A7 m m

m3 13,890 62,400 866,736

4 - Vodorovné konštrukcie _____________________________  1 304,640

18
—

45131173R
Podklad z prosteno betónu vodostaveoneno L
9 R / ? n  hr naH 1 ^n  H n  7 0 0  m m

m2 36,800 28,800 1 059,840

19 451573111
LOŽku poci porrUiiié, sfaisy a uroune ODjeiscy, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 5,100 48,000 244,800

5 - Komunikácie 8 959,680

20
"5358500P Prefabrikovaný oceľový dielec s poplastovaním a 

inštalačným príslušenstvom
ks 2,000 420,000 840,000

21
553585R Prefabrikovaný plotový dielec s kvetináčmi a 

inštalačným príslušenstvom
ks 2,000 900,000 1 800,000

22 553585009R Stĺpik pre prefabrikované oceľové dielce ks 6,000 312,000 1 872,000

23 592195466R
Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 
dodávka a montáž

m 17,800 26,400 469,920

24 91941311R

Vodná kaskáda a nádržka s čerpadlom z betónu 
prostého tr. C 12/15 s lapačom nečistôt a 
pohľadovým vyložením prírodným kameňom - 
vodný prvok

ks 1,000 1 020,000 1 020,000

25 5969121R
kladenie diazDy z vegetacnycn tvárnic (vratane 
IŕiŤka - dodávka a montáž__________________ m2 47,400 36,000 1 706,400

26 5922780500 Polovegetačný panel hr. 120 mm m2 47,400 26,400 1 251,360

8 - Rúrové vedenie 4 274,368



27 89501311R
Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, 
hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm ■ 
dodávka a montáž

ks 1,000 4 080,000 4 080,000

28 2861-420640
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 2,000 52,160 104,320

29 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 18,760 4,800 90,048

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búram'e 1 296,168

30 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 45,150 3,600 162,540

31 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 1 264,200 0,340 429,828

32 97908901R
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 45,150 12,000 541,800

33 8711432R
montáž potrubia kvapkovej závlahy s 
príslušenstvom (vrátane dodávky materiálu)

m 15,000 10,800 162,000

99 - Presun hmôt HSV 404,640

34 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky t 112,400 3,600 404,640
objektu

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 920,000

35 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 240,000 240,000

36 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1,000 240,000 240,000

37 001000014
Inžinierska činnosť - koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 120,000 120,000

38 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 120,000 120,000

39 026 výsadba (špecifikácia podľa TS) eur 1,000 4 200,000 4 200,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S06

JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M - SiLNICE SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 378,52

Ostatné náklady 0

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% 3 475,70

znížená 20,00%

Cena s  DPH 20 854,23



Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S06

Miesto: Rajec Dátum:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

16 658,52

16 658,52
2 368,70

1 010,88

3 479,28 

5 040,00

621,04 

3 535,84 

602,78

2) Ostatné náklady 720,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 378,52



ROZPOČET

Stavba: VODOZADRZNE OPATRENIA V MESTE RAJEC - S06

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Rajec

M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 658,521

HSV - Práce a dodávky HSV 16 658,521
1 - Zemné práce______________________________________________________________  2 368,695

1 11310612R
Rozoberanie chodníka a dlažby, z betonovycn 
alphn kampnin. rila?dír .  rimiek alebo tvaroviek

m2 2,440 3,600 8,784

2 181301112
raípleSWRleóiíiicé i»a rowieaTeoon 3 sVáňu 
do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 14,700 1,440 21,168

3 0057211300 Trávové semeno - výber kg 0,860 14,400 12,384

4 131201102
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 76,400 7,200 550,080

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 76,400 1,030 78,692

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 17,100 54,000 923,400

7 132211119
pripiatoK za lepivost pn niDem ryn s do buu mm
m r n v m  n á ra r lím  v/ h n rn in p  tr  ^

m3 17,100 3,600 61,560

8 162501122
vouorQvne premiestnenie vynupiui pu 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 93,500 3,820 357,170

9 171201202
uioženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000
m  "3

m3 93,500 0,790 73,865

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 15,980 12,000 191,760

11 183403151
uoroDeme póay smyKovanim v rovine aiéoo na
c v a h i i  H n  1 - ^

m2 14,700 1,200 17,640

12 183403152
Dorobenie pôdy oranemm v rovine aieoo na
s v a h u  H n  1 - r

m2 14,700 1,200 17,640

13 183403161
ubrobenie pôdy valcovaním v rovine aieoo na
c v a h í i  Hn  1 ‘R

m2 14,700 1,200 17,640

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 14,700 1,200 17,640

15 184802111
LhemicKe ooburineme pooy v rovine aieoo na
c v a h n  Hn 1 ,cí n n c fr p k n m  n a č irn k n

m2 14,700 1,200 17,640

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,068 24,000 1,632

2 - Zakladanie 1 010,880

17 6936651300
Geotextilia netkana polypropylénova latratex PP 
?̂nn m2 288,600 1,800 519,480

18 211971110
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 
ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 
do 1:2,5

m2 288,600 1,400 404,040

19 271533001
Násyp pod konštrukcie z kamemva nruoeno 
drveného f r .3 ?~ 6 3  m m _____________________________

m3 1,400 62,400 87,360

A  - Vodorovné konštrukcie 3 479,280

20 45131173R
podklad z prostého betónu vodostavebneno G

h r  n a H  1 H n  9 0 0  m m
m2 1,600 28,800 46,080

21 451573111
Lozko potí púiruiiié, Sorty ä OrODľlS ÔBJexcy, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 1,670 48,000 80,160

22 457532112
Filtračné vrstvy so zhutnením oa  lb-63 oo u -
M ir i m

m3 72,000 46,570 3 353,040

5 - Komunikácie 5 040,000

23 596912112
Kladenie diazDy z vegetacnycn tvárnic (Dez
Iňílŕal m2 120,000 15,600 1 872,000

24 5922780500 Polovegetačný panel hr. 120 mm m2 120,000 26,400 3 168.000

8  - Rúrové vedenie 621,040

25 2861420640
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 8,000 52,160 417,280

26 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 42,450 4,800 203,760

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 535,842



27 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 162,792 3,600 586,051

28 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 2 930,256 0,340 996,287

29 97908901R

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 162,792 12,000 1 953,504

99 - Presun hmôt H SV
602,784

30 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolVek dĺžky 

obiektu

t 167,440 3,600 602,784

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady /zu,uuu

31 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 240,000 240,000

32 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1,000 240,000 240,000

33 001000014
Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 120,000 120,000

34 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 120,000 120,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S07

JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

N ák lady  z  ro zpočtu 14 383,90

O sta tné  n ák lady 0

C e n a  b e z  DPH

DPH základná 20,00% 2 876,78

znížená 20,00%

Cena s DPH 17 260,69



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S07

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 463,90

HSV - Práce a dodávky HSV 9 463,90
1 - Zemné práce 2 003,15

2 - Zakladanie 491,58

4 - Vodorovné konštrukcie 1 272,24

5 - Komunikácie 2 969,88

S - Rúrové vedenie 137,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 235,31

99 - Presun hmôt HSV 354,35

2) Ostatné náklady 4 920,00

Celkové náklady za stavbu 1) +  2) 14 383,90



ROZPOČET

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S07

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Rajec

M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 463,904

HSV - Práce a dodávky HSV 9 463,904
1 - Zemné práce______________________________________________________________  2 003,153

1 11310612R
Ŕozoberanie chodníka a dlažby, z Detonovycn 
alphn kamnnin. HlažHír. rimipk alphft tvaroviek

m2 2,660 3,600 9,576

2 181301112
Kuzp1 eŠu’eue oltitce ría rovine alebo na svahu 
do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 12,330 1,440 17,755

3 0057211300 Trávové semeno - výber kg 0,760 14,400 10,944

4 131201102
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 26,400 7,200 190,080

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 26,400 1,030 27,192

6 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

m3 24,200 54,000 1 306,800

7 132211119
ľripiaroK za lepivost pri moeni ryn S do buu mm
ručným náradím u hnrnino tr  1

m3 24,200 3,600 87,120

8 162501122
vooorovne premiestnenie vyKupisu po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 50,600 3,820 193,292

9 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1U0U m3 50,600 0,790 39,974

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,750 12,000 45,000

11 183403151
UDroDeme poay smyKovamm v rovine alebo na
svahu Hn 1 "S . m2 12,330 1,200 14,796

12 183403152
ODrobeme pôdy Dranenim v rovine alebo na
cvahll H n 1 m2 12,330 1,200 14,796

13 183403161
ubrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na
cv/ahíi Hn 1 ’R m2 12,330 1,200 14,796

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 12,330 1,200 14,796

15 184802111
cnemicKe oaourineme poay v rovine aieoo na
cvahí t Hn 1 • R nnctrnknm načirnkn m2 12,330 1,200 14,796

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,060 24,000 1,440

2 - Zakladanie 491,584

17 6936651300
Geotextiiia netkanä poiypropyienova latratex pp 
■ n̂n m2 126,320 1,800 227,376

18 211971110
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 
ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 
do 1:2,5

m2 126,320 1,400 176,848

19 271533001
Nasyp poa KonstruKae z Kamemva nruoeno
rlrvpnóhr, fr 32=63 mm m3 1,400 62,400 87,360

4 - Vodorovní; konštrukcie 1 272,240

20 45131173R
podKiaa z prosteno oeronu vodostaveoneno t,
OC/'ín hr naH ItO rin 7 0 0  mm m2 2,600 28,800 74,880

21 451573111
UUZMJ puu potrubie, Stuxy a úiOune uujeráy, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 1,660 48,000 79,680

22 457532112
mtracne vrstvy so znutnemm oa ib-b3 ao n -  

63mm m3 24,000 46,570 1 117,680

5 - Komunikácie 2 969,880
23 5969121R Kladenie dlažby - suché koryto (balvany) m 16,830 36,000 605,880
24 5839501600 Kameň - balvanitý, valúny t 28,000 48,000 1 344,000

25 91941311R

Vodná kaskáda a nádržka s čerpadlom z betónu 
prostého tr. C 12/15 s lapačom nečistôt a 
pohľadovým vyložením prírodným kameňom - 
vodný prvok

ks 1,000 1 020,000 1 020,000

8 - Rúrové vedenie 137,392



26 2861420640
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 
8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 2,000 52,160 104,320

27 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 6,890 4,800 33,072

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 235,307

28 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 98,385 1,200 118,062

29 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 2 754,780 0,340 936,625

30 97908901R
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) 
ostatné

t 98,385 12,000 1 180,620

99 - Presun hmôt HSV 354,348
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom

31 998223011 dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 
objektu

t 98,430 3,600 354,348

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 920,000

32 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 240,000 240,000

33 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1,000 240,000 240,000

34 001000014
Inžinierska činnost - dozory koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 120,000 120,000

35 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 120,000 120,000

36 026 výsadba (špecifikácia podľa TS) eur 1,000 4 200,000 4 200,000



JKSO:
Miesto: Rajec

Objednávateľ:

Zhotovíte!.': M - SILNICE SK s.r.o. 36833380
SK 2022448098

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S08

N ák lady  z  ro zpočtu  
O sta tné  n ák lady

29 468,22 
0

Cena bez DPH

DPH základná 
znížená

20,00%
20,00%

5 893,64

Cena s DPH 35 361,86



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - SOS

Miesto: Rajec Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovatel:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 28 748,22

HSV - Práce a dodávky HSV 28 748,22

1 - Zemné práce
4 964,20 

423,07
2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie
1 465,09 

18 080,72
8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
3 590,02

99 - Presun hmôt HSV
225,11

2) Ostatné náklady 720,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
________________________________________

29 468,22



ROZPOČET

Stavba: VODOZÁDRZNÉ OPATRENIA V MESTE RAJEC - S08

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovíte!’:

Rajec

M • SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 748,218

HSV - Práce a dodávky HSV 28 748,218
1 - Zemné práce______________ _____________ _______ __________________  4 964,204

1 181301112
KOzpresi.rei.ie ornice na rovine aieuu na svanu 
do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm m2 37,240 1,440 53,626

~Y~ 0057211300 Trávové semeno - výber kg 2,440 14,400 35,136

3

4

11310612R
Rozoberanie cnoaniKa a diazpy, z oetonovycn
alohr, t a m o n in  HlaŤHÍr H ncio lŕ a lo h n  t v a rn v ia lf

m2 12,500 3,600 45,000

131201102
Hĺbenie nezapaženycn jam a zárezov. PripiatoK
7 3  Ipm ivncť h n r n in v  1

m3 48,450 7,200 348,840

5 131201109 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných m3 48,450 1,030 49,904

6 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3

m3 68,320 36,010 2 460,203

7 132201109
KnpidLOK k cene za lepivosi pri mueni ryn snivý 
do 600 mm zapažených i nezapažených s m3 68,320 10,180 695,498

8 162501122
vuáoŕijviTé 'pfoniéSíneMÍe vyKopicu po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 116,770 3,820 446,061

9

10
—

171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

m3 116,770 0,790 92,248

174101001
Zásyp sypaninou so zhutnemm jam, sacmet,
rvh  7árwm/ alpbn n k o ln  nh ieH vw / H n  1 0 0  m l

m3 42,700 12,000 512,400

11

12

183403151
UDroDeme póay smyKovamm v rovine aieoo na
o / a h n  rfn l ' í

m2 37,240 1,200 44,688

183403152
Obrobenie pôdy bránením v rovine aieoo na

hn rlr) 1 ‘S
m2 37,240 1,200 44,688

13 183403161
obrobenie póay valcovaním v rovine aieoo na
ovahii Hn 1’R m2 37,240 1,200 44,688

14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 37,240 1,200 44,688

15 184802111
uiemicke oaourinenie poay v rovine aieoo na
o / a h n  rln 1 - ̂  n n cť rp k n m  načirn lcn

m2 37,240 1,200 44,688

16 2519201000 Chemické odburinenie trávnika Bofix i 0,077 24,000 1,848

2 - Zakladanie ______________  423,072

17 2 7 1 5 3 3 0 0 1
Nasyp poa Konštrukc ie  so zhutnem m  z
Iram o rm /a  h  n  ih ó h n  H r v e n ó h n  fr m m

m 3 6 ,7 8 0 6 2 ,4 0 0 4 2 3 ,0 7 2

4 - Vodorovné k o n š t r u k c i e ___________________________ 1 465,090

18 451311731
Podklad z prostého betónu vodostavebného C 
25/30 hr.nad 150 do 200 mm

m2 21,910 30,000 657,300

19 451573111
LOZKO p o u  p o C ru O ie , SCo isy a  ui'Oúne ODjeKty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 8,730 48,000 419,040

20 465511421
Dlažba na sucno s vyplnením skar maltou MC 10
n a r l_ ?n  m ?  h r  ? n n  m m

m2 12,500 31,100 388,750

8 - Rúrové vedenie 18 080,720

21 89501311R
Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, 
hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - 
dodávka a montáž

ks 4,000 4 080,000 16 320,000

22 2861420640
K u r a  A -b t r e a m  y y  s  n r a lo m  v r a t a n e  tesnenia :>in 

8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú ks 22,000 52,160 1 147,520

23 871314044
Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného 
DN 150

m 127,750 4,800 613,200

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 590,025

24 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 155,547 3,600 559,969

25 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 3 422,034 0,340 1 163,492



PČ Kód Popis MJ Množstvo { r 'ľ i ľ f  Cena celkom [EUR]

26 97908901R
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), výkopová zemina, hlušina (17 05) t 155,547 12,000 1 866,564
ostatné

99 - Presun hmôt HSV 225,108

27 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolVek dĺžky t 62,530 3,600 225,108
objektu

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 720,000

28 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,000 240,000 240,000

29 000600042
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 
zariadenia

eur 1,000 240,000 240,000

30 001000014
Inžinierska činnosť - koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 120,000 120,000

31 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 120,000 120,000



Príloha č. 2 zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Zhotovíte? prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 
subdodávateľov:

Obchodný názov a sídlo 
subdodávateľa

IČO, 
DIČ IČ 

DPH

Predmet
subdodávky

Rozsah
subdodávky

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

Meno a 
priezvisko

Adresa Dátum
narodenia

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotovíte? povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi 
min, 5 dní pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

• Prehlasujeme, že uchádzačovi v čase predkladania ponuky subdodávatelia nie sú známi.

V Žiline dňa...........................

Za zhotoviteľa:

Ing. Petr Dohnálek 
konateľ spoločnosti


