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(uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika)

na vykonanie archeologického vyskumu v zmysle rozhodnutia
KPU Banské Bystrica &. KPUBB-2014/13522-12/83495/RUS zo diia 18.12.2014 a
KPUBB-2015/2736-15/78368/RUS zo diia 5.11.2015
na lokalite

" Zarnovica, k. . ReviStské Podzdm¢ie — Nirodna kultirna pamiatka hrad Revite "
Cislo kulttirnej pamiatky v Ustrednom zozname pamiatkového fondu: 1261/1-12

L Zmluvné strany

1. Zhotovitel Archeologicky fGstav SAV
Akademicka 2, 949 21 Nitra
Statutarny zéstupca: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riadite! ustavu
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
&. (étu: IBAN SK 12 8180 0000 0070 0024 9596
ICO: 166723
DIC: 2021246656
IC DPH: SK2021246656
Pravna forma: rozpodtova organizacia SAV
Pracovnici povereni jednanim s objednavatel'om:
vo veciach zmluvnych: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditel’ istavu
vo veciach technickych a realizaénych: PhDr. Jan Beljak, PhD.

vedlci pracoviska
d'alej len "zhotovitel" na strane jedns;j

a
2. Objednavatel’ ZdruZenie na zachranu hradu ReviSte
Frantiska Hecku 21, 966 81 Zarnovica
Statutary zéastupca: Ing. Ratibor Mazir, predseda zdruZenia
Bankové spojenie: Vieobecna tiverova banka, a. s.
¢, ad: 2887142155/0200
1CO: 42185785
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela:
vo veciach zmluvnych: Ing. Ratibor Mazur, predseda zdruzenia
vo veciach technickych: Ing. Ratibor Maziir, predseda zdruZenia

d’alej len "objednéavatel™ na strane druhej uzatvaraji tito Zmluvu o dielo (d’alej len "zmluva").

IL Predmet zmluvy

Predmetom zmiuvy je vykoname archeologického vyskumu na lokalite: ,, NKP Hrad ReviSte” v roku 2019
v zmysle rozhodnutia KPU Banska Bystrica &, KPUBB-2014/13522- 12/83495/RUS zo dita 18.12.2014 a
KPUBB-2015/2736-15/78368/RUS zo diia 5.11.2015.

V 1. etape archeologického vyskumu sa uskutoéni vyskum v zmysle odporti€ani vstupnej komisie
archeologického vyskumu avzmysle rozhodnuti Krajského pamiatkového Gradu v Banskej Bystrici.
Vyskum bude realizovany vyluéne v sivislosti so sanacnymi a odvodfiovacimi pricami na obnove
NKYP Hrad Reviite pomocou archeologickych sond: Sonda 1 - archeologicky vyskum interiéru S paldca.
Vyskum bude pokradovanim prdc z roku 2018, kedy bola odkrytd zapadna &ast’ priecky a je potrebné
doskiimat’ jej vychodni ast', aby bolo moZné navrhniit' spdsob prekonania rozdielnych pochddznych
Grovni v interiéri S paldca; Sonda 2 - archeofogickji vyskum interiéru parkdnovej veze. Vyskum je



nevyhnutny na odkrytic zasypanych interiérovych Sastf parkdnovej veze, na doskimanie Grovni podlah,
ktoré sii potrebné na stabiliziciu danych &asti hradu; Sonda 3 - archeologicky vyskum nddvoria pri
cisterne. Vyskum je nevyhnutny pre doskdmanie rovn pochddznej urovne, odt’aZenie sutiny od
vonkaj8icho lica S steny J paldca a odkrytie $paliet dverného otvoru do Z miestnosti J palaca; Sonda 4 —
dokondenie  archeologického viskumu  interiéru delovej basty. Vyskum bude prebiehat’ siéasne
s odtaZovanim zévalu v delovej baste. Pogas |, etapy prac bola odkrytd vychodnd &ast nabehu padacieho

mosta s d'al$imi architektonickymi prvkami, prifom bola odfa%ens viac ako polovica sutinového zavalu.
Uskutoénenim préc sa jednak umozni hibkovo $kirovat deStruované murivo a zaroved sa zni¥i tlak
vyvijany zédvalom na samotny objekt. Ponaslednej konzervicii bude interiér delovej basty prekryty
drevenou rampou na zabezpe&enie prechodu a uPahéenie pohybu navitevnikov do horného hradu; Sonda 5§
- archeologicky viskum interiéry vV miestnosti J paldca. Pre dokon&enie konzervaénych prac na Z stene
parkanu je potrebné doskimat’ zéklady zriitenej steny a sidasne interiér V miestnosti J paldca, pre urdenie
drovni pochddznych vysok; Sonda 6 — archeologicky viskum Z miestnosti J paldca. Vyskum bude
prebiehat’ sti¢asne s odt'azovanim zévalu v 7 miestnosti. Uskutodnenim prac sa umoZni hibkovo gkarovar
deStruované murivo a zdrover sa znizi tlak vyvijany z&valom na Z a J stenu.

Archeologickym vyskumom budi tie dokumentované vietky zésahy do zeme savisiace s

saniciou a statickym zabezpetenim hradnych muriv. V pripade pozitivnych nédlezov bude realizovany
odkryv v rozsahu potrebnom pre interpretaciu ndlezovych situicii. Podas realizécie prac suvisiacich s
odstrafiovanim zdvalov vybranych priestorov hradného aredlu bude vyskum pozostdvaf® z vyhPadévania
archeologickych nédlezov a kontextov, ich preskiimania a zdokumentovania.

V 2. etape archeologického vyskumu sa budy dokumentovat’, &istit' a oletrovat archeologické
nélezy. Ziroveii sa vypracuje kompletni nalezova sprava v zmysle poZiadaviek Vyhlasky Ministerstva
kulttry SR &. 253/2010 Z. z., vykondvajuicej Pamiatkovy zdkon, v zneni neskorsich predpisov. 3. etapa sa
realizuje v priestoroch zhotovitela a vyhotovenie vyskumnej dokumentécie je do 3 mesiacov od ukoné&enia
terénnej Casti archeologického vyskumu, Tito etapa zahrfia spracovanie ziskaného archeologického
materidiu v laboratéridch — konzervovanie nalezov, rekonstrukcia Crepového materidly, zhotovenie
ndkresov a fotografickej dokumentdcie, spracovani vystupov geodetického zamerania objektov a
archeologickych situdcii, vedecké zhodnotenie archeologickéhe vyskumu a vyhotovenie zdveretnej
vyskumnej spravy. Vyskumna dokumentacia bude spracovang v pocte v 3 sady. Jedna sada bude v zmysle

IIL. Prava a povinnosti zmluvnych strin

L. Zhotovitel sa zaviizuje:

a/ odborne vykonat archeologicky vyskum v zmysle platnych zdkonov, smernic a predpisov v dohodnutom
ase a rozsahu;

b/ zatiatok a koniec terénnych archeologickych prac ohldsit objedndvatelovi a pfsomne Krajskému
pamiatkovému dradu;

¢/ potas vyskumu viest’ stavebny (technicky) dennik;

d/ po ukongeni archeologického vyskumu odovzdat’ objednavatelovi a Krajskému pamiatkovému aradu
vyskumnu dokumentaciu o jeho vysledkoch v terminoch dohodnutych touto zmiuvou;

2. Objednavatel’ sa zaviizn je:

a/ potas uskutoéfiovania archeologického vyskumu spolupracovat’ so zhotovitefom tak, aby nedoslo k
preruseniu alebo zastaveniu archeologickych prac:

b/ vytvorif vhodné podmienky pre realizaciu archeologického vyskumu; poskytnit’ mapové podkiady
(plany, situaciu stavby) v digitalnej forme;

¢/ umoZnif vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického vyskumu poverenym pracovnikom
zhotovitela;

d/ dodrZiavat’ autorské préva Archeologického dstavu SAV a vediceho archeologického vyskumu pri
zverejiiovani informaciif o jeho vysiedkoch;

e/ uhradit’ skutoéne vynaloZené niklady na archeologicky vyskum, maximalne do vysky dohodrutej v &1,
V. tejto zmluvy. )

1/ poskytnat’ potrebny podet robotnikoy pre kopacie prace na archeologickom vyskume.

g/ na vlastné ndklady vypracovat' projekt a realizovat’ paZenie v pripade zachytenia archeologickych
situdcii v hibkach vyZadujlicich si takéto zabezpedenie v rimei BOZP.

Zmluva o diclo AU & 19/7:5./3




3. Zhotovitel sa objedndvatelovi zavizuje vykonat predmet zmluvy vsllade stouto zmluvou
a s prisluSnymi prévnymi predpismi riadne a véas a objedndvatel’ sa zhotovitelovi zavizuje zaplatit’
cenu za jeho riadne a véasné vykonanie.

IV. Terminy plnenia
1. Archeologicky vskum sa uskutodni v dvoch etapach:
a) 1. etapa: terénna &ast’ archeologického vyskumu v termine od 3.6.2019 do 25.10.2019.

b) 2. etapa - vyhotovenie vyskumnej dokumentacie termin: do 90 dni od ukondenia terénnej Easti
vyskumu, najneskor viak do 19.12.2019.

V. Cena

1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v sifade so Zakonom o cenéch &. 18/1996 Z.
z. v zneni zakona 196/2000 Z. z., vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenich
v znenf vyhl. & 375/1999 Z. z., ktorou sa menf a dopliia vyhl. MF SR &. 87/1996 Z. z. a opatrenim MF
SR €. R-12/1999, ktorym sa meni vymer MF SR &. R-1/1996.

a) Cena archeologickych prac v 1. etape archeologického vyskumu bude ocenend podla hodinovych
sadzieb. Maximélna cena archeologickych prac v 1. etape archeologického vyskumu &ini: 3000,00 €

bez DPH. Maximilna cena za |. etapu archeologického vyskumu s DPH (20 % = 600,00 €) &ini
3600,00 €.

Rozpis:

kategoria hod. sadzba predpokladané maximum hodin
odborny pracovnik (1) 15,00 € bez DPH 180

technicky pracovnik (1) 10,00 € bez DPH 30

b} Cena za 2. etapu je stanovend ako pevnd a predstavuje sumu vo vyske 20 % zo sumy fakturovanej
za 1. etapu archeologického vyskumu. Pri cene za 1. etapu 3000,00 € bez DPH je maximalna cena za
2. etapu 600,00 € bez DPH. Cena s DPH (20 % = 120,00 €) &ini 720,00 €.

¢) Maximélna cena za archeologicky vyskum je 3600,00 € bez DPH (1. etapa archeol. vyskumu + 2.
etapa archeol. vyskumu = 3000,00 + 600,00 = 3600,00 €). Maximalna cena za archeologicky vyskum
s DPH (20 % = 720,00 €) ¢ini 4320,00 €.

V1. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ sa zavézuje uhradit’ faktGru za 1. dast’ archeologického vyskumu najneskér do 15 dni od
jej dorudenia. 1. €ast’ archeologického vyskumu sa bude fakturovat’ po ukondeni terénnych pric na
zdklade sdpisu prac predloZenych veducim archeologického vyskumu aoverenych objednavatelom
archeologického vyskumu, resp. nim poverenej osoby. Stpis prac bude obsahovat’ idaje o vecnom
objeme archeologického vyskumu a odpracovanych hodin v jednotlivych kategoriach. Supis prac

predloZeny vedicim archeologického vyskumu a overeny objednédvatelom bude tvorit’ prilohu faktiry.
Bez splnenia tychto podmienok nebude cena splatna.

2. Cena za 2. etapu archeologického vyskumu bude uhradend objednévatelom najneskdr v lehote do 15
dni odo dfia dorucenia faktiry vystavenej zhotovitePom. Podkladom pre vyhotovenie faktiry a prilohou

faktury bude zapis o prevzati vyskumnej dokumentacie objednavatelom. Bez splnenia tychto
podmienok nebude cena splatnd. '

VIL Sankeie

1. Objednédvatel’ mdZe uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela, odovzdanim
ktorého je zhotovilel' v ome3kani, za kaZdy deil ome8kania s plnenim predmetu zmluvy, max. do vyiky
0,3% z ceny diela.

2. Ak je objedndvatel v omeSkani so splnenim svojich povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ u objedndvatela zaplatenie Groku z ome8kania vo vyske 0,01% z ceny diela za kaZdy deii
omeskania, max. do vy$ky 0,3% z ceny diela.
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VHI. Osobitné protikorupéné ustanovenia

1. Zmluvné strany st si vedomé, Z¢ v Slovenskej republike je trestnym &inom poniikanie, poskytnutie alebo
prijatie Gplatku.

2. Zmluvné strany prehlasujt, Ze zastavaji pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych rovniach a
vyzaduji od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi
zakonmi.

3. Zmluvné strany sa zavizuji dodrZiavat’ nasledovné protikorupéné zasady:

a) neposkytovat alebo neponitkat’ Ziadne plnenie s ciefom presadit’ svoj zamer & ziskat' preiiho
suhlas, podporu alebo povolenie, ak mé prijemea praviu zodpovednost’ alebo je v postaveni v
ramci ktorého je schopny toto konanie ovplyvnit'. Neposkytovat’ platby niekomu, kto zabezpetuje
administrativny proces, za G¢elom ul'ahéenia alebo urychlenia realizcie tohto procesu;

b) neposkytovat alebo neponiukat platby zdstupcom, zakaznikom, zmluvnym partnerom,
dodavatel'om alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi nicktorej z nich), ktoré by malo za ciel
presved&it prijemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zaviizku, alebo ich uzatvorenf &i
prijati za priaznivejiich podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponuknuté;

¢) neprijat od tretich osdb platby, ktoré majd viest' z Valej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu
iného zavizku alebo ich uzatvorenie &i prijatie za vyhodnejsich podmienok ako tie, ktoré by boli
inak akceptovand;

d) odmietat’ akékol'vek formy korupcie alebo Gplatkarstva.

IX. ZAveretné ustanovenia

1. Vyskumnéd dokumentécia z archeologického vyskumu bude zaloZend u zhotovitela.

2. Tito zmluvu mozno doplnif, alebo zmenit' len na zéklade pisomného dodatku k zmluve podpisaného
oprévnenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. V pripadoch, ktoré nie s upravené v tejto zmluve sa budd zmluvné strany riadit’ ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

4. Zmluva je vyhotovend v Styroch exempléroch, z toho st urtené dva pre kaZdii zmluvnu stranu.

5. Kazda zo zmluvnych strén sa zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavizky) vyplyvajice
z tejto zmluvy, resp. ich Sasti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného siihtasu druhej zmluvnej
strany.

6. V pripade porusenia tejto povinnosti, bude zinfuva o prevode (postiipeni) zmluvnych zévizkov neplatna.

7. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strén, je druha strana opravnend od zmluvy
odstipit, ato s Géinnostou odstipenia ku ditu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstipeni od zmluvy
dorudené druhej zmluvnej strane.

8. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a téinnost na druhy defi
po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv SR.

9. Zmluvné strany prehlasujd, Ze si obsah tejto zmluvy riadne preditali, porozumeli jej obsahu, pri¢om tato
zmluva vyjadruje ich slobodnd avaznu vOlu. Zmluvné strany d'alej prehlasuji, Ze tito zmluvu
neuzavreli v tiesni za népadne nevyhodnych podmienok alebo v rozpore s dobrymi mravmi, stihlasia
s ustanoveniami zmluvy a zavdzuji sa ich dobrovol'ne plnif’, ¢o aj potvrdzuji svojlimi podpismi.

Datum: : Datum: 325 3%
Za objednavatela: . - Za zhotovitela;,

Ing. Ratibor Mazir '
predseda zdruzenia
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