ZMLUVA O DIELO &. 553/168/2023/UNL
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva“)

L
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.0.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: Spolocnost s ruéenim obmedzenym
ICO: 36449 717
IC DPH: SK2020004646
DIC: 2020004646
Zapisana v: OR Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 10621/P
Zastupena: Ing. Peter Bujnidk - konatel
IBAN:
Telefon:
E-mail O
(dalej len ,,zhotovitel™)
a
2: OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciovd spoloénost
Io: 36570 460
I€ DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sidu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 1243/V
ZastUpena: Ing. Stanislav Prcich - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - ¢len predstavenstva
Telefén:
(dalej len , objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Bardejov, ul. L. Stara - prepojenie kanalizacie”
(dalej len ako ,dielo” alebo ,, predmet zmluvy“). Specifikdcia a rozsah jednotlivych prac na diele
st uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - ,,Rekapitulacia vydavkov podla poloZiek v EUR (Nazov
stavby: Bardejov, ul. L. Stira, Tehelnd - prepojenie kanalizacie) ajej stvisiaci ,Prehlad
rozpoctovych nakladov v EUR" (Objekt: SO 01 Kanalizdcia) vratane sdhlasného e-mailu
doruéeného na Utvar nakupu a logistiky diia 4.8.2023 z Investiéného Gseku , Typové oznacenie
vyrobkov” relevantného vo vztahu k predmetu zakazky: ,Bardejov, ul. L. 3tura, Tehelna -
prepojenie kanalizdcie” (dalej spolo¢ne len ,Priloha €. 1), ktoré st nedielnou suéastou tejto
zmluvy. Vykonanim diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objedndvatela na svoje niklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas

zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
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Stcastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoistvo adruh), certifikaty, elaboraty kvality, osvedéenia o kvalite poufitych materidlov a
konstrukcii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skiskach diela (napr. skigky
vodotesnosti, tlakové skudky, individudlne skasky pouzitych materidlov, zdznam skudsok
a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, vodovodnych, kanalizatnych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumentdcia komplexnych skisok), ktoré si sucastou diela,
zaruéné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhlaseni o zhode &i inych dokladov potrebnych
podla pravnych predpisov adalSich dokladov pozadovanych vzavdznych rozhodnutiach,
stanoviskach alebo inych opatreniach orgéanov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii
stavby €i k uZivaniu diela. Okrem vysSie uvedeného zhotovitel odovzda najneskor pri odovzdani
stavebny dennik, preberacie protokoly - zdiznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, poturdenie sklddok
o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) a nepoutitefného vykopu, zoznamy strojov a
zariadeni, ktoré su su€astou odovzdévanej stavby alebo &asti stavby a pre vietky stroje a
zariadenia osvedCenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR a navody na montdZ,
udrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;
b) v stlade so sutainymi podkladmi;
c) Harmonogramu prdc odsthlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej specifikacie prac a doddvok zhotovitefa v zmysle statainych podkladov.
Vlastnikom objedndvatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objedndvatel.
Zhotovitel je oprdvneny ich pouzif len za Géelom wvykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vrétit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zévazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objedndvatel sa zavazuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutl cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentédciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajlcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujlce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovu dokumentaciu v 1 vyhotoveniv tlatenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdaciou v digitédlnej forme odovzda zhotovitefovi projektovi
dokumentaciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

.

Miesto plnenia
Miestom vykonavania diela je Bardejov, ul. L. Stira, Tehelna (kontaktnd osoba vo veciach
stavebnych:
Zhotovitel prevzatim miesta vykonadvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebni
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, ie nepovolané osoby nebudu mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko  a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov  asubdoddvatefov
zhotovitela, personal objednédvatefa a daldie osoby ozndamené aschvdlené objednédvatefom
zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa élanku II. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od Géinnosti zmluvy



10.

11,

12.

Vykonanie: do 31.12.2023
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od ti€innosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢ldnku zahfiia aj lehotu na tradné
schvalenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a Gradne overené geometrické
pldny liniovej stavby za Gi¢elom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych préc.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym ddtumom zacatia a kalenddrnym datumom ukonéenia kaZzdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zédrovefi povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finan¢ny harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vzniknt akékolvek Skody z doévodu nedodriania odsihlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odSkodnenia objedndvatela, nahrady Skody v plnej vyske, Ghrady dodato¢nych ndkladov a strat
objedndvatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujlci vietky stavebné objekty a
prevddzkové subory diela stavebnému dozorovi vidy, ked predchadzajici Harmonogram prac
nesthlasi so skutotnym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prdc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrzania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram préac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat dielo z dovodov na strane objedndvatelfa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
predizenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto €ldnku o tato dobu poéas ktorej
nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objedndvatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vykondvanie diela:
e na zdklade pisomnej Ziadosti, ktora méze byt objednavatefom podla jednotlivého posidenia
schvalend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena v Prilohe €. 2),
e na zaklade pisomného pokynu objednavatela a v pripade takto vyvolaného prerusenia na
zéklade dalSieho pisomného pokynu objedndvatela vykondvanie diela opdt zacat.
Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktor( zhotovitel podlfa
pokynu objednavatela vykonavanie diela prerusil. Ak vSak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu vykonavania diela bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na prediZenie
lehoty plnenia nevznikd. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovdvat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poSkodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je stcastou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykonévanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tuto skutocnost najneskor do 24 hodin potom oznamit objednédvatefovi spolu so spravou
o jeho prifinach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prdva a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruSeniu vykonavania diela odstranené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladanti ditku preruéenia a konkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatefa
zabezpecujuce najucelnejSie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela bud( uskutoériovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptécia uz
spracovanych casti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia daldich uloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
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bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zapis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednévatel mézZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.

Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za Skody na zhotovovanom diele zndsa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykondvania diela.

V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatelfa
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednévatela reklamovat. Na neskor oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi fakttru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela sa povazuje za pevnu (fixnt) a nemenn( pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 Kanalizdcia: 339 529,65 Eur
1.2. Cena bez DPH za VSeobecné polozky: 8 000,00 Eur
1.3. Cena celkom za dielo bez DPH spolu za polozky 1.1. a 1.2. spolu: 347 529,65 Eur
DPH bude Gc¢tovana podla platnych zakonov a predpisov SR.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha C. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy.
V cene s zahrnuté vietky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na Uplnl realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac prdc, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny poufZit, pokial je to moZné, uz odsuhlaseny materidl ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpelit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloii ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchéddzajlice
ods(hlasenie spolu s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
Zhotovitel je povinny zabezpedit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, siihlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré s potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k umiestneniu informaénych tabul, zabezpecenie pripojenia na
elektricki energiu, zabezpelenie PD dopravného znalenia, dopravné znalenie, ndklady
suvisiace so zabezpelenim UpIného alebo Ciasto¢ného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikacii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujice organy.
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VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prdace zhotovitel vystavi fakturu na zaklade vopred odsthlaseného stpisu
skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom objednavatela.
Cenu za zrealizované prdce objednavatel uhradi na zdklade faktur/faktdry (dalej len ,faktara®),
ktora musi mat nalezitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutoéruje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti fakttry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednévatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktdry elektronickou poStou je moiné a pripustné len na zdklade
predchadzajiceho pisomného odsthlasenia takéhoto spésobu dorucovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po spineni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat podlZnosti voci Finan¢nej sprave,
poistovniam a ostatnym organom Stdtnej sprdvy aich institGcidam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy a pohladdvky voci vyssie uvedenym instittciam je
povinny na wvyzvu objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohladdvok, resp. potvrdenie, Ze sa o thrade dlhov a pohladavok dohodol s prislusnymi
indtiticiami (odklad povinnosti platenia voci §tatu, napriklad dan, poistné,....... sa povaZuje za
splnenie podmienky Gcasti).
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam"), objedndvatel nie je povinny zaplatit cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to az do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloienia potvrdenia vydaného Darnovym tradom, Ze zhotovitel nie je dafovym dlZznikom
(dalej len ,potvrdenie danového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dia preukdzatelného dorucenia faktury objedndvatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktry pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynGt odo dria opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitefom objednavatelovi.
KaZda fakttira musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve a Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednavky
b) datum splatnosti
c) oznacenie pefaZného tstavu a ¢islo (¢tu, na ktory je potrebné realizovat (thradu
Posledna vystavend a dorucena faktura musi okrem ndleZitosti uvedenych v bode 5. tohto
¢lanku obsahovat aj informaciu o odpocitani zadrzného a informdciu o sume k thrade.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni za¢ne plynat doruenim opravenej faktlry
objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a uplnost kazdej faktury.
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrzani fakttry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti fakttry.
Stcastou faktury bude supis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
préce.
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16.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' zadrZi z poslednej a doruéenej faktiry 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v ¢lanku VI. bod 1. tejto zmluvy v pripade prevzatia diela
s vadami a/alebo nedorobkami (dalej len ,,zadrzné").

Zadrzné bude uhradené objedndvatefom zhotovitefovi do 60 dni odo diia dorucenia Ziadosti
o uvolnenie zadrZného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zddriné proti akymkolvek splatnym
pohladavkam, zmluvnym pokutdm, nakladom a pod. zhotovitela voci objednavatelovi.
Posledna vystavend a dorucena faktdra musi byt minimélne vo vyske 10% z celkovej ceny diela
uvedenej v ¢lanku VI. bod 1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti
uvedenej v predchéddzajlicej vete tohto bodu.

Fakttra bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL

Povinnosti zmluvnych strén
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude respektovat pokyny objednévatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zévaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vzdy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zaznamy v denniku su zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveddci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykonavania, o stave miesta
vykonavania diela, odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odstihlasené uréenymi
osobami zmluvnych strdn na kontrolnych drioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpecnostia ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, idaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych tarazoch, $kodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré mdze
zhotovitel ziskat, a ktoré bud(i uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochédzalo k nebezpecenstvu (razu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddvatelov.
Objednédvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykondval riadnym spésobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom objedndvatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objednavatel toto prdvo na odstupenie od zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat
na naklady zhotovitela vSetky nevyhnutné opatrenia smerujtce k zaisteniu v€asného a riadneho
zhotovovania diela, najmd moéze vykonat potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za splnenie
jeho zavdzku podla tejto zmluvy.
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10.

1.

12;

13.

14.

15.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze potas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a st¢innost.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prdc a
dodrziavanie predpisov o bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri préci v zmysle Zakona .
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v pripade potreby na vlastné néklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpefenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavate'mi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vSetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodéavatelov, ktoré s pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané, na svoje nédklady za odstrdnenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovenl zavdzuje dodriiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poiiadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré slvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel' je povinny manipulovat s materidlom, naradim atechnickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
préc. Za pripadn( Skodu a/alebo akékolvek naklady spésobené objednavatefovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli sposobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodiovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach sposobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi potas vykondvania diela a takéto $kody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude ur¢ena na ich odstrdnenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako sl kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady obozndmit sa s
umiestnenim vSetkych existujucich inzZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci plnenie Zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
aochrane zdravia pri préci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia viady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a urci menovite koordinatora bezpecnosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat @D - rreukizateine vyskoleny bezpetnostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik poziarnej ochrany. Objednavatel je opravneny
okamiite zastavit préce, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za 3kody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdod&avatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skiske, ktor( vykonajli uréeni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie
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17.

18.

19:

20.

21.

22,

podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skuske sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpe&nosti prdce a ochrany zdravia pri préaci.

Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrafiovat odpady, ktoré st vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisludnom organe S$tdtnej spravy
odpadového hospoddrstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registréacii kazdého subdodavatela, ktory bude tato ¢innost vykondvat'.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zédkonom ¢, 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objedndvatelom. Az po pisomnom odstihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodnovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vdZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrii pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizdcii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zdstupcovi objednévatela uvedenému v Elanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
mad objednavatel pravo uplatnit sivoci zhotovitefovi ndrok na regresnu ndhradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené organmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeluje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednévatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Sti¢astou pisomného oznamenia
o pldnovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané stihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne8kodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne ulozenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stllade s polozkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe ¢. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskdr ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednévatel oprdvneny
Gctovat zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela ozndamit objednévatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zadroven je povinny v pripade ich poutzitia dolozit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznatené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovel sa zavazuje, 7e nebezpecné latky anebezpecné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urcené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budd dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sti¢astou preberacieho protokolu a na poziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
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29.

30.

31.

32.

prédc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednévatefa, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit pre objedndvatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy3Sej moinej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prédvo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materialov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objednavatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technolégiu v najvy$Sej moinej energetickej wvyhodnosti pri sucasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykondvania diela a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZzadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikni akékolfvek prekazky pri
vykonavani diela, ktoré brania alebo budi brénit v plneni povinnosti majtcich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto¢nosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy uréeny zdstupca zhotovitela v sacinnosti s objednavatefom vyplni
Prilohu €. 3 - Dévodova spréava (dalej len ,Priloha €. 37).

Ak po odovzdani diela objedndvatelovi bude na diele prebiehat skiSobna prevddzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energeticki ndrocnost dodanej technoldgie a zabezpecit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kod a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O vsetkych fosiliach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabrdanenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nélezov a je povinny uzavriet v zmysle
zékona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prislusné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predi$lo poSkodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najmd sprdvne pouZivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zaroveri
zodpovedny za kaidu Gdrzbu vratanie cistenia pouZitych komunikdcii, ktord mozZe byt
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33.

34.

35:

pozadovanad v dosledku pouzivania pristupovych ciest zhotovitelom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vSetky povolenia, ktoré mozu byt
poZadované prislusnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatela a tretich osdb, ktoré preukazatefne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny ndvrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZzi ho
objedndvatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k postdeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri kndvrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s ¢lankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajtce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr vSak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzddvaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatelom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimdlne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznalenie zmluvnych strén,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatela
a prislusného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skudky nie su
UspesSné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie sk(sok. Néklady na
opakovanie skuSok zndsa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nelspesnd, objednévatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané az vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel oprdvneny Uétovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi ome3kania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavdzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak méa dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nemd povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdédvaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia defl opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotach ozndmenych objednavatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
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10.

11.

12

sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vadd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
cinnosti, ktora stvisi s vykondavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaé¢nom konani nutnost dodania dalsich dokladov od zhotovitela, zavdzuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatefovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym orgdnom. V pripade poru3enia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stupisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujlce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbytotného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Ndarok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zékonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstrdnenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastipit na
odstrafovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
nahradnom termine, mbze objedndavatel nechat vady odstranit na naklady zhotovitela sam
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednavatela na zmluvnt pokutu za omeskanie s odstrdnenim vad stanovent v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapoditat si svoju pohladdvku voéi zhotovitefovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpovedd objednavatefovi za Skodu (vratane finanénych strat), ktora vznikla
objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zéruku za tplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaru¢na doba zacina plynut odo dfia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objednavatela, len ak
na nevhodnost pokynu objedndvatefa vopred upozornil, resp. upozornil objednavatefa na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.
Ak zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prdc, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskuto¢nil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto préc bez zbyto¢ného
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10.

odkladu potom co ich zistil, najneskor viak do uplynutia zéruénej doby, ktord zacina plynat
driom, kedy zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by préce na odstranovani niektorej vady alebo po§kodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objednavatel vyzadovat opakovanie akychkolvek uZ wvykonanych
stvisiacich skisok. Tato poziadavka musi byt objednavatefom ozndmena zhotovitefovi do 15 dni
od odstrdanenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

XL

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objedndvatela, méZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvna pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kazdy dern omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktlry, moze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat rok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad, objedndvatel ma pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,025% z ceny diela za kaZdy den prekrocenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objednavatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel znaSa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voli objednavatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moznost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohfadavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndavatelfovi zmluvn( pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadévky, ktoru postupil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zarover tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.
Objedndvatel ma pravo na pau$alnu ndhradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohfadavky v
zmysle & 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny
zakonnik").

XIl.

Zaddvanie subdoddavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celt tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchddzajlceho pisomného stihlasu objednévatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdodavatefom zhotovenie celého diela.
Zhotovitel nie je opravneny prdva a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objedndvatela (schvalovanie subdodavatelov vid.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie st opravneni prava a povinnosti
vyplyvajuce z subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitefovych subdoddvatefov atd. PoZiadavka na schvalenie subdoddvatela sa predkladd
ur¢enému zastupcovi objednavatefa. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdoddvatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najmd ak nominovany subdodavatefl
v ktoromkolvek rade bol uchadzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
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a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nesplia povinnosti vyplyvajiice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nespiiia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31.jdla 2014 o redtriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objedndvatel md pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podfa bodu 3. tohto ¢lanku v pripade, Ze
prace subdoddvatefa nie su vykondvané v sulade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednavatela.

6. Ak zhotovitel v silade s touto zmluvou zad4 ¢ast diela subdoddvatelovi je povinny mu za riadne
a vtas vykonané préce a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodavatefovi na zaplatenie faktury
objedndvatelom zhotovitelovi (zakaz odkladacej podmienky na platby).

y ¥ Ak budd prace na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri subdodévatelia zhotovitela,
koordinaciu Gloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpeclnosti a ochrany zdravia pri préci zabezpecuje zhotovitel.

Xl
Vyssia moc
1. Vy38ia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika.

XIv.
Zanik zmluvy
1 Objednavatel ¢i zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy z dovodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

2.  Objednévatel moze odstlpit od tejto najma ak:

e pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodévku,

e ak zhotovitel postupi celd tito zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XII.,

e ak zdovodu existencie vy$sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstdeny za niektory z trestnych inov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia®),

e bez uvedenia dovodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavdazku po dobu dlhSiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,
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ULk e

e ak zhotovitel predé svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednédvatela sa tym zhorsi
vymofitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy sa padstatnym poruSenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela
s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo
vinej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto €lanku.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych nédrokov voli druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane. U¢inky odstlipenia nastand v stlade s § 349 odsek 1 zédkona dislo
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
Rozhodnutim odstipif od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objedndvatefom sa
objedndavatel nevzddva ziadnych jeho ostatnych préav. Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy
afalebo ju vypovie nezodpovedd zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za inu
nepriamu alebo naslednu stratu alebo Skodu, ktora mu mdze vzniknit v suvislostis odstapenim.
Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je moZné vypovedat aj bez udania dévodu.
Vypovednd lehota je 3 mesiace. Vypovednd lehota zacina plynit prvym diiom nasledujticeho
mesiaca po doruteni wypovede druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvu je moZné zrudit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.
V pripade okolnosti vylucujucich zodpovednost, ak tieto trvaju dihsie ako 3 mesiace, ktorakolvek
zo Zmluvnych strdn je opravnena jednostranne od zmluvy odstapit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zdstupcami objednavatela vo veciach zmluvnych st (GGG

Ur€enym zéstupcom objednavatela vo veciach stavebnych je—
Ur&enym zéstupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych je (G
Uréenym zdstupcom zhotovitera vo veciach stavebnych je /(GNP
Urceni zdstupcovia zhotovitela aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych si
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podlfa tejto zmluvy
a to v zdvislosti od ich povahy (t.j. €i sa tykaji zmluvnej a stavebnej Casti).

Zhaotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trval( pritamnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmé jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaji zédpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Urteni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tiez vykonévaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vrdtane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objedndvatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktury. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o preruseni vykonavania diela v zmysle ¢lanku IV. bod 9 tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych strdn nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je viak povinna tak(to zmenu bez zbytotného odkladu oznédmit druhej
zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykonavanie
diela tiez daldimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poziarnej ochrany.
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XVI.
Dorucovanie
Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvnd strana po uzavreti tejto zmluvy ako tak(to pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.
Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je voci adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresdt prijatie prejavu vole odmietne alebo dorucenie inak
umyselne zmari (znemozni), alebo ak zasielka bude vratend odosielatefovi ako nedorucena.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) &i inak
zmenit ¢i zrusit tuto zmluvu moéZzu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom oséb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
Zmenit zmluvu je mozné aj formou zdpisu v stavebnom denniku, aviak len v pripade ak
absolitna hodnota® zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
»,zmena zmluvy de minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentaciu
je na zmenu diela potrebny predchadzajtci sthlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykonavajlceho dohlad projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zédpisu v stavebnom
denniku méZzu zmluvné strany len prostrednictvom urcenych zastupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbyto¢ného odkladu.
V pripade, ak pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavazuji sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prisluint zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto élanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd ozmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa doty¢ny navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusni pisomnu zmenov
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial pozadovand
zmena nebrdani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebezne
bez prerudenia. Ak vyZzaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastava Gcinnost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.
Ochrana informacii

Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek Gdajmi, informdciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo s informaciami, ktoré st predmetom obchodného tajomstva (ak splfiaji
naleZitosti podla § 17 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objednévatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

1 vysledkom absolutnej hodnoty fubovolného ¢isla je €islo nezdporné. Absolltna hodnota isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na Ciselnej osi.
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Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informécii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie Gcinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich strdn, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dovernych informacii tymto osobam nepovaiuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie (icelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Prévo uZivat, poskytovat a spristupnit doverné informdacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy.
Zmluvnd strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informécii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt skodu.

V3etky informacie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vdeobecne zndme, sa povazuju za doverné. Za doverné informdcie sa nepovazuju informdcie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo poruSenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré st spristupnené podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujtci podla tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e diiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na cldnok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e ndzvy jednotlivych clankov a priloh st uvedené len zddévodu lepsej prehfadnosti
a neovplyviiujl interpretéciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom C¢isle méZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu méa prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e ndklady znamenajia vietky odovodnené vynalozené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) &i uZz na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriiujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorSich zmien (vratane rekodifikdcii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku diiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislu§ny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.

V pripade omeskania so splnenim penainého zavdzku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi

tirok z omeskania vo vySke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavazuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo netcinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepSie zodpovedajui pdvodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo netcinného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.

Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
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10.

T,

12.

13.

14.

stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutoénosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebud
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze préva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle VSeobecnych podmienok pre
interné kvalifikacné systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v Dolozke
o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spdchania trestnych ¢inov
uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo Statutarny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akcionar zhotovitela priamo zapojeny do ¢innosti stvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porusenie zdvazkov vyplyvajlcich z tejto
dohody aopraviiuje objednavatefa k odstipeniu od tejto zmluvy sokamzZitou platnostou
v stlade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR ¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
noviel s narokom na nahradu akejkolvek Skody sposobenej objednavatelfovi, vratane nahrady
sankcii uloZzenych zo strany verejnych organov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdoddvatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prindsat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. PoruSenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, priom objedndvatel je oprdvneny od zmluvy odstdpit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci zdmenu
takychto zamestnancov na svoje ndklady a zhotovitel nema narok takéto néaklady vyuctovat
objedndvatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpecdi
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy defi zastavenia prac na stavbe z vy$sie
uvedenych dévodov md objedndvatel pravo zhotovitelovi Gi¢tovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu skody.

Objednavatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania diela na mieste vykondvania diela
vykondvat dychové sktsky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodévatelfov na pofitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela a/alebo jeho subdodavatel odmietne dychovej skiske podrobit, je to zavainé
porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zédkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zédkon
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani”). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednévatefa poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluZzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zakazu
nelegalnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi kontrolnym orgdnom podla § 7b ods. 7 zakona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zakona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vySke uhradit objedndvatelovi, na zdklade vyzvy objednévatela na jej Ghradu,

UNL-42-2022 Strana 17 z 31



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom moze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naroc¢nosti
pracovnych miest vypocitané z minimdlnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimélnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dan podla § 69 ods. 14 v nadvédznosti na § 69b zdkona ¢.
222/2004 Z. z. 0 DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatefov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatelfa. Pod oznatenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zakony (dalejlen ,,zékon
0 RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zékona o RPVS md objednavatel pravo od tejto zmluvy odsttpit.

V pripade uloZenia pokuty objednadvatefovi vzmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit objedndvatefovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu pripadnej
Skody. Objedndavatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgédnom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohfadavku voci zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknt na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobdm /zékaz postlipenia pohladédvky/ bez predchéddzajiceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zalozit
akukolvek svoju pohladavku voci pohfaddvkam objedndvatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuju dodrZiavat zdkon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre tcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractivaji osobné tdaje
fyzickych os6b v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) ¢. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a v stlade so zékonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupént
politiku objedndvatela, ktora je plne vsutlade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manazérstva proti korupcii aje verejne pristupnd na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako ,,PKP*)
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objedndvatefa vsulade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle WS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdoddvatefoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvélenie prislusného subdoddvatela. (Priloha €. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho subdodavatels,
v ktoromkofvek rade oPKP vsdlade sISO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel
v ktoromkolvek rade tato skuto¢nost pisomne potvrdi objednédvatelovi podpisom ,,Cestného
vyhlasenia pre Gcely preukdzania splnenia podmienky oboznémenia sa dokumentom:
Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.” (Priloha £. 6).

27. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie si
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie si vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odovodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

28. VsSetky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitelom objednavatelovi sa predkladaju v
statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do stétneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je tradny preklad do Stdtneho
jazyka.

28. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
nedodjde, je ktorakolfvek zmluvnd strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prisiusny
sud Slovenske] republiky.

30. Prevztahy medzi objednavatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

31. Zmluva je vyhotovend vtroch vyhotaveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

32. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢, 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobida platnost driom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a ucinnost diom nasledujlucim po dni zverejnenia.

33.  Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gc¢innost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad poruSenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

Vikoticachdta 2 7. 8. 252 3

i

Za zhotovitela:

Za objedndvatela:
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NAKLADOVE POLOZKY

Nizov stavby:

Schvdknd koncepcia rozvoja dia

N4

Bardejov, ul. I'. Stiira, Tehelnd - prepojenie kanalizdcie
Charakter savby. Vodohospodirska

Priloha ¢. 1

Obstarivatel: VVS as Kolice
Rekapitulfzia védavkev podla polodiek v EUR
& - Cenama 2 Vidavky
2 = - ] A Wydavky
] & ’ : DPH 2 .
s | sores Nizov . -’_E 3 j::::::“ (bez DPH) AL AR {f::];::':
- - | e EUR EUR EUR
STAVEBNE OBJEKTY
5001 Kanalicbcia 339 529,65 57 905,93 407 435,58
Vicobecné polalky 8 000,00 1 600,00 9 600,00
Stavebné ubjekty - SPOLU: 347529,65| 6950593] 417 035,58
Nildady stayhy eelkom : 34752965 6950593] 41703558
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Odoslané: iatok gusta 2023 8:28
o am—

Predmet: RE: Typove oZnacenie vyrobkov
Suhlasim.

S pozdravom

From
Sent: Wednesday, August 2, 2023 11;

Subject: Typov vyrobkov

Dobry def, v zmysle odsahlaseného rozpoctu Vém v prilohe zasielame ,Typové oznadenie vyrobkov" na predmet
zdkazky: ,Bardejov, ul. I'. Stiira, Tehelnd - prepojenie kanalizdcie” a prosime Vs o odstihlasenie
materidlov/vyrobkov.

From: lexmarkcx410de@vodarne.eu <lexmarkcx410de @vodarne.eu>
Sent: Mconday, June 26, 2017 3:45 AM

To
Subject:

UNL-42-2022 Strana 26 z 31
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Vychodoslovenska voddrenskad spolocnost, a.s.  Bankové spojenie:

¥ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.s. IBAN; SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
¢ E-mail; 7akarnik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

= www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchoednom registri Mestského sudu Keodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/ « 1€0: 36 570 460 = DIC; 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti_zhotovitela

SPOlOCNOSE ...cveveieiercie tymto Ziada Vychodoslovenski vodarenskd spolo¢nost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo ¢.
........................ Lpredmet zdkazky" a to kudnu ................, zdovodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diu

S pozdravom

UNL-4-2023

Strana 27 z 31



Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:
¥ Komenského 50, 042 48 Kodice
® Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

€S08, a.s. IBAN: SK95 7500 C000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
= www.vodarne.eu

Zaplsana v Oochadnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, iozka ¢.:1243/v « 1€0: 36 570 460 « DIC; 202 006 3518 « 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 3
Dévodova sprava

k Zmluve o dielo €. 553/168/2023/UNL

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***; Je to nepredvidatelnd okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vole zmluvnych stran.

DAVOAOVE SPrAVI VWDTACOVAIE cvissimssiivivoinisvenini cussvinivesin svssvinsssvseisssonsnisisnas ivos sssaviaavmsinin ovasviasvis
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Ddvodovil spravu odsithlasily o i s e s sy e asei

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dévodovii spravu schvilil:

e T T T T TP T

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

(vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu

ukoncenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zaroven ¢i dielo realizoval
priebeine)

* %

UNL-34-2022 Strana 28z 31



Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

¥ Komenskéno 50, 042 48 Kodice
® Call centrum; 055/795 27 77
2 E-mail: zakaznik@vodarne. eu

SGS < www .vodarne eu

Bankove spojenie:

CS0B, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: 5K92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s, IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

marnt
_ Zapisana v Obchodnem registri Mestského sudu Kodice, ogdiel Sa, violka €.:1243/V » 1IC0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha & 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Ndzov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len ,Ziadatel):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatelfa v zmysle ZVO)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

Predmet subdodavky

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo

iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka ¢.:1243/V » 1I€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. N&azov a adresa uchadzada/zhotOVIteIa: ...ttt st eer e

2. Uvedte vietkych zndmych subdodavatelov (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnoZstva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum; cvmnannnmnaaia

Meno a priezvisko? ..o.svssmmmssnivassasss

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

ze som sa oboznamil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:

~Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Voiieeeciieeeeeeeieeeeeeerneeeee @@

Zhotovitel*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitefa alebo subdoddvatefa v sulade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, v ktorom je uchddzac/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Priloha ¢. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

@} oTel pTaTe J0T=i 41 (<16 {0 ART: 10, AR R TSR

SHAID: ettt e bttt r et aenaean

L O, ettt ettt ettt et ea ettt en et ettt et et ettt et et ea et ea et er et et et n et ea et en et eeenens

KONAJUCT ProStrEdniCEVOM: Loviiiiiiiiiiies sttt eae e ea e et e e ebbesasseas e et sess e s esneesatesseesaneneeerresrneeenns

testne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

|’ TR — o[ 1 [———— 2 a o [ 1R N
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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