ZMLUVA O DIELO é&€. 1/2023

uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

Clanok |.

ZMLUVNE STRANY
ZHOTOVITEL:
Obchodné meno: JMP Projekty s.r.o.
Sidlo: Namestie osloboditel'ov 3/A, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Ing. Ing. Jan Mihale¢ko
Zastupca na jednanie vo veciach
- zmluvnych: Ing. Ing. Jan Mihalecko
- technickych: Ing. Ing. Jan Mihalecko
ICO: 50 979 035
IC DPH: SK2120551576
DIC: 2120551576
Bankové spojenie: fio banka
IBAN: SK2683300000002101252134
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spolocnost zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Kosice |,
oddiel Sro, vlozka ¢&islo 41856/V

(dalej len ,Zhotovitel*)

OBJEDNAVATEL:

Nazov: Stredna odborna skola technicka,
Hviezdoslavova 5, Rozrava

Sidlo: Hviezdoslavova 5, 048 01 Rozrnava

Statutarny organ: PaedDr. Diana Kostalova

Zastupcovia na jednanie vo veciach

- zmluvnych: PaedDr. Diana Kostalova

- technickych: Ing. Jan Kupec

ICO: 17050545

DIC: SK2020966849

Bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0046 1116

SWIFT: SPSRSKBA

(dalej len ,Objednavatel*)

(Objednavatel a Zhotovitel sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné
strany® v gramatickom tvare a jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ v gramatickom tvare).



] Clanok II.
UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zmluva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran aplikuje vSeobecnu pojmoldgiu ex
lege, ktoré sa vztahuju na celd zmluvu, teda nielen na text tejto samotnej zmluvy, ale aj
na prilohy Zmluvy.

1.2 Zmluvou sa oznaduje tato Zmluva a jej prilohy v zneni neskorSich zmien a doplneni,
ktora bola uzatvorena medzi Objednavatelom a Zhotovitelom.

1.3 Prilohy uvedené v zavere zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitefnu
sucast zmluvy.

1.4 Pojmy maju ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) aj v zneni singularu, aj v zneni
pluralu alebo ak sa pouziju v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je
Z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem.

1.5 Slova v singulari maju ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) ako slova v zneni pluralu
a naopak, v jednom rode zahffiaju aj iny rod, iba ako osoby zahffaju fyzickeé aj pravnické
osoby a naopak.

1.6 Akykolvek odkaz na pravne predpisy SR, pravne dokumenty odkazuje aj na akukolvek
ich zmenu, t. j. pre buduce sa pouzije vzdy v platnom zneni alebo ak sa pouZiju v inom
gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, ze ide
o definovany pojem.

1.7 Nadpisy ¢lankov sluzia len pre vacsiu prehladnost zmluvy a nemaju ziaden vyznam pri
vyklade tejto Zmluvy.

Clanok Ill.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania nadlimitnej zakazky podfa zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov s nazvom predmetu zakazky: ,,Moderna inkluzivna stredna odborna skola 21.
storocia — projektova dokumentacia“.

Predmet tejto zmluvy je financovany v ramci vyzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONALNEHO
ROZVOJA - Vyzvy na predkladanie ZoNFP - Vyzva na predkladanie ZoNFP na pripravu
projektov iniciativy Catching-up Regions, kéd vyzvy: IROP-PQO7-SC76-2021-80 — Ministerstvo
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky.

Clanok IV.
PRAVNE PREDPISY

Vzgjomné vztahy oboch Zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®),
ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon €. 18/1996 Z. z.*) a vyhlaskou Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska ¢. 18/1996 Z.z.“) a zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,ZVO*), normami Eurépskej Unie a daldimi vSeobecne pravne zavaznymi



predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto Zmluvy.

Clanok V.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' dielo v rozsahu podla ods. 2 tohto
¢lanku Zmluvy, €l. Vltejto zmluvy, Prilohy €. 1 a2 tejto Zmluvy aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, pre predmet zakazky ,Moderna inkluzivna stredna odborna
Skola 21. storo€ia — projektova dokumentacia“ (dalej len ,Dielo®).

2. Dielom pre ucely tejto zmluvy sa rozumie:
2.1 vypracovanie a odovzdanie (dodanie) Dokumentacii pre stavebné povolenie v

rozsahu podla Prilohy €. 1 a Prilohy €. 2 Zmluvy, obsahujuce;j:

2.1.1 jednoznaCnu urbanisticku, architektonicku, vytvarnua, priestorova,
dispozi¢ne-prevadzkovu, konstrukénu a materialovu charakteristiku stavby
(dalej aj ,dielo®) na posudenie poziadaviek verejného zaujmu;

2.1.2 podrobny rozpocet a vykaz vymer na dielo;

2.1.3 projektové energetické hodnotenie stavby (tepelnotechnicky posudok);

2.1.4 reSpektovanie a implementaciu podmienok a pripomienok za ucelom
ziskania stavebného povolenia a uspedného ukonéenia verejného
obstaravania na vyber zhotovitela/zhotovitelov diela do takej podrobnosti,
aby poskytovala dostatoény podklad na pripravu a uskutoCnenie celého
diela, najma na kalkulaciu stavebnych nakladov, na uzavretie zmliv na
realizaéné fazy vystavby a na pripravu zhotovitela/zhotovitefov; projektova
dokumentacia musi byt dostatonym a jednoznatnym podkladom na
uskutoCnenie celého diela a na zavere¢né vyucétovanie diela;

v sulade s bodom pod poradovym Cislom 1. Prilohy €. 1 a Prilohy €. 2 Zmluvy;

2.2 poskytnutie sluzby ,Inzinierska €innost™ v rozsahu podla Prilohy &. 1, obsahujucej:
2.2.1. zabezpecenie suhlasnych vyjadreni potrebnych na vydanie uzemného
rozhodnutia a pre vydanie stavebného povolenia, a to od vSetkych
dotknutych organov Statnej spravy a relevantnych institucii, pripradne aj
zabezpecenie platného uzemného rozhodnutia a zabezpecenie platného
stavebného povolenia na dielo (inziniering projektanta v pripravnej faze
diela);
v sulade s bodom pod poradovym ¢&islom 2. Prilohy €. 1 a Prilohy €. 2 Zmluvy;

2.3 poskytnutie sluzby ,Odborny autorsky dozor v rozsahu podla Prilohy ¢&. 1,
obsahujucej:
2.3.1. vykon autorského dozoru a inziniering projektanta podfa Specializacii v
priebehu realizacie diela, a to v rozsahu 100 hodin od zacatia realizacie diela
(Stavby);
v sulade s bodom pod poradovym Cislom 3. Prilohy €. 1 a Prilohy €. 2 Zmluvy;

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo v sulade so Zmluvou prevezme
podla ¢lanku VI. Zmluvy a zaplati dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom 1X. Zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo s odbornou starostlivostou, vo vlasthom mene a na
vlastné nebezpecenstvo.

5. Dokumentéacia vypracovana a odovzdana Objednavatelovi v ramci diela podfa bodu 2.1
az 2.2 tohto ¢lanku Zmluvy je autorskym dielom podfa zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky
zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon“) a vztahuju sa nan
ustanovenia tohto zéakona.



Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie na vypracovanie (zhotovenie) Diela, pri€¢om Dielo
vypracuju osoby opravnené na projektovu Cinnost v zmysle zakona €. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov.

Clanok VI.
USTANOVENIA O OBSAHU, ROZSAHU A SPOSOBE SPRACOVANIA
PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny pri vypracovani a odovzdani (dodani) Diela — Dokumentacii pre
stavebné povolenie, v rozsahu podla Prilohy & 1 a Prilohy €. 2 Zmluvy postupovat
nasledovne:
1.1. Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat (dodat) Objednavatelovi Dielo podla
¢l. V ods. 2 bodu 2.1 Zmluvy nasledovne:
1.1.1 Dielo podla ¢l. V ods. 2 bodu 2.1 Zmluvy v pocte 6 vyhotoveni v tlaenej
(papierovej forme) a v elektronickej forme na CD nosici v 2 vyhotoveniach,
1.1.2 v elektronickej forme na nosi¢och CD je Zhotovitel povinny odovzdat vysSie
uvedené Dielo podfa bodu 2.1.1 tohto odseku Zmluvy v nasledovnych
formatoch:
a) vykresovu ¢ast vo formate dwg resp. dgn a sucasne pdf, BIM 3D model,
b) technické spravy vo formate word,
c) tabulky, rozpoclty a vykazy vymer vo formate excel,

1.2. Pri vypracovani Projektového energetického hodnotenia stavby (tepelnotechnicky
posudok) podla tohto odseku Zmluvy je Zhotovitel povinny dodrzat vSeobecne
zavazné predpisy, ato najma zak. & 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zak. &.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov, zak. €. 555/2005
Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni neskorSich predpisov, vyhl. €.
179/2015 Z. z., prisludné pravne zavézné pravne akty EU, technické normy a
dojednania Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze vykonané Dielo podla tohto
odseku Zmluvy bude kompletné a bez vad (chyb).

1.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze udaje uvadzané v Diele budu odkazom na technické
Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali eurépske
normy, eurdpske technické osved€enia, spoloCné technické 3$pecifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referenéné systémy zavedené eurdpskymi
normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické
osvedCenia a narodné technické certifikaty alebo narodné technické Specifikacie
tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania
stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané, takyto odkaz musi byt doplneny
slovami ,alebo ekvivalentny*.

1.4. V nadvaznosti na bod 1.3 tohto &lanku Zmluvy Zhotovitel zabezpedi, aby odkaz
doplneny slovami ,alebo ekvivalentny® bol uvadzany vo vykresovej Ci inej grafickej
Casti (napriklad Ganttov diagram) a v technickej sprave.

1.5. Dielo podla tohto odseku Zmluvy bude zrealizované, t. j. odovzdané a pisomne
prevzaté podla stanovenej Struktury na zaklade pisomného Preberacieho protokolu,
ktory bude obsahovat: meno a priezvisko povereného odovzdavajuceho a
preberajuceho zastupcu Zmluvnych stran Zmluvy, pocet vyhotoveni a CD, datum,
podpisy oboch zastupcov podfa ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy a odtlacky peciatky.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovu dokumentaciu pre stavebné povolenie
podla €l. V ods. 2, bodu 2.1 Zmluvy (vratane vykazu vymer a podrobného rozpoctu)
v rozsahu suboru vykonov definovanych v Sadzobniku UNIKA 2023

Pri vypracovani dokumentacie, tvoriacej Dielo podla Zmluvy je Zhotovitel povinny
dodrzat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania Zmluvy,
vychodiskové podklady Objednavatela odovzdané Zhotovitefovi a vyjadrenia
verejnopravnych organov a organizacii.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita zhotoveného Diela bude zodpovedat platnym a
ucinnym pravnym predpisom v ¢ase vyhotovenia, technickym a odbornym normam
pre projektovanie, riadenie a zabezpecCovanie investi¢nej vystavby. Zhotovitel dalej
zodpoveda za to, ze vykonané Dielo bude kompletné a bez vad (chyb).

Zhotovitel suhlasi s pouzitim elektronickej formy dokumentacie vo formate pdf ako
suCasti sutaznych podkladov pre potreby verejného obstaravania a k jeho
zverejneniu v profile po dobu 10 rokov odo dha zverejnenia.

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenia Diela v jej stavebnej a technologickej platforme
v sulade s ustanoveniami Zmluvy, v pozadovanej vysokej kvalite a v dohodnutom
termine. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané
Objednavatelovi podfa ustanoveni Zmluvy a bez vad (chyb).

V pripade, ze déjde k ukon€eniu Zmluvy alebo odstupeniu od Zmluvy z dévodov na
strane Objednavatela, bude Zhotovitel prace rozpracované ku dnu ukoncéenia alebo
odstupenia od Zmluvy Objednavatefovi fakturovat rozpracovanost vo vyske
percentualneho podielu rozpracovania Diela. Objem prac musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom.

Dielo podla tohto odseku Zmluvy je vlastnictvom Zhotovitela az do dfia zaplatenia
ceny Diela podla tohto odseku zmluvy. Tymto nie su obmedzené prava Zhotovitela,
ktoré mu vyplyvaju z prisludnych ustanoveni Autorského zakona, ak Zmluva
neustanovuje inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objednavateflovi Dielo v procese
rozpracovanosti pocas jej vyhotovovania na priebeznu kontrolu a odsuhlasenie
pouzitych materialov, technolégii, systémov a to priblizne po 30%-nej, 50%-nej a
80%-nej rozpracovanosti vo vzajomne dohodnutych terminoch, najmenej vSak
trikrat a zaroven Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo na zavere¢nu kontrolu
a odsuhlasenie v elektronickej forme najmenej do 7 dni pred odovzdanim Diela.

V pripade zmeny projektového rieSenia pozadovaného Objednavatefom, ktoré si
bude vyzadovat zmenu Diela, sa lehota realizacie prediZi primerane o dobu
potrebnu na uskutoCnenie tejto zmeny. Takato zmena bude Zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku k Zmluve.

Miestom odovzdania a protokolarneho prevzatia Diela podla tohto odseku Zmluvy
je sidlo Objednavatela podla ¢l. | Zmluvy, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' predmet Zmluvy v sulade s Prilohou €. 1 Zmluvy
a Prilohou &. 2 Zmluvy a to aj prostrednictvom Expertov, ktori spifiaji minimalne
poziadavky na Expertov podla Prilohy €. 4 Zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za vyber Expertov.



1.17. Zhotovitel poveruje vykonom expertnych €innosti nasledujice osoby:

a. Hlavny inzinier projektu: Ing. Ing. Jan Mihalecko

1.18. V pripade potreby zmeny niektorého z Expertov uvedenych v &l. VI, ods. 1., bode

1.17 Zmluvy, je Zhotovitel povinny bezodkladne oznamit navrhovanu zmenu
Objednavatefovi, najneskodr vSak 5 pracovnych dni pred tym, nez dojde k samotnej
zmene Experta, pricom novy Expert musi spifiat vdeobecné minimalne poziadavky
podla bodu 4 tohto &l., ktoré spifial nahradeny Expert. Pripadna zmena Experta sa
uskutoc€ni formou Dodatku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie akejkolvek zmeny Experta.

Zhotovitel je povinny pri poskytovani sluzby ,Inzinierska €innost™, v rozsahu podfa
Prilohy €. 1 Zmluvy postupovat nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit prerokovanie dokumentacie pre stavebné konanie
s dotknutymi organmi podla stavebného zakona.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vyjadrenia, zavazné stanoviska a rozhodnutia
potrebné k podaniu ziadosti na vydanie vSetkych stavebnych povoleni pre realizaciu
diela.

Zhotovitel poda kvalifikované Zziadosti so vSetkymi potrebnymi prilohami
(vyzadovanymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi) na vydanie prislusnych
stavebnych povoleni.

Zhotovitel je povinny zuc€asthovat sa na stavebnych konaniach.

Zhotovitel zabezpeCi vyznalenia pravoplatnosti na vSetkych rozhodnutiach o
povoleni diela.

Objednavatel bude povazovat poskytovanu sluzbu ,lInzinierska cinnost™ za
ukonenu az po protokolarnom prevzati originalu pravoplatného rozhodnutia
o vydani stavebného povolenia na dielo/diela v potrebnom pocte vyhotoveni, pri¢om
suc€astou odovzdanych dokumentov podla tohto bodu Zmluvy musia byt dokladové
Casti prikladané ku konaniu, tykajuceho sa vydania stavebného povolenia na dielo
(kopie vyjadreni Statnych organov a ucastnikov konania a zapisy z prerokovania
dokumentacie v jednotlivych stupfioch, ako aj doklady o zapracovani pripomienok
do dalSieho stupria dokumentacie). Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
vSetky dokumenty podla tohto bodu zmluvy aj v elektronickej forme na CD nosici.

Zhotovitefl je povinny pri poskytovani sluzby ,,0dborny autorsky dozor“, v rozsahu podfa
Prilohy €. 1 Zmluvy postupovat’ nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel je povinny poskytovat’ ju na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo
podlfa pokynov objednavatela, ako aj v sulade s platnymi a u€innymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky, technickymi normami a suvisiacimi predpismi,
Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
Cinnosti (UNIKA), v sulade so zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je povinny preukazat vykon cinnosti zapismi v stavebnom denniku,
ucastou na kontrolnych drioch a u€astou na konaniach.



3.3. Zhotovitel je povinny dodrziavat povinnosti definované v Sadzobniku pre
navrhovanie ponukovych cien, projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA
platnych v Case realizacie diela.

3.4. Zhotovitel je povinny na vyziadanie Objednavatela predlozit’ spravy o vysledku jeho
Cinnosti, ktora zahfha v8etky zistenia pri vykone €innosti poCas realizacie diela, ako
aj po jeho dokonceni, zdokladované v suhrne prislusnou dokumentaciou.

3.5. Objednavatel bude povazovat poskytovanu sluzbu ,,Odborny autorsky dozor“ za
ukonéenu dnom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia ku
vSetkym objektom diela.

Zhotovitel urCuje nasledovného povereného zastupcu na kontakt s Objednavatelom pre
ucely Zmluvy:
Ing. Ing. Jan Mihale¢ko, 0918 290 172, mihalecko@jmp.sk

Objednavatefl uréuje nasledovného povereného zastupcu na kontakt so Zhotovitefom pre
ucely Zmluvy:

- Ing. Ing. Jan Mihalecko, 0918 290 172, mihalecko@jmp.sk

_Clanok V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo podla €l. V Zmluvy v nasledovnych terminoch:

1.1 vypracovat a odovzdat (dodat) Dokumentacie pre stavebné povolenie v sulade
s bodom pod poradovym ¢&islom 1. Prilohy €. 1 Zmluvy, €l. V ods. 2 bod 2.1 a ¢l.
VI ods. 2 Zmluvy — do 120 dni odo dnia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, najneskor
do 30.11.2023;

1.2 realizovat sluzbu Inzinierska ¢innost’ v sulade s bodom pod poradovym &islom 2.
Prilohy €. 1 Zmluvy, ¢l. V adl. VIZmluvy — zacatie Cinnosti do 14 dni od
protokolarneho prevzatia projektovych dokumentacii;

1.3 poskytovat sluzbu Odborny autorsky dozor v sulade s bodom pod poradovym
Cislom 3. Prilohy & 1 Zmluvy, €. V a¢l. VI Zmluvy na zaklade samostatnych
objednavok objednavatela v ramci obdobia od zaciatku vykonu cCinnosti do
ukon¢enia vykonu €innosti nasledovne:

a. zaciatok vykonu €innosti: diom odovzdania staveniska zhotovitelovi diela,
b. ukon&enie vykonu ¢€innosti: diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia ku vSetkym objektom diela.

Dodrzanie terminu realizacie Diela je zavislé od riadneho a v€asného spolupésobenia
Objednavatela dojednaného v Zmluve. Po dobu dbkazného a preukazne overitelného
omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je Zhotovitel v omeskani so
splnenim povinnosti realizovat' Dielo v dojednanom termine.

Zavazok realizovat Dielo je spineny jeho riadnym vykonanim v sulade so Zmluvou.
i Clanok VIlI. ]
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA
Objednavatel sa =zavazuje, ze pocCas realizacie Diela poskytne Zhotovitelovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie, spocivajuce najma v odovzdani
udajov, dokladov, podkladov a inych materialov. Toto spolupdsobenie poskytne



Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni odo dna jeho vyziadania. Osobitnu lehotu
dojednaju Zmluvné strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nemébze
zabezpedit Objednavatel vlastnymi silami a prostriedkami.

Objednavatel zodpoveda za to, Zze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad
(chyb).

Objednavatel sa zavazuje za uCasti zodpovedného zamestnanca Objednavatela
zabezpecit zamestnancom Zhotovitela, po¢as uskuto€niovania Diela, ktoré suvisia s
realizaciou Diela, primerany pristup do priestorov Objednavatela.

Vychodiskové podklady a spracované matrice zostavaju v archive Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje v ramci pripravy vyberu zhotovitela diela az do ukoncenia
verejného obstaravania podiefat na priprave opisu predmetu zakazky v sutaznych
podkladoch pre verejné obstaravanie, na priprave odpovedi na Ziadost o vysvetlenie, ha
vyhodnoteni ponuk ako ¢len hodnotiacej komisie, pripadne na priprave odpovedi v ramci
uplatnenych reviznych postupov.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpedi, aby v Diele - projektovej dokumentacii, ktora bude
pouzita ako podklad pre vypracovanie sutaznych podkladov, boli definované vyrobky
technickymi Specifikaciami, popisom, poZzadovanymi vlastnostami, kvalitou s odkazmi na
prislusné zakonné predpisy a normy. Zaroven bude uvedené, akymi pozadovanymi
dokladmi bude buduci zhotovitel diela vy$Sie uvedené Specifikacie preukazovat.

Clanok IX.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Celkova cena za predmet zékazky v EUR bez DPH tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z., nasledovne:

Celkova cena bez DPH: 88 500 EUR
DPH 20 %: 17 700 EUR
Celkova cena s DPH: 106 200 EUR

Slovom: stoSesttisicdvesto EUR s DPH.

DPH bude uctovana podla predpisov platnych a uc€innych v Case fakturacie.

V pripade, ak zhotovitel v predloZzenej ponuke v ramci verejného obstaravania podfa ¢l. Il
Zmluvy uviedol, Ze po uzatvoreni Zmluvy nebude platitelom DPH, avSak po predlozeni
uvedenej ponuky alebo po uzatvoreni Zmluvy sa stane platitefom DPH, Zhotovitel nema
narok na zvySenie ceny o hodnotu DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu za jednotlivé Casti po:

2.1. protokolarnom prevzati Diela v rozsahu podla bodu 1. Prilohy €. 1, bodu 2.1 ¢lanku
V, bodu 1. ¢lanku VI, bodu 1.1. ¢lanku VII Zmluvy; podkladom pre uhradu ceny Diela
podla tohto bodu Zmluvy bude Zhotovitelom vystavena faktura a Objednavatelovi v
zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
aj doruc€ena faktura;

2.2. protokolarnom prevzati vysledku Cinnosti v rozsahu podla bodu 2. Prilohy &. 1, bodu
2.1. ¢lanku V, bodu 2. ¢lanku VI, bodu 1.2. ¢lanku VIl Zmluvy; podkladom pre uhradu



ceny Diela podlfa tohto bodu Zmluvy bude Zhotovitelom vystavena faktura a
Objednavatelovi v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov aj doru¢ena faktura;

2.3. dni nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia ku vSetkym objektom
diela podla bodu 3. Prilohy €. 1, bodu 2.3 ¢lanku V, bodu 3. ¢lanku VI, bodu 1.3.
¢lanku VII Zmluvy; podkladom pre uhradu ceny Diela podfa tohto bodu Zmluvy bude
Zhotovitelom vystavena faktura a Objednavateflovi v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov aj doru¢ena faktura.

Faktura bude splatna do 60 kalendarnych dni odo dha jej doru€enia Objednavatefovi na
adresu sidla Objednavatela uvedenu v €l. | Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti
danového dokladu v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. a ust. § 3a Obchodného zakonnika ako
aj udaje podla platnych danovych predpisov v ¢ase jej vystavenia. V tomto zmysle musi
faktura obsahovat nalezitosti faktury ako danového dokladu, oznaCenie predmetu zmluvy,
nazov a koéd ITMS projektu podfa zmluvy o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom
a Riadiacim organom pre IROP resp. SO pre IROP, odtlacok peciatky a podpis opravnenegj
osoby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit' faktaru, ktora nebude obsahovat pozadované
nalezitosti v zmysle vyssie uvedeného zakona, Vyzvy na predkladanie ZoNFP podfa &l. I
Zmluvy a priru¢ky pre ziadatela alebo ktora bude obsahovat nespravne udaje. Nova
lehota splatnosti faktury zacCina plyndt po doru€eni novej opravenej faktary
Objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. | Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel v suvislosti s realizaciou Diela podla Zmluvy
neposkytuje preddavky, ani iné zalohové platby, &i iné finanéné alebo nefinanéné plnenia.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY (CHYBY), ZARUKA, ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na Dielo podla &l. V bod 2.1 Zmluvy je 36
mesiacov, pricom tato zaru¢na doba zacina plynut driom riadneho odovzdania Diela
Objednavatelovi podfa Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte
Zmluvy pouziva pojem ,zaru¢na doba“. Zmluvné strany pod tymto pojmom podla prvej
vety tohto ustanovenia myslia na Zmluvou dohodnutd zaruénu dobu, v ktorej je implicitne
zahrnuta v8eobecna zaru¢na doba, pokial z textu alebo kontextu Zmluvy vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Objednavatel méze odmietnut’ prevzatie Diela pre vady (chyby) a nedorobky v zavislosti
od ich charakteru a rozsahu az do doby, kym ich Zhotovitel neodstrani.

Zhotovitel sa zavazuje vady (chyby) v Zmluvne dohodnutej zarucnej dobe odstranit, a to
v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad (chyb) bude vykonana len pisomne. Doba
odstranenia vad (chyb) bude dohodnuta pri reklamaénom konani.

V pripade vyskytu vad (chyb) Diela Zmluvné strany dojednali po€as zaru€nej lehoty pravo
Objednavatela pozadovat a povinnost Zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad
(chyb) .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za vadu (chybu) Diela budu povazovat’ aj organom verejnej
spravy alebo samospravy v spravnom konani zistené nedostatky Ci iné zistenia a
poziadavky vo vztahu k predmetu zmluvy.



10.

11.

12.

13.

Ak Zhotovitel zisti pri vyhotovovani Diela skryté prekazky tykajuce sa vlastného Diela a
tieto prekazky znemozriuju vykonanie Diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny
oznamit to pisomne a bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi a navrhnat mu adekvatnu
zmenu prislusnej asti Diela alebo Diela ako celku. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela
je Zhotovitel opravneny vykonavanie Diela prerusit. Ak sa Zmluvné strany v primeranej
lehote nedohodnu na zmene Zmluvy v tejto oblasti, méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran
od Zmluvy konzekventne odstupit.

Objednavatef je opravneny kontrolovat plnenie Diela. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vyhotovuje (vypracuva) Dielo v rozpore so svojimi povinnostami a Zmluvou, je
Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady (chyby)
vzniknuté chybnym alebo chybovym (vadnym) plnenim Diela a Dielo vypracoval riadnym
spbsobom. Ak tak Zhotovitel diela neurobi a postup Zhotovitela by viedol nepochybne
k podstatnému poruseniu Zmluvy podla ust. § 345 Obchodného zakonnika, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel zodpoveda za vady (chyby), kioré ma Dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatefovi. Za vady (chyby) vzniknuté po odovzdani Diela Objednavatelovi
zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spbésobené poruSenim niektorej z jeho povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy alebo platnych a G¢innych pravnych a technickych noriem
[najméa ak sa vady (chyby) prejavia pocas realizacie diela podla tohto Diela a ovplyvnia
ho na kvalite alebo zvySeni realizaCnych nakladov, ako napr. v pripade nesuladu
vykresovej dokumentacie a vykazu vymer alebo v pripade neuplnosti dokumentacie v
désledku vynechania projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze
vymer a i.].

Zhotovitel nezodpoveda za vady (chyby), ktoré boli spésobené pouzitim nespravnych
podkladov prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objednavatela a
ten na ich pouzititrval.

Vady (chyby) predmetu Zmluvy, najma vady (chyby) projektovej dokumentacie, je
Objednavatel povinny reklamovat bezodkladne po ich zisteni, a to zaslanim pisomnej
reklamacie na adresu sidla Zhotovitela, uvedeného v €l. | Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil
Objednavatelovi, je presny, jednoznalny, isty, integralny a vzajomne suladny a
predstavuje skuto¢ny rozsah poZadovanych prac a dodavok, a teda je v plnom sulade s
ostatnou dokumentaciou, a to vykresovou €astou, technickou spravou a inymi ¢astami
dokumentécie.

Zhotovitel nesie pIna a konzekventnu zodpovednost za vady (chyby) Diela (predmetu
zmluvy) v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, ato aj za vady (chyby) vytknuté
dotknutymi stranami, dotknutymi organmi a organizaciami v konani o povoleni stavby
pocas realizacie diela az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia a ostatné vady (chyby),
spbésobené porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora v suvislosti s vadnym
(chybnym) zhotovenim Diela vznikne Objednavatelovi.

10



Clanok XI.
SANKCIE

V pripade omeskania Zhotovitela s realizaciou diela podla €l. V ods. 2 Zmluvy v termine
podla €&l. VII Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela v EUR s DPH, a to za kazdy, aj zaCaty defi omes$kania.

Ak Objednavatel nedodrzi termin uhrady faktury, zaplati Zhotovitelovi urok z omeskania
vo vySke 0,5 % z fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zaCaty defi ome8kania s uhradou
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel méze uplatnit pravo uctovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z celkového objemu realizovanych naviac prac po uzavreti
Zmluvy so zhotovitefom diela (stavby), maximalne v§ak 5 000,00 EUR z celkového objemu
realizovanych naviac prac po uzavreti zmluvy so zhotovitefom diela, ktoré vyplynuli z vad
(chyb) Diela alebo nesuladu vykazu vymer a vykresovou cCastou Diela a ktoré
preukazatelne vznikli pri uskuto€niovani diela chybou Zhotovitela na Diele.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel odmietne poskytnut suéinnost pri
zapracovani podmienok a pripomienok za ucelom ziskania stavebného povolenia a
uspesSného ukonéenia verejného obstaravania na vyber zhotovitela diela do takej
podrobnosti, aby poskytovala dostatoény podklad na pripravu a uskutoénenie celého
diela, Objednavatel méze uplatnit pravo uétovat Zhotovitelfovi zmluvna pokutu vo vyske
5 000,00 EUR.

Objednavatel i Zhotovitel sa dohodli, Ze ak na zaklade chyb Diela, ktoré Zhotovitel v ramci
sucinnosti podla ¢l. V, ods. 2, bodu 2.2 neodstranil, neddjde k vydaniu stavebného
povolenia, je Objednavatel opravneny pozZadovat od Zhotovitela vratenie zaplatenej
sumy.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady Skody v rozsahu prevySujucom uplatnenu alebo zaplatend zmluvnu
pokutu.

Clanok XlI.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu je mozné pocCas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto budu v sulade sust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
anezmeni sa charakter Zmluvy, ktoré sa po podpisani Zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti jej ucCinnosti stavaju jej nedelitelnou sucastou.

Zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k Zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v Zmluve ak:

2.1 nastane neoCakavana potreba dojednat medzi Zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vy$8ia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekdzok zo strany Objednavatefa alebo zo

strany Zhotovitela,

2.2 potreba zmeny Zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré Objednavatel nemohol pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat,

2.3 nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny Zmluvy (napr.
zmena Vv osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena Cisla bankového
uctu a pod.),
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2.4 je to uvedené v osobitnom ustanoveni Zmluvy.

Clanok XIlI.
VYSSIA MOC

Za vy8Siu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela,
ktora nie je zavisla od vble Zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a d'alej, ze by v
Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo Zmluvnych stran brani v plneni jej povinnosti podla Zmluvy prekazka
vy§3ej moci, je tato Zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke
druhej Zmluvnej strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze pinit z dévodu vyssej
moci. Oznamenie musi byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5. pracovnych
dni po tom, o Zmluvna strana ziskala vedomost o prekazke vy$5ej moci. Zmluvna strana
bude ospravedinena z pinenia tych povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a
to poCas doby trvania prekazky tvoriacej vy$siu moc.

Zmluvna strana, ktord nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$Sej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pbésobenia prekazky vysSej moci na vykon povinnosti tejto Zmluvnej strany
podla Zmluvy, a to najma vyvinut potrebné Usilie na minimalizaciu ome&kania s plnenim
zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou vyssej moci.

Bezodkladne po skonCeni trvania prekazky vy3sej moci je Zmluvna strana, ktorej tato
prekazka branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej Zmluvnej strane skoncenie
jej trvania.

Clanok XIV.
LICENCIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny na zaklade suhlasu Zhotovitela

vyjadreného podpisom tejto zmluvy pouzivat Dielo (predmet zmluvy), ktoré je predmetom

autorského prava ako autorskeé dielo, v zmysle Zmluvy podla ust. § 19 ods. 4 a § 65 a nasl.

Autorského zakona (dalej len ,licencia“) vo vecne a ¢asovo neobmedzenom rozsahu,

pocas celej doby trvania majetkovych prav k Dielu, na neobmedzenom Uzemi, najma, nie

v8ak vylu¢ne na:

- pouzitie na ucCely suvisiace so Zmluvou a Cinnostou Objednavatela, vratane jeho
pouzitia na realne uskutocnenie diela podla Zmluvy tretou osobou,

- odstranenie vad (chyb) Diela, resp. vykonanie zmeny, Upravy Diela a to aj tretou
osobou,

- pouzitie originalu Diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingove
Ucely,

- spracovanie, najma adaptaciu, zmenu alebo inu Upravu a zasah do Diela, pouZzitie
Diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

- spajanie Diela s inym dielom alebo dielami,

- zaradenia Diela do databazy,

- uvedenie Diela na verejnosti verejnym vystavenim originalu Diela alebo jeho
rozmnozeniny, verejnym vykonanim diela podla Diela, verejnym prenosom diela
podla Diela (vysielanim diela a Diela, retransmisiou diela a Diela, spristupfiovanim
diela i Diela verejnosti),

- verejné rozSirovanie originalu Diela alebo jeho rozmnoZeniny prevodom vlastnickeho
prava, vypozi¢anim alebo najmom,
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- registraciu alebo zverejnenie Diela v osobitnom registri alebo udelenie suhlasu na tuto
registraciu alebo zverejnenie tretej osobe,

- akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie Diela, najma suvisiace s dosiahnutim
Ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a
medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana,

- pouzitie Diela akymkolvek inym spésobom v celom rozsahu majetkovych prav, ktoré
inak prislichaju autorovi, resp. poskytovatelovi ako vykonavatelovi majetkovych prav
v zmysle ustanoveni Autorského zakona.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, ze Objednavatel je
opravneny udelit' tretej osobe suhlas na pouzitie Diela v rozsahu licencie udelenej
Objednavatelovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy je v plnom
rozsahu obsiahnuta v cene diela podfa ¢l. IX. Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuije, ze

4.1 nim vykonané Dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez pravnych vad
(chyb),

4.2 ku diu odovzdania Diela Objednavatelovi vysporiada vSetky autorské prava k Dielu
S0 zamestnancami a spoluautormi,

4.3 Ze ma pravo uzatvorit' licenénu dohodu podla tohto ¢lanku Zmluvy a vykonavat
majetkové prava autorov v rozsahu vymedzenom v Zmluve a je opravneny poskytnut
licenciu podla ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v pripade zistenia pravnych vad (chyb) je Zhotovitel povinny
bezodkladne upravit’ Dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

V pripade, ak si v nadvaznosti na ods. 4 a 5 tohto ¢lanku Zmluvy tretia osoba uplatni

akykolvek narok proti Objednavatelovi z titulu poruSenia autorskych prav a/alebo iného

duSevného vlastnictva tejto tretej osoby k dielu zo strany Zhotovitela, Zhotovitel sa

zavazuje:

6.1 bezodkladne obstarat na svoje vlastné naklady a vydavky od takejto tretej osoby
potrebny suhlas na pouzitie Diela v sulade s predmetom Zmluvy,

6.2 poskytnut Objednavatelovi pomoc a uhradit’ vSetky naklady a vydavky, ktoré vznikli
Objednavatelovi v suvislosti s uplatnenim vy3sie uvedeného naroku tretej osoby;

6.3 nahradit Objednavatefovi Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi v dbsledku
uplatnenia vySSie uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vySke a bez
akéhokolvek obmedzenia.

Clanok XV. ]
POVINNOSTI ZHOTOVITELA V SUVISLOSTI SO SUBDODAVATELMI

Pre ucely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodavatel rozumie subdodavatel v zmysle §
2 ZVO.

V pripade, Ze Zhotovitefovi znamy subdodavatel v ktoromkolvek rade, uvedeny v Prilohe
&. 3 Zmluvy spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona o RPVS
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodéavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o
zmenu subdodavatela Zhotovitel pisomne predklada Objednavatelovi minimalne 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
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podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat’ od
subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak zhotovitel
hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so ziadostou o
zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca a
doklady preukazujuce splnenie podmienok u€asti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi
byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v
rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatefov a ich zmeny

sa toto poruSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

5.1 odstupit od Zmluvy;

5.2  ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1,00 % z hodnoty Diela za kazdé poruSenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

] Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, vyslovne neupravené v Zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom a uéinnom zneni a ustanoveniami
prislusnych vdeobecne pravne zavaznych predpisov SR.

Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy celkom alebo s€asti neplathnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto€nost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost' zostavajuce;j
Casti Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany zavazuju nahradit’ neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia Zmluvy novymi platnymi a vymahatefnymi ustanoveniami,
ktoré budu mat" ¢o najblizSi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt
nahradeneé.

Ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena pisomne odstapit od Zmluvy pri
podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej zo Zmluvy. V pisomnom odstupeni od
Zmluvy musia byt uvedené dévody pre ktoré Zmluvna strana odstupuje.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolfvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZzeného Zmluvou (napriklad faktura, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeSkania, zmluvnej pokuty alebo odstupenie od Zmluvy) sa budu povazovat za
dorucené aj v pripade, ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu sidla druhej
Zmluvnej strany vrati odosielatelovi ako neprevzata (napriklad z dbévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost’ povazuje za doru¢enu driom,
ked bola odosielatelovi listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadny spor, ktory vznikol na zdklade Zmluvy, budu
rieSit v prvom rade dohodou. V pripade, ak neddjde k dohode, bude spor postupeny na
rieSenie prisluSnému sudu.

Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach rovnakej pravnej sily, priCom Objednavatel
dostane 3 vyhotovenia a zhotovitel 1 vyhotovenie.
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7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a
Eurdpskej unie (najma zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a zakon ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z
europskych Strukturalnych a investiCnych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov). Zhotovitel je poCas vykonu kontroly/auditu

povinny preukazat vynalozené vydavky a dodrzanie podmienok v zmysle Zmluvy.

8. Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne
ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom ze:
9.1 dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela podpory
z Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR formou dotacie a
9.2 dbjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatefom podpory
z MIRRI SR formou dotacie, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit’.
Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika zZiaden narok na nahradu Skody.

9. Zmluvné strany si Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za
jednoznacny, ur€ity a zrozumitelny, neuzatvorili Zmluvu v tiesni, ani za inak napadne
nevyhodnych podmienok, pod natlakom a na znak suhlasu s fou ju vlastnoru€ne
podpisuju.

10. Neoddelitelnymi prilohami Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cena, Specifikacia a terminy dodania
Priloha €. 2 — Opis objektu, pre ktory bude spracovany predmet Zmluvy

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a ich udaje
Priloha €. 4 — Zoznam expertov uréenych na plnenie predmetu Zmluvy

Za zhotovitela: Za objednavatera:

V KoSiciach, dria 22.8.2023 V Roznave, dna 22.8.2023

Ing. Ing. Jan Mihalecko, konatel spolo€nosti PaedDr. Diana Kostalova, riaditefka

Titul, meno a priezvisko Titul, meno a priezvisko
funkcia funkcia
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SKLADBA CENY, SPECIFIKACIA A TERMINY DODANIA

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo

Eor. Polozky predmetu zmluvy Cena bez DPH DPH Cena s DPH Termlr_ly
Cislo dodania
Dokumentacie pre stavebné povolenie
- jednoznaéna urbanisticka, architektonicka, vytvarna, priestorova, dispoziéne-
prevadzkova, konstrukénd a materialovd charakteristika stavby na posidenie
poZiadaviek verejného zaujmu
- podrobny rozpo€et a vykaz vymer na dielo,
- projektové energetické hodnotenie (tepelnotechnicky posudok) . .
- reSpektovanie a implementacia podmienok a pripomienok za ucelom ziskania do :azgoir:; d?}%?i:na
1 stavebného povolenia a uspesného ukoncenia verejného obstaravania na vyber 87 000 17 400 104 400 dcinnosti Zmluv
. b o . . . oy Y,
zhotovitela/zhotovitelov diela do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatoény najneskor do
podklad na pripravu a uskuto€nenie celého diela, najma na kalkulaciu stavebnych 30.11.2023
nékladov, na uzavretie zmliv na realizatné fazy vystavby a na pripravu o
zhotovitela/zhotovitelov; projektova dokumentacia musi byt dostatoénym a
jednoznaénym podkladom na uskutoénenie celého diela a na zavereéné
vyuctovanie diela
Podrobny obsah dokumentacie ustanovuje Priloha &. 2 Zmluvy a § 9 Vyhlagky MZP
SR €. 453/2000 Z. z. (k § 58 stavebného zakona)
InZinierska ¢innost’ zaCatie Cinnosti do
- zabezpeCenie sUhlasnych vyjadreni potrebnych na vydanie Uzemného 14 dni od
9 rozhodnutia a pre vydanie stavebného povolenia, a to od vSetkych dotknutych 1000 200 1200 protokolarneho
' organov Statnej spravy a relevantnych institicii a zabezpecenie platného prevzatia
Uzemného rozhodnutia a zabezpecenie platného stavebného povolenia na dielo projektovych
(inziniering projektanta v pripravnej faze diela) dokumentécii
Odborny autorsky dozor zaCatie Cinnosti
3 - vykon autorského dozoru a inziniering projektanta podfa Specializcii v priebehu 500 100 600 diiom odovzdania
' realizacie diela, a to v rozsahu 100 hodin od zacatia realizacie diela staveniska
zhotovitelovi diela
Celkova cena za predmet Zmluvy o dielo v EUR 88 500 17700 106 200




Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo

Predmet zakazky: Moderna inkluzivna stredna odborna
8kola 21. storoc€ia — projektova dokumentacia

Miesto stavby: Stredna odborna Skola technicka, Hviezdoslavova 5, 048 01 Roznava
Kraj: KoSicky

Obec: Roznava

Kat. uzemie: Roznava

Parc. ¢&.: KN C 2081/1, 2081/207

Druh zakazky: Zakazka na poskytnutie sluzieb

CPV: 71200000-0 Architektonické a suvisiace sluzby

71320000-7 InZinierske projektovanie
71242000-6 Priprava projektov a navrhov, odhad nakladov

Druh stavby: rekonstrukcia

Termin dodania: *DSP pre Rekonstrukcia budova "A" a Rekonstrukcia - dielne do 120 dni
odo dia nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy, najneskér do 30.11.2023
*Inzinierska €innost’ — zacgatie €innosti do 14 dni od protokolarneho prevzatia
projektovych dokumentacii
*Odborny autorsky dozor — zacatie &innosti dfiom odovzdania staveniska
zhotovitelovi diela

Stavebnik: Stredna odborna skola technicka, Hviezdoslavova 5, 048 01 Roznava

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovych dokumentacii na stavebné povolenie (DSP)
vratane podrobného rozpoCtu a vykazu vymer a sucinnost’ pri korekcii predmetu plnenia, ktorej
potreba mbze nastat pri zabezpecovani uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo
verejného obstaravania na vyber Zhotovitela stavby, zabezpeCenie suhlasnych vyjadreni
v8etkych dotknutych organov Statnej spravy a institucii potrebnych k vydaniu stavebného
povolenia a vykon autorského dozoru projektanta v priebehu realizacie stavby v rozsahu 100
hodin pre projekt: Moderna inkluzivna stredna odborna Skola 21. storocia — projektova
dokumentacia, v ramci vyzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONALNEHO ROZVOJA - Vyzvy na
predkladanie ZoNFP - Vyzva na predkladanie ZoNFP na pripravu projektov iniciativy Catching-
up Regions, kod vyzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky.

Ugelom je ziskat projektové dokumentacie na stavebné povolenie pre realizaciu projektového
zameru schvaleného pre projekt: Moderna inkluzivna stredna odborna sSkola 21. storodia —
projektova dokumentacia.

ROZSAH ZAKAZKY - OPIS PLANOVANYCH STAVEBNYCH PRAC:

Rekonstrukcia budova "A"

- Projekt by mal rieSit bezbariérovost’ v celom objekte KN C 2081/1. Pozadujeme navrh Upravy
vstupu a vestibulu a komplexnu rekonstrukciu vSetkych priestorov. Projekt by mal riesit
presvetlenie chodieb, odstranenie nepotrebnych prie€ok a zamurovanie otvorov, Upravu stien,
stropov a podlah. V priestoroch Skoly je potrebné inStalovat EPS a novy poZiarny vodovod,
opravit/vymenit zatekajuce stredné zvody a kompletne renovovat hygienické zariadenia vratane
technickych rozvodov. V celej budove je potrebna obnova elektroinstalacie vratane rozvadzacov
a rozvodnych skrifi a datovych rozvodov.
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- Na 3. NP navrhujeme zriadit modernu inovativhu pocitaCovl ucebriu, CCNA laboratérium,
pracovisko na konfiguraciu wifi siete s WLC pracoviskom, pracovisko serverovych technolégii,
loT laboratérium a kybernetické laboratérium, kniznica so Studovriou a Skolsky rozhlas.

Rekonstrukcia - dielne:

- Hlavnym zamerom je zriadit modernu dielfiu odborného vycviku pre ru¢né a strojové obrabanie
kovov a autodielfiu a Skoliace stredisko pre vyucbu a obsluhu CNC strojov. Cely objekt KN C
2081/207 navrhujeme rieSit ako bezbariérovy. Stavebné udpravy budu pozostavat zo
sadrokarténovych podhladov so zabudovanym vhodnym osvetlenim, novej liatej podlahy
vyhovujucej bezpecnostnym a hygienickym normam v hlavnej dielni OVY vratene priestorov
autodielne, zvarovne, malej dielne - pristavby a spojovacej chodby. V ramci elektroinstalacie je
potrebna obnova datovych rozvodov a silovych elektrickych rozvodov vratane rozvodnych skrir.

Sucastou projektovej dokumentacie bude aj projektové energetické hodnotenie
(tepelnotechnicky posudok) ktory méze tvorit prilohu buducich Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na realizaciu vyssie uvedeného projektového zameru.

Uchadzac je povinny predlozit ponuku, ktord zohladnuje vSetky druhy projekénych prac, pokial
je mozné, resp. efektivne takéto prace v ramci projektu na zaklade technickych moznosti a
posudenia uchadzaca zrealizovat. Za tymto ucelom dérazne odporu¢ame uchadzac¢om vykonat
obhliadku. K dohodnutiu obhliadky je nutné vyuzivat sp6sob komunikacie podla bodu 11. kapitoly
A.1 POKYNY PRE ZAUJEMCOV A UCHADZACOV.

SPECIFIKACIA PREDMETU DIELA:

- Dokumentacia musi byt vypracovana v sulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, pri€om zohladni
samostatne stojace objekty;

- Dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom jazyku, podpisana a opeciatkovana
osobami s prisluSsnou odbornou spésobilostou v zmysle zakona &. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov resp. ekvivalentnou osobou;

- Dokumentacia musi spifiat poZiadavky univerzalneho navrhovania objektov a sluZieb podfa &l.
9 a 19 Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym postihnutim a spifia poziadavky v sulade
s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z. z. a zakona &. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku;

- RieSenie stavby musi reSpektovat platnu legislativu, prisluSné technické a pravne predpisy
a normy, protipoziarne a hygienické predpisy, platné ku drfiu dodania diela a musi byt
v sulade s prisludnymi rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych organov a institucii, pokial
maju priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela;

- Stavba musi byt ekonomicka ako z pohladu realizacie, tak aj z pohlfadu prevadzky a udrzby;

- Obstaravana dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom jazyku a obsahovat vSetky
profesie, resp. musi byt vypracovana tak, aby verejny obstaravatel tuto mohol pouzit
v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac; pozaduje sa aj
vypracovanie rozpocCtu stavby s vykazom vymer;

- Su€astou vykonavacej dokumentacie bude aj navrh spdsobu likvidacie stavebnej sute a
odpadov vzniknutych stavebnou ¢innostou (popis v textovej Casti SPD a sucast vykazu vymer);

- Sucast'ou projektovej dokumentacie bude aj geometricky plan;

- Rozsah DSP sa pozaduje spracovat v zmysle Prilohy €. 2 sadzobnika UNIKA;
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- Zabezpedenie suhlasnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov Statnej spravy a institucii
potrebnych k vydaniu stavebného povolenia,

- Vykon autorského dozoru projektanta v priebehu realizacie stavby v rozsahu 100 hodin,

- Objednavatel si vyhradzuje pravo na drobné spresnenie v $tadiu rozpracovanosti Studie, a to
priblizne po 30%-nej, 50%-nej a 80%-nej rozpracovanosti;

- Projektova dokumentacia s rozpo¢tom bude odovzdana objednavatelovi na pripomienkovanie
a kontrolu. Po jej odsuhlaseni bude prevzata protokolarne.

ZABEZPECENIE VSTUPNYCH PODKLADOV:

- fyzicka obhliadka objektov v areali $koly

- stavebnotechnicky prieskum aktualneho stavu predmetnych objektov, ktory bude relevantnym
vychodiskovym podkladom pre spracovanie projektovej dokumentéacie

- zameranie existujucich objektov bude na naklady uchadzaca
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov a ich udaje

pre predmet Zmluvy

Moderna inkluzivna stredna odborna skola 21. storocia — projektova dokumentacia
Nazov zhotovitela: JMP Projekty s.r.o.

Zoznam subdodavatelov: !

Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia)

Nazov a identifika¢né udaje Podiel zékazk Predmet
subdodavatela (adresa, 1CO) Y1 subdodavky

Pozndmka: Do tejto tabulky je potrebné uviest vsetkych subdoddvatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu
podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj subdoddvatelov v ktoromkolvek rade doddvajucich tovar.

Ing. Ing. Jan Mihalecko

Meno a podpis
osoby opravnenej zastupovat Zhotovitela

1V pripade, Ze uchddzaé nehodld vyuZit subdodavky — uvedie ,bez subdodavky”
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Priloha €. 4 k Zmluve o dielo

Zoznam expertov urcenych na plnenie predmetu Zmluvy

pre predmet Zmluvy:

Modernd inkluzivna strednd odborna Skola 21. storocia — projektovd dokumentdcia

Titul, meno a priezvisko Pozicia Experta

Ing. Ing. Jan Mihalecko Hlavny inzinier projektu

Minimalna Uroven pozadovana Objednavatelom pre Experta — Hlavného inziniera projektu, sa
preukazuje:

- Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii zamestnancov zodpovednych za
realizaciu projektovych dokumentacii vo vztahu k predmetu Zmluvy, ¢o Zhotovitel u riadiacich
zamestnancov preukaze predloZenim profesijnych Zivotopisov alebo ekvivalentnym dokladom

- plathnym osvedCenim v zmysle zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, a to v rozsahu A1 —
komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo
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