

Zmluva o dielo č.: 023/2023

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Názov projektu: „Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín – III. ETAPA“

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
V Zastúpení: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
Zástupca vo veciach zmluvných a technických: Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora
IČO: 00314 901
IČ DPH: SK2020573929
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Tel, fax: 043/5309 011, 043/5309 017
E-mail: zastupca@tvrdosin.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
V zastúpení: Petra Pelachová Mičudová, konateľka
IČO: 31602363
DIČ: 2020429059
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0046 5154 1853
Zástupca vo veciach technických: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
Tel. : +421 44 38 11 007
E-mail: slovkorekt@slovkorekt.sk
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1742/L

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín – III. ETAPA (ďalej len „Dielo“) podľa:
- projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing.Otto, s.r.o., Ing. Vladimír Otto, zodpovedný projektant
 - podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1
 - podmienok vo výzve na predkladanie ponúk a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela.
 - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať

- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Lehota a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: mesto Tvrdošín, mestská časť Medvedzie
- **Začatie realizácie prác:** predpokladaný termín začiatku realizácie diela je 09/2023, začatie práce do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska
 - **Ukončenie realizácie diela:** do 31.10.2023
 - **Uvoľnenie staveniska:** do 5 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- Cena za zhotovenie Diela je:
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena Diela bez DPH | 134 375,04 EUR |
| DPH 20% | 26 875,01EUR |
| Cena spolu s DPH | 161 250,05 EUR |
- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa, alebo od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .

- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.8. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
- 5.2. Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - č. zmluvy poskytovateľa
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - označenie Diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.4. Splatnosť faktúr je do 20 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Platba za Dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe vystavenej faktúry. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vystavenie konečnej faktúry po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzadí Diela.
- 5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia

- zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu samostatne.
 - V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.

8.2. Realizácia:

- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.4. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.5. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia,
- 8.2.6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých

zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- 8.2.7. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávatelia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1.
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov v tejto zmluve o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní,
 - d) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

- 9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcom, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.
- 9.4. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela a taktiež fotodokumentáciu v zmysle čl. 2.5. a doklady o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadna situácia a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Objednávateľ poveruje výkonom funkcie stavebného dozora p. Michala Jaroša.

Čl. 12 . Subdodávatelia

- 12.1. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.2. V prípade zapojenia subdodávateľa zhotoviteľ predloží údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V tom prípade bude tento doklad prílohou č.2 Zmluvy.

Čl. 13 . Závěrečné ustanovenia


- 13.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, kde objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
- 13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania/ súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami .
- 13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objedávateľa.
- 13.6. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Tvrdošíne dňa 21.08.2023

V Liptovskom Mikuláši dňa 17.08.2023

Objednávateľ

Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta



Zhotoviteľ

ŠPECIÁLNE OBETNÉ PRÁCO

IČ

Pet
kor

s.t.o.
18059

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín - III.etapa**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Tvrdošín**

Projektant

Zhotoviteľ **Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.**

Spracoval

31602363

SK2020429059

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

8.8.2023

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 1 920,20 | 8 Práce nadčas | 13 GZS 0,00 |
| 2 Montáž 132 454,84 | 9 Bez pevnej podl. | 14 Projektové práce 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 15 Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 Montáž 0,00 | 11 | 16 Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 "M" Dodávky 0,00 | | 17 Iné VRN 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 134 375,04 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 134 375,04 |
| 24 DPH 20,00 % z 134 375,04 | 26 875,01 |
| 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 161 250,05 |

E Prípochty a odpočty

| | |
|--------------------------|------|
| 26 Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 Kízavá doložka | 0,00 |
| 28 Zvýhodnenie | 0,00 |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavbné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín - III.etapa

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8.8.2023

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2023-07-27 | III.etapa | 134 375,04 | 26 875,01 | 161 250,05 | 0,00 | 134 375,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 | UJ. Spiežova 1 | 24 956,04 | 4 991,21 | 29 947,25 | 0,00 | 24 956,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 | UJ. Spiežova 2 | 33 611,82 | 6 722,36 | 40 334,18 | 0,00 | 33 611,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 | UJ. Spiežova 3 | 31 280,81 | 6 256,16 | 37 536,97 | 0,00 | 31 280,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 04 | UJ. Kukučínova | 26 896,56 | 5 379,31 | 32 275,87 | 0,00 | 26 896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 06 | UJ. Hríbký 1 | 17 629,81 | 3 525,96 | 21 155,77 | 0,00 | 17 629,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 134375,04 | 26875,01 | 161 250,05 | 0,00 | 134 375,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdosín - III.etapa
Objekt: Ul. Spiežova 1

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8.8.2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 64,000 | 4,55 | 291,20 | 0,000 |
| 2 | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t | m2 | 1 267,000 | 1,38 | 1 748,46 | 0,000 |
| 3 | 572741131 | Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a liatym asfaltom do 10 cm | m3 | 20,700 | 245,64 | 5 084,75 | 0,000 |
| 4 | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 1 267,000 | 0,83 | 1 051,61 | 0,000 |
| 5 | 577131211 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 267,000 | 8,42 | 10 668,14 | 0,000 |
| 6 | 577141212 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 85,000 | 11,69 | 993,65 | 0,000 |
| 7 | 599141111 | Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA) | m | 64,000 | 4,14 | 264,96 | 0,000 |
| 8 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 4,000 | 107,64 | 430,56 | 0,000 |
| 9 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 5,000 | 107,64 | 538,20 | 0,000 |
| 10 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 16,000 | 75,90 | 1 214,40 | 0,000 |
| 11 | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 64,000 | 4,14 | 264,96 | 0,000 |
| 12 | 919735114 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 64,000 | 4,14 | 264,96 | 0,000 |
| 13 | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 1 267,000 | 0,21 | 266,07 | 0,000 |
| 14 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 167,181 | 0,28 | 46,81 | 0,000 |
| 15 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 1 504,629 | 0,28 | 421,30 | 0,000 |
| 16 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | T | 167,181 | 1,68 | 280,86 | 0,000 |
| 17 | 97908p43 | Poplatok za uloženie na skládke | t | 167,181 | 4,14 | 692,13 | 0,000 |
| 18 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu | t | 175,853 | 2,07 | 364,02 | 0,000 |
| 19 | 9140011 | Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanné v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka) | sub | 1,000 | 69,00 | 69,00 | 0,000 |

Celkom

24 956,04

0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín - III.etapa

Objekt: Ul. Spiežova 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8.8.2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 12,000 | 4,55 | 54,60 | 0,000 |
| 2 | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t | m2 | 1 763,000 | 1,38 | 2 432,94 | 0,000 |
| 3 | 572741131 | Výsrazenie výtkov za tepla infraohrevom kamenivom a liatym asfaltom do 10 cm | m3 | 32,200 | 245,64 | 7 909,61 | 0,000 |
| 4 | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s pôsypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 1 763,000 | 0,83 | 1 463,29 | 0,000 |
| 5 | 577131211 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 763,000 | 8,42 | 14 844,46 | 0,000 |
| 6 | 599141111 | Výplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA) | m | 12,000 | 4,14 | 49,68 | 0,000 |
| 7 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 13,000 | 107,64 | 1 399,32 | 0,000 |
| 8 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 2,000 | 107,64 | 215,28 | 0,000 |
| 9 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca | ks | 30,000 | 75,90 | 2 277,00 | 0,000 |
| 10 | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 12,000 | 4,14 | 49,68 | 0,000 |
| 11 | 919735114 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 12,000 | 4,14 | 49,68 | 0,000 |
| 12 | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 1 763,000 | 0,21 | 370,23 | 0,000 |
| 13 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | T | 225,077 | 0,28 | 63,02 | 0,000 |
| 14 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 2 025,693 | 0,28 | 567,19 | 0,000 |
| 15 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | T | 225,077 | 1,68 | 378,13 | 0,000 |
| 16 | 97908p43 | Poplatok za uloženie na skládke | t | 225,077 | 4,14 | 931,82 | 0,000 |
| 17 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu | t | 235,211 | 2,07 | 486,89 | 0,000 |
| 18 | 9140011 | Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanné v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka) | sub | 1,000 | 69,00 | 69,00 | 0,000 |

Celkom

33 611,82

0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín - III.etapa
 Objekt: Ul. Spiežova 3

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8.8.2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 24,000 | 4,55 | 109,20 | 0,000 |
| 2 | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t | m2 | 622,000 | 1,38 | 858,36 | 0,000 |
| 3 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 26,000 | 1,73 | 44,98 | 0,000 |
| 4 | 122101101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 17,100 | 3,63 | 62,07 | 0,000 |
| 5 | 162301122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 130,900 | 2,19 | 286,67 | 0,000 |
| 6 | 171102101 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS | m3 | 26,000 | 0,75 | 19,50 | 0,000 |
| 7 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 122,000 | 2,94 | 358,68 | 0,000 |
| 8 | 180401211 | Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 114,000 | 0,55 | 62,70 | 0,000 |
| 9 | 181102302 | Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skálnych so zhutnením | m2 | 378,000 | 0,87 | 328,86 | 0,000 |
| 10 | 181301302 | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm | m2 | 114,000 | 3,49 | 397,86 | 0,000 |
| 11 | 0057211100 | Travnové semeno | kg | 1,127 | 10,35 | 11,66 | 0,000 |
| 12 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 180,000 | 4,04 | 727,20 | 34,033 |
| 13 | 564851113 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm | m2 | 378,000 | 5,66 | 2 139,48 | 119,554 |
| 14 | 572741131 | Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a liatym asfaltom do 10 cm | m3 | 11,800 | 245,64 | 2 898,55 | 0,000 |
| 15 | 573111111 | Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 1 387,000 | 0,83 | 1 151,21 | 0,000 |
| 16 | 577131211 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 090,000 | 8,42 | 9 177,80 | 0,000 |
| 17 | 577141212 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 477,000 | 11,69 | 5 576,13 | 0,000 |
| 18 | 577151213 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 288,000 | 15,54 | 4 475,52 | 0,000 |
| 19 | 599141111 | Vyplnenie škrá akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA) | m | 24,000 | 4,14 | 99,36 | 0,000 |
| 20 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 4,000 | 107,64 | 430,56 | 0,000 |
| 21 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 2,000 | 75,90 | 151,80 | 0,000 |
| 22 | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybrananej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 24,000 | 4,14 | 99,36 | 0,000 |
| 23 | 919735114 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 24,000 | 4,14 | 99,36 | 0,000 |
| 24 | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 622,000 | 0,21 | 130,62 | 0,000 |
| 25 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 81,346 | 0,28 | 22,78 | 0,000 |
| 26 | 979082219 | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 732,114 | 0,28 | 204,99 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúranych hmôt | T | 81,346 | 1,68 | 136,66 | 0,000 |
| 28 | 97908p43 | Poplatok za uloženie na skládke | t | 81,346 | 4,14 | 336,77 | 0,000 |
| 29 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu | t | 392,810 | 2,07 | 813,12 | 0,000 |
| 30 | 9140011 | Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka) | sub | 1,000 | 69,00 | 69,00 | 0,000 |

Celkom

31 280,81 153,586

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdosín - III.etapa
Objekt: Ul. Kukučínova

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8.8.2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 18,000 | 4,55 | 81,90 | 0,000 |
| 2 | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t | m2 | 1 382,000 | 1,38 | 1 907,16 | 0,000 |
| 3 | 572741131 | Vyspravenie výtkov za tepla infraohrevom kamenivom a liatym asfaltom do 10 cm | m3 | 26,500 | 245,64 | 6 509,46 | 0,000 |
| 4 | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 1 382,000 | 0,83 | 1 147,06 | 0,000 |
| 5 | 577131211 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 382,000 | 8,42 | 11 636,44 | 0,000 |
| 6 | 599141111 | Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA) | m | 18,000 | 4,14 | 74,52 | 0,000 |
| 7 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 5,000 | 107,64 | 538,20 | 0,000 |
| 8 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 34,000 | 75,90 | 2 580,60 | 0,000 |
| 9 | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 18,000 | 4,14 | 74,52 | 0,000 |
| 10 | 919735114 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 18,000 | 4,14 | 74,52 | 0,000 |
| 11 | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 1 382,000 | 0,21 | 290,22 | 0,000 |
| 12 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 177,278 | 0,28 | 49,64 | 0,000 |
| 13 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 1 595,502 | 0,28 | 446,74 | 0,000 |
| 14 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | T | 177,278 | 1,68 | 297,83 | 0,000 |
| 15 | 97908p43 | Poplatok za uloženie na skládke | t | 177,278 | 4,14 | 733,93 | 0,000 |
| 16 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živíčnym akejkoľvek dĺžky objektu | t | 185,904 | 2,07 | 384,82 | 0,000 |
| 17 | 9140011 | Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka) | sub | 1,000 | 69,00 | 69,00 | 0,000 |

Celkom

26 896,56

0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií, Tvrdošín - III.etapa

Objekt: Ul. Hríbiky 1

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8.8.2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 20,000 | 4,55 | 91,00 | 0,000 |
| 2 | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t | m2 | 768,000 | 1,38 | 1 059,84 | 0,000 |
| 3 | 11500611p | Priečny žľab z U-prof komplet. na odvedenie vody | m | 9,000 | 354,54 | 3 190,86 | 0,000 |
| 4 | 572741131 | Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a liatym asfaltom do 10 cm | m3 | 14,300 | 245,64 | 3 512,65 | 0,000 |
| 5 | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 768,000 | 0,83 | 637,44 | 0,000 |
| 6 | 577131211 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 768,000 | 8,42 | 6 466,56 | 0,000 |
| 7 | 599141111 | Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA) | m | 20,000 | 4,14 | 82,80 | 0,000 |
| 8 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 3,000 | 107,64 | 322,92 | 0,000 |
| 9 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 1,000 | 107,64 | 107,64 | 0,000 |
| 10 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca | ks | 9,000 | 75,90 | 683,10 | 0,000 |
| 11 | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 20,000 | 4,14 | 82,80 | 0,000 |
| 12 | 919735114 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 20,000 | 4,14 | 82,80 | 0,000 |
| 13 | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 768,000 | 0,21 | 161,28 | 0,000 |
| 14 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | T | 99,496 | 0,28 | 27,86 | 0,000 |
| 15 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 895,464 | 0,28 | 250,73 | 0,000 |
| 16 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | T | 99,496 | 1,68 | 167,15 | 0,000 |
| 17 | 97908p43 | Poplatok za uloženie na skládke | t | 99,496 | 4,14 | 411,91 | 0,000 |
| 18 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu | t | 106,989 | 2,07 | 221,47 | 0,000 |
| 19 | 9140011 | Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka) | sub | 1,000 | 69,00 | 69,00 | 0,000 |

Celkom

17 629,81

0,000