

Zmluva o dielo č. 6/2023

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na vykonanie predstihového archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia KPUBB-2021/21606-3/90093/PAV, BRE v Banskej Bystrici zo dňa 03.11.2021 v rámci obnovy NKP „kostol“ Narodenia Panny Márie, súp. č. 199, č. ÚZPF 11224/1, parc. KN-C č. 1, k. ú. Holiša, okres Lučenec

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:	Hradné múzeum vo Fil'akove Hlavná ul. 14, 986 01 Fil'akovo Ing. Valéria Budaiová zastupujúca riaditeľka múzea
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK28 0200 0000 0044 7571 8153
IČO:	42 013 241
DIČ:	202 251 1590
Právna forma:	príspevková organizácia
Pracovníci poverení jednaním s objednávateľom vo veciach zmluvných:	Ing. Valéria Budaiová zastupujúca riaditeľka múzea
vo veciach technických a realizačných:	Mgr. Viktória Tittonová, PhD. vedúca výskumu

d'alej len "zhotoviteľ" na strane jednej

a

2. Objednávateľ:

	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holiša Holiša č. 63 985 57 Holiša
Štatutárny zástupca:	ThLic. Peter Fabián, farár
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK54 0900 0000 0000 5932 5686
IČO:	31 919 618
DIČ:	202 111 5448
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných:	ThLic. Peter Fabián, farár
vo veciach technických:	ThLic. Peter Fabián, farár

d'alej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva").

II. Predmet zmluvy

I. Predmetom zmluvy je vykonanie predstihového archeologického výskumu v rámci obnovy NKP „kostol“ Narodenia Panny Márie, súp. č. 199, č. ÚZPF 11224/1, parc. KN-C č. 1, k. ú. Holiša, okres Lučenec v zmysle rozhodnutia KPUBB-2021/21606-3/90093/PAV, BRE v Banskej Bystrici zo dňa 03.11.2021.

II. a/ 1. etapa záchranného archeologického výskumu bude prebiehať nasledovne:

- Realizácia zisťovacej sondy v lodi kostola, pri prvom pilieri od víťazného oblúka na južnej stene kostola, za účelom overenia nivelety historickej podlahy, výskytu nástenných interiérových malieb na spodnej časti murív prikrýtych podsypom súčasnej podlahy, pozostatkov základových murív starších stavebných fáz kostola a prípadne aj hrobov k nemu prislúchajúceho príkostolného cintorína. Presné situovanie sondy bude určené na vstupnej komisii za účasti KPÚ Banská Bystrica. Sledovať sa budú aj práce spojené s odstraňovaním podsypu súčasnej betónovej podlahy za účelom dokumentácie a zamerania výskopisu a polohopisu korún základových murív starších stavebných etáp kostola, ktoré do podsypu zasahujú. Zistené archeologické, architektonické a antropologické kontexty a nálezy budú začistené, preskúmané, graficky a fotograficky zdokumentované, budú geodeticky zamerané a archeologické nálezy zachránené.

b/ 2. etapa záchranného archeologického výskumu bude prebiehať nasledovne:

- Čistenie, triedenie, dokumentácia archeologických nálezov.
- Vypracovanie Výskumnej dokumentácie v zmysle požiadaviek Pamiatkového zákona. Objednávateľovi sa odovzdá Výskumná dokumentácia v tlačenej a v elektronickej forme (príloha CD).

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a/ odborne vykonať záchranný archeologický výskum v zmysle platných smerníc a predpisov v dohodnutom čase a rozsahu;

b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a zapísať do stavebného denníka;

c/ po ukončení archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi Výskumnú dokumentáciu (1 exemplár v tlačenej a 1 exemplár v elektronickej podobe) o jej výsledkoch do 90 dní od ukončenia výskumu;

d/ po ukončení archeologického výskumu zaslať vypracovanú Výskumnú správu na Pamiatkový úrad SR na posúdenie do 120 dní od ukončenia výskumu.

II. Objednávateľ sa zaväzuje:

a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác;

b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu; poskytnúť mapové podklady (plány) v digitálnej forme;

c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným pracovníkom zhotoviteľa;

d/ s vypracovanou Výskumnou dokumentáciou je možné disponovať iba v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon;

e/ uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, do výšky dohodnutej v čl. V. tejto zmluvy;

f/ poskytnúť potrebný počet robotníkov pre výkopové práce na archeologickom výskume;

g/ na vlastné náklady vypracovať projekt a realizovať paženie v prípade zachytenia archeologických situácií v hĺbkach vyžadujúcich si takéto zabezpečenie v rámci BOZP;

h/ na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie plochy, výkopov, nálezových situácií a objektov k vypracovaniu výskumnej dokumentácie archeologického výskumu.

III. Zhotoviteľ sa objednávateľovi zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou a s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje zaplatiť cenu za jeho riadne a včasné vykonanie.

IV. Termíny plnenia

I. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:

a) **1. etapa:** terénna časť záchranného archeologického výskumu v termíne **od 22.08.2023 do 31.10.2023.**

b) **2. etapa** - vyhotovenie výskumnej dokumentácie
termín: do 120 dní od ukončenia terénnej časti výskumu, prípadne v zmysle rozhodnutia záverečnej komisie archeologického výskumu.

V. Cena a platobné podmienky

I. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

II. Hradné múzeum vo Filákovke je príspevkovou organizáciou mesta a nie je platcom DPH.

III. Cena za terénne archeologické práce v 1. etape bude stanovená podľa hodinových sadzieb, cena za 2. etapu je pevná.

a) Maximálna cena archeologických prác v 1. etape činí: **1624,00 €**. Celková cena archeologických prác za 1. etapu bude fakturovaná podľa skutočne evidovaných a potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách objednávateľom výskumu.

kategória	hod. sadzba	predpokladaný počet hodín
odborný pracovník	17,00 €	72
technik	10,00 €	40

b) Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a činí: **180,00 €**. Predstavuje sumu za prácu odborného pracovníka za vyhotovenie Výskumnej dokumentácie.

c) Celková maximálna cena za archeologický výskum je **1804,00 €** (1. etapa archeol. výskumu + 2. etapa archeol. výskumu = 1624,00 € + 180,00 € = 1804,00 €).

V cene za archeologické práce v 1. etape archeologického výskumu nie je zahrnutá cena za zemné stroje a výkopové práce.

VI. Platobné podmienky

I. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za archeologický výskum najneskôr do 15 dní od jej doručenia.

VII. Sankcie

I. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela, odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

II. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

VIII. Záverečné ustanovenia

I. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.

II. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IV. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho je určený jeden pre každú zmluvnú stranu.

V. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

VI. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

VII. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

VIII. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi.

IX. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

X. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.

Dátum: 22.08.2023

Za objednávateľa:

ThLic. Peter Fabián
farár

**Rímskokatolícka cirkev,
FARNOSŤ HOLIŠA
985 57 HOLIŠA, č. 63
IČO: 31919618
DIČ: 2021115448**

Dátum: Filákov, 18.08.2023

Za zhotoviteľa:

Ing. Valéria Budaiová /
zastupujúca riaditeľka HMF
Hradné múzeum vo Filákov
Hlavná 14
986 01 Filákov
IČO: 42 013 241