ZMLUVA O DIELO €. 556/171/2023/UNL

uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

l!
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Sidlo: Kaliniakova 27, 831 04 Bratislava
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
ICO: 31 395 830
IC DPH: SK2020324515
DIC: 2020324515
Zapisana v: OR Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel: Sro, VioZka ¢&.:
13493/v
Zastlpend: Ing. Marek Skalsky - konatel
IBAN:
Telefén: =
E-mail: G
(dalej len ,zhotovitel™)
a
2.  OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloénost
1I¢o: 36 570 460
I€ DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sudu Ko3ice, Oddiel: Sa, VloZka €.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - {len predstavenstva
Telefén:
(dalej len ,objednavatel™ alebo , VVS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

il
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykananie diela ,,Remetské Hamre - ATS, vodovod” (CPV: 45232430-
5 Upraviia vody, 45317100-3 Elektroinitalaéné price na erpacich zariadeniach, 45232150-8
Prace s(visiace so stavbou potrubnych vedeni na rozvod vody) (dalej len ako ,dielo” alebo
»predmet zmluvy”). Specifikicia a rozsah jednotlivych pric na diele si uvedené v Prilohe &. 1
tejto zmluvy - ,,Rekapitulacia vydavkov podla poloZiek v EUR (Nazov stavby: Remetské Hamre
- vodovod, ATS), a jej prislichajlce ,Prehfad rozpottovych nakladov v EUR“ (Objekt: PS O1 -
strojnotechnologické zariadenie ATS, Objekt: PS 02 - elektrotechnické zariadenie ATS
a telemetria, Objekt: SO 01 - vodovodné potrubia, Objekt: SO 02 - ATS - stavebna &ast, Objekt:
SO 03 - elektricka NN pripojka k ATS) a ,VSeobecné poloiky“, vratane slhlasného e-mailu
doruceného na Utvar nakupu a logistiky diia 3.8.2023 z Investi¢ného Useku , Typové oznatenie
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1.

2.

vyrobkov” relevantného vo vztahu k predmetu zdkazky: ,Remetské Hamre - vodovod, ATS”
(dalej spoloéne len ,Priloha €. 1), ktoré su nedielnou st¢astou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa
rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vtas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelfovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Satastou zdvazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady kvyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouzitych materidlov
mnoZstvo a druh), certifikdty, elabordty kvality, osvedenia o kvalite pouZitych materiélov a
konitrukcii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skasky, individudlne skiSky pouZitych materidlov, zaznam skadok
a stihlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizatnych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumentécia komplexnych ska$ok), ktoré si sucastou diela,
zaruéné listy, zoznamy nihradnych dielav a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podlfa priavnych predpisov adaldich dokladov poZadovanych vzavdznych rozhodnutiach,
stanoviskéch alebo inych opatreniach orgénov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii
stavby Ci k uZivaniu diela. Okrem vy33ie uvedeného zhotovitel odovzda najneskor pri odovzdani
stavebny dennik, preberacie protokoly - ziznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok
o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepouZitelného vykopu, zoznamy strojov a
zariadeni, ktoré su sGcastou odovzddvane] stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje a
zariadenia osved¢enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a ndvody na montaz,
Gdribu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov tatnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;
b) v sulade so sutaznymi podkladmi;
¢) Harmonogramu prac odsihlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej $pecifikdcie prac a dodavok zhotovitela v zmysle stifaznych podkladov.
Vlastnikom objednévatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostidva objedndvatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za ucelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.
Objedndvatel sa zavizuje riadne vykonané dielo a alebo jeho &ast, ktord musi byt pIne funkéng,
bez védd a nedorobkov a vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho &ast dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajlicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto si postaujuce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzdéd zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektovii dokumentéciu v 1 vyhotoveni v tla¢enej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentéciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitelovi projektov
dokumentéciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

1.
Miesto plnenia
Miestom vykonavania diela je obec Remetské Hamre (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:

o veciach technologickych (D

Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrd/ stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.
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10.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudu mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, personal objedndvatefa a daldie osoby ozndmené a schvilené objedndvatefom
zhotovitelovi.

V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavézuje, Ze vykonad dielo v rozsahu podfa ¢ldnku I1. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od G€innosti zmluvy
Vykonanie: do 31.12.2023

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od G€innosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto &lanku zahffia aj lehotu na Gradné
schvdlenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a uradne overené geometrické
plény liniovej stavby za U¢elom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykonévani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednavatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram pric s
kalendarnym datumom zacatia a kalenddrnym ddtumom ukoncenia kaZdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zéroveii povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatelovi vznikni akékolvek 3kody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu préc, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto $kody vritane finanéného
od3kodnenia objedndvatela, ndhrady Skody v plnej vyske, ihrady dodatoénych ndkladov a strat
objednavatela plynlce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdéa revidovany Harmonogram prac obsahujlci vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozorovi vidy, ked predchadzajici Harmonogram prac
nesuhlasi so skutotnym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravent
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade mé zhotovitel prdvo na
predizenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &éldnku o tito dobu potas ktorej
nemohol vykondavat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vykonavanie diela:
* na zdklade pisomnej Ziadosti, ktora moze byt objednavatefom podfa jednotlivého posidenia
schvdlend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena v Prilohe &. 2),
e na zaklade pisomného pokynu objednavatefa a v pripade takto vyvolaného prerudenia na
zéklade dalSieho pisomného pokynu objedndvatela vykondavanie diela opat zacat.
Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru zhotovitel podfa
pokynu objedndvatefa vykonavanie diela prerudil. Ak viak dovodom pokynu objednavatela
k prerudeniu vykondvania diela bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, prévo na predlZenie
lehoty pinenia nevznikd. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranif, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo po$kodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je sucastou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavdzuje
sa thto skutoénost najneskdr do 24 hodin potom oznédmit objednédvatelovi spolu so spravou
o0 jeho pri€indch. Ak nie st s ohfadom na pri€inu dojednané &i stanovené iné prava a povinnosti
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stran, je zhotovitel povinny vynaloZit v3etko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykonavania diela odstrdnené av sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dfku prerusenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpecujlce najicelnejsie opatovné vykondvanie diela.

11. O dobu trvania okolnosti vyluujtcich zodpovednost sa predlZuje ¢as pinenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutociiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uZ
spracovanych ¢asti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalsich Gloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zapis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

13. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méze toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

A V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

1, Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpefenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykondvania diela.

2. V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly,” vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpelenstvo Skody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitelovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky azariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevnu (fixn() a nemennt pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH za PS a SO spolu: 69 137,40 Eur
1.1.1. Cena bez DPH za Objekt PS 01 Strojnotechnologické
zariadenie ATS: 20 350,00 Eur
1.1.2. Cena bez DPH za Objekt PS 02 Elektrotechnické
zariadenie ATS a telemetria: 19 500,00 Eur
1.1.3. Cena bez DPH za Objekt SO 01 Vodovodné potrubia: 13 461,60 Eur
1.1.4.Cena bez DPH za Objekt SO 02 ATS - stavebna ¢ast: 12 075,80 Eur
1.1.5.Cena bez DPH za Objekt SO 03 Elektrickd NN pripojka k ATS: 3 750,00 Eur
1.2. Cena bez DPH za VSeobecné poloZky: 3 380,00 Eur
1.3. Cena celkom za dielo bez DPH spolu za poloZky 1.1. a 1.2, spolu: 72517,40 Eur

2. DPH bude Gétovana podla platnych zdkonov a predpisov SR.

3.  Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotowter
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
sl potrebné na zhotovenie diela; tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy.
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4. V cene su zahrnuté v3etky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na Uplni realiziciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stilade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny poutit, pokial je to moiné, uZ odsthlaseny materidl ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe &. 1. V pripade, ak to nie je mozné, je potrebné zabezpetit preukézanie
hospodérnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich ur€enému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlep%ou cenou pre
tuto poloZku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltirskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6.  Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vritane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, stihlas k umiestneniu informagnych tabul, zabezpe&enie pripojenia na
elektricki energiu, zabezpefenie PD dopravného znalenia, dopravné znalenie, naklady
suvisiace so zabezpefenim (pIného alebo Eiastoéného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikacif, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujice organy.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované prdce zhotovitel vystavi fakturu na zaklade vopred odsuhlaseného stpisu
skutogne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zéstupcom objednavatefa.

2. Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zaklade faktar/faktary (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutoliuje Eiastkovo alebo opakovane, faktGra moze byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (po3tou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktiry elektronickou postou je moiné apripustné len na zdklade
predchéadzajiceho pisomného odsuihlasenia takéhoto spdsobu doru€ovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sdéastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktdr.

3. Zhotovitel v Ease uzatvérania zmluvy a jej trvania nesmie mat podIZnosti voti Finanénej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tatnej spravy aich indtitdcidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel mé dlhy a pohfadavky voéi vy3sie uvedenym instittciam je
povinny na vyzvu objedndvatefa predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohfadavok, resp. potvrdenie, Ze sa o thrade dlhov a pohfadavok dohodol s prislu§nymi
institaciami (odklad povinnosti platenia vo¢i $tétu, napriklad daf, poistné,....... sa povaiuje za
splnenie podmienky Géasti).

4. Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finantnou spravou (dalej len ,Zoznam“), objednavatel nie je povinny zaplatif ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym Gradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového dradu”). Rozhodnym obdobim sa pre uéely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dfia preukdzatefného dorucenia faktiry objednavatefovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre &ast
zodpovedajlcu DPH preru3uje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynift odo dria opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predlozenia potvrdenia
dariového tradu zhotovitefom objedndvatelovi.
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10.

11.

KaZd4 faktdra musi obsahovat okrem ndleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty, zdkona &. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zékonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, objedndvky

b) datum splatnosti

c) oznatenie pefiazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory je potrebné realizovat thradu

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovad lehota splatnosti 60 dni zatne plynit dorucenim opravenej faktdry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kaZdej faktary.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/&asti diela.

Objednédvatel sa zavizuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje v3etky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neZiaducemu predIlZovaniu lehoty splatnosti faktary.

St&astou faktary bude stpis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢&itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
préce.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIII.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednévatefa. Pinenia
povinnosti vyplyvaijlcich z prdvnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy,
najméd Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu aspdsobe vykonavania, o stave miesta
vykondvania diela, odchylky od projektovej dokumentédcie prerokované a odsuhlasené urfenymi
osobami zmluvnych strén na kontrolnych dfioch, idaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, Gdaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych urazoch, Skodach.
Zhotovitel obmedzi svoju innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré méie
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavizuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skoneni préac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochédzalo k nebezpelenstvu Grazu, a aby sa zabrénilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.
Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednévatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
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11.

12.

13.

14.

15.

odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s prdvom objednévatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objedndvatefl toto pravo na odstupenie od zmluvy nevyufije, je objednévatel opravneny vykonat
na néaklady zhotovitela vietky nevyhnutné opatrenia smerujuce k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najmé méZe vykonat potrebné &innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknut4 zodpovednost zhotovitela za splnenie
jeho zévazku podla tejto zmluvy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavédzuje, Ze potas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sG&innost.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude rudeny
neopravnenymi zésahmi tretich osoéb.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpe¢nosti price a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona &.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
précach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zdkona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlaky Ministerstva vnitra &. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri &Ginnostiach
so zvySenym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poZadovanou kvalifikiciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpetenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroveri zavizuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznatenia pri préci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poSkodeniu prév, objektov, majetku objedndvatela a u zrealizovanych a odovzdanych
préc. Za pripadnui Skodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objedndvatefovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢&i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za v3etky 3kody na cestdch, odvodiiovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych siefach spdsobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim v3etkych existujlcich inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci pinenie Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri préci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi (Dohoda - uzavretd
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a podpisand medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu C. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnt dohodu za objednavatela je ,Urfeny zdstupca objednavatela
vo veciach stavebnych“ uvedeny v éldnku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a urci
menovite koordinitora bezpeénosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonadvat

S - = ovctee it
bezpeénostny technik resp. autorizovany bezpeénostny technik a technik poziarnej ochrany.

Objednavatel je oprdvneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle prévnych predpisov za 3kody takto vzniknuté
zodpoved4 zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdodavatelov su povinni
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skuske, ktort vykonaju urCeni zamestnanci
objedndvatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skuske sa povaZuje za
podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel bude na vlastné néaklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objednavatefa fotoképiu potvrdenia o registrdcii na prisluSnom orgdne 3titnej sprivy
odpadového hospodérstva v mieste sidla alebo mieste podnikania vzmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registrécii kazdého subdodavatefa, ktory bude tato innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v silade so Zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pladnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objedndvatefom. AZ po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovite! odovzd4 vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizicii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zéstupcovi objedndvatela uvedenému v &ldnku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnosfou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a dplnost predkladanych dokladov
ohradne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruSeni tejto povinnosti
mé objedndvatel prévo uplatnit si voci zhotovitefovi narok na regresnd nahradu 3kody, ktora mu
tym vznikla, pri€om $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objednévatefovi z dévodu alebo v stvislosti s nedodrianim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeluje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &anku mé povinnost pisomne czndmit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednévatelovi najneskér v defi prevzatia staveniska. Sti¢astou pisomného oznamenia
o0 planovanom mieste uloZenia odpadov buddi platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovite! sa zavizuje zabezpecif nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
viady & 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moZné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stilade s poloikou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlddy ¢ 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskdr ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatefovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nespinenia tejto povinnosti je objednéavatel opravneny
Gétovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zalaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vykonaniu diela majd byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zafatim vykondvania diela oznamit objednévateflovi aké nebezpeiné
chemické latky a zmesi bude poutivat a zérover je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
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30.

karty bezpe€nostnych dajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznadené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovell sa zavdzuje, Ze nebezpelné latky a nebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urlené avsllade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budu dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maja byt dal$im postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude stastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nadkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatolnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$8ej moinej kvality. Objednévatel si vyhradzuje prévo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
atechnoldgiu v najvy$8ej moinej energetickej vyhodnosti pri sufasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdciami
tykajlicimi sa vykonavania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykonavania diela a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZzadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat urfenému zdstupcovi objednavatefa spravu bez zbyto&ného
odkladu, hned' ako sa dozvie (najneskér viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikni akékolvek prekdZky pri
vykonavani diela, ktoré brania alebo bud( branit v plneni povinnosti majicich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o ddsledkoch takejto skuto&nosti. Bezodkladne po
doruéeni takejto spravy urfeny zdstupca zhotovitefa v stginnosti s objednavatefom vyplni
Prilohu &. 3 - Dovodova sprava (dalej len ,Priloha €. 3°).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skiobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavdzuje vyhodnotit
energetickil ndroénost dodanej technoldgie a zabezpelif merania dosiahnutej energetickej
uéinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavizuje, Ze pri vykondavani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologickd havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vsietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku obozndmi zhotovitel bezodkladne objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabrdnenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nélezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prisluiné opravnenie na
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32.
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34.

35.

vykonanie zdachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpetit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie sii v silade s touto zmluvou, a ktoré sti¢asne
nerealizoval na pokyn objedndavatela a/alebo odstrénit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie si vsalade s touto zmluvou aktoré sGasne nerealizoval na pokyn objedndvatefa.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s vhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny poéinat si tak, aby sa predidlo po3kodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdoddvatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel atras. Zhotovitel je zaroveil
zodpovedny za kaidi uUdribu vrétanie Cistenia pouiitych komunikdacii, ktord méze byt
poZadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré méiu byt
poZadované prisludnymi aradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednévatela a tretich oséb, ktoré preukdzatelne
sposobil svojou €innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny névrh
prevadzkového poriadku vzmysle prisluinych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objedndvatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k postudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objedndvatel savyjadri kndvrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatelfa pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s éldnkom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat ski3ky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatela
a prislusného zdstupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skasky nie su
Uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skuSok. Ndklady na
opakovanie skusok zna3a zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neudspesna, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané aZ vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny Gétovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vy3ke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
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10.

11.

12,

Objednavatel sa zavdzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost doddvok a prac
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzddvani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defl opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Cldnok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrdnit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade m4 objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vdd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentéciu a ani iné vysledky svojej
ginnosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednévatelovi.

Pokial sa zisti pri kolauda¢nom konani nutnost dodania dal$ich dokladov od zhotovitefa, zavizuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatefovi v lehote minimélne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym orgdnom. V pripade porudenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu 3kody tym nie je
dotknuty.

Objednéavatel moéZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funk&ny
a samostatny celok. Prevzatie prac stpisom vykonanych pric sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. ¢asti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie ¢asti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednédvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
v3ak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty éldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednévatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady) zvoli ndrok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vdad do 5 dni od nahlasenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndavatefom.
Ak zhotovitel neodstrdni vytknuté vady v zmysle €lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
ndhradnom termine, mdZe objedndvatel nechat vady odstranit na naklady zhotovitefa sam
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady ¢i zdruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objedndvatela na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v €lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne
zapocitat si svoju pohfaddvku voéi zhotovitefovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdosobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za Skodu (vrdtane finanénych strat), ktora vznikla
objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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10.

Zhotovitel poskytne zdruku za GpIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoldgiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pofas zdru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zéruénd doba za¢ina plynit odo diia odstranenia poslednejz vad
afalebo nedorobkov.

Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objednavatefa, len ak
na nevhodnost pokynu objednavatela vopred upozornil, resp. upozornil objednédvatela na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.

Ak zdviazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutoénil a objedndvaterl ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto préc bez zbytotného
odkladu potom &o ich zistil, najneskdr viak do uplynutia zdruénej doby, ktord zacina plynut
diiom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by préce na odstrafiovani niektorej vady alebo po$kodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mbZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uz vykonanych
suvisiacich ska3ok. Tato poZiadavka musi byt objedndvatelom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstrdnenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objednévatela, mdZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vydke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s thradou faktury, méie
zhotovitel objedndvatefovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy deri omeskania.
Ak je zhotovitel v ome3kani s odstranenim vad, objedndvatelf ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy defi prekrocenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstrénit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objednavatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvn( pokutu vo vy3ke 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel znd$a vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voli objednavatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohranicuje moznost zhotovitefla pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladdvku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil.
Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zarovei tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma préavo na pau$dlnu ndhradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohfadavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).
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Xil.

Zaddvanie subdoddvak a postupenie zmiuvy

1. Zhotovitel nesmie postipit celd tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podra nej bez predchédzajuceho pisomného siihlasu objednévatela.

2. Zhotovitel nesmie zadat subdodavatefom zhotovenie celého diela.

3. Zhotovitel nie je oprédvneny prdva a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objedndvaterla (schvalovanie subdodévatelov vid".
Priloha £. 5 tejto zmluvy). Zhotovitefovi subdodavatelia nie st opravneni priva a povinnosti
vyplyvajuce z subdoddavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednévatefa. To isté plati pre subdodavatefov
zhotovitefovych subdodavatefov atd. PoZiadavka na schvdlenie subdoddvatela sa predklada
uréenému zistupcovi objedndvatefa. Za vykonanie diela, €asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatelom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sém.

4.  Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢ldnku, najmé ak nominovany subdodéavate’
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zékazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zakona &.315/2016 Z. 2. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov a/alebo nesplia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekdzka v plnenizmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jila 2014 o retriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v znen|
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objednavatel md pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 3. tohto ¢lanku v pripade, Ze
prace subdoddvatela nie si vykonavané v sdlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednavatela.

b. Ak zhotovitel v sdlade s touto zmluvou zad4 €ast diela subdodévatelovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané price a/alebo slutbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodévatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitelf nie je oprdvneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktiry
objednévatelom zhotovitefovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby).

7. Ak budi prace na spoloénom pracovisku vykonavat viaceri subdodavatelia zhotovitera,
koordinaciu Gloh a vzajomnu informovanost pri realizécii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zabezpeéuje zhotovitel.

8. Subdodavatefom pre toto dielo je:

L]
- Rozsah subdodavky z cel!ove!o mnoistva zakazky: 25%

- Predmet subdodavky: Technologicky rozvddzaé, telemetria, pripojka NN

XIil.
Vyssia moc
1.  Vys3ia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika.

XV,

Zanik zmluvy
1.  Objednévatel ¢i zhotovitel mdZe odstpit od tejto zmluvy z ddvodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty nivrh na
vyhlisenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok upadcu nestaci na ihradu vydavkov a odmenu sprdvcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spoloénosti
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Ziaden majetok, alebo dojde k akémukolvek €inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

2. Objednavatel mbie odstipif od tejto najma ak:

o pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti price
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie osbb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokradovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy,
ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,
ak zhotovitel postipi celd tuto zmluvu, alebo jej East alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s €ldnkom XIl.,

e ak zdévodu existencie vy3§ej moci, ktora ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahuy,

» ak bude zhotovitel pravoplatne odsideny za niektory z trestnych &inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia”),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavate!, alebo

e sa ocitne druha zmluvnd strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dIhSiu neZ
14 dni,
ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,
ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objedndvatela sa tym zhor3i
vymoiitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

3. Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela
s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo
v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastani okolnosti uvedené v 1. tohto €lanku.

4. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vdetkych nirokov voéi druhej strane. Odstiipenie od zmluvy musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastan( v silade s § 349 odsek 1 zdkona €Eislo
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich predpisov, diom dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

5. Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy cbjednavatefom sa
objednavatel nevzdava Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy
a/alebo ju vypovie nezodpoveda zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ind
nepriamu alebo nasledn stratu alebo $kodu, ktora mu méZe vzniknut v stvislosti s odstdpenim.
Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

6. Zmluvné strany sa dohodli, 7e tato zmluvu je moZné vypovedat aj bez udania ddvodu.
Vypovedna lehota je 3 mesiace. Vypovednd lehota zacina plynit prvym dfiom nasledujiiceho
mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusif aj vzdjomnou dohodou zmluvnych strén.

8. V pripade okolnosti vylu€ujtcich zodpovednost, ak tieto trvaju dihsie ako 3 mesiace, ktordkofvek
zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od zmluvy odstipit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. UrEeni'mi zastupcami objednévatela vo veciach zmluvnych sﬁ—

2. Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych j
. Uréenym zaéstupcom objedndvatela vo veciach technologickych je

Ur&enym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je (D

:FbU-l
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10.

Ur&enym zastupcom zhotovitefa vo veciach stavebnych je ¢ D

Uréeni zastupcovia zhotovitela aobjedndvatela vo wveciach zmluvnych, stavebnych
a technologickych s opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod.
podla tejto zmluvy ato vzavislosti od ich povahy (tj. Ci sa tykaja zmluvnej, stavebnej
a technologickej ¢asti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalu pritomnost ur¢eného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Uréeni zéstupcovia zmluvnych strdn pri zhotovovani diela najmé jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach sivisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaji zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu 2zmluvy/diela. Uréeni
zéstupcovia objednévatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaji kontrolu objednévatefa pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objednévatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu fakttry. Opréavneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o prerudeni vykondvania diela v zmysle €lanku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena uréenia zastupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinnd takito zmenu bez zbyto&ného odkladu oznamit druhej
zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez dal3imi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Doruéovanie
Adresou pre doruovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktort
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takdto pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.
Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je voci adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresat prijatie prejavu véle odmietne alebo dorucenie inak
amyselne zmari (znemoZni), alebo ak zésielka bude vratena odosielatefovi ako nedorucena.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢ rozsah diela, vrdtane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvdrani tejto zmluvy) i inak
zmenif ¢ zrusit tito zmluvu mdiu strany vyhradne pisomne formou Eislovaného dodatku a
prostrednictvom o0sdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurfuje inak.
Zmenit zmluvu je moiné aj formou zépisu v stavebnom denniku, aviak len v pripade ak
absolttna hodnota® zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
,2mena zmluvy de minimis“). V pripade, ak zmena diela md vplyv na projektovti dokumentaciu
je na zmenu diela potrebny predchddzajici sihlas autorského dozoru afalebo projektanta
vykonévajliceho dohfad projektanta potas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom
denniku méiu zmluvné strany len prostrednictvom uréenych zéstupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovite! je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.
V pripade, ak poéas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzujG sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

1 vWsledkom absaltitnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezaporné. Absolitna hodnota éisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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4, Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
Clanku, sa dotyény navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prisluin( pisomnt zmenovii
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prislunej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprévnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebréni pineniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebeZne
bez preruenia. Ak vyZaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prisluiného organu,
nastava ucinnost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto

povolenia.
XViIl.
Ochrana informacii
1. Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikofvek tudajmi, informaciami alebo dokumentmi,

ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v slvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo s informéciami, ktoré si predmetom obchodného tajomstva (ak spiiiaju
naleZitosti podla § 17 Obchodného zdkonnika).

2. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho pisomného stihlasu objednévatela uvédzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagécii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

3. Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informécii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Této povinnost plati bez
ohladu na ukonéenie ucinnosti tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujlcich tretich stran, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobam nepovaZuje
za poru3enie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Géelu tejto zmluvy a do3lo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Prévo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy.

6. Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajtice z tohto ¢lanku ohlfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd $kodu.

7.  Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych strdn zverejnené, alebo nie s
vieobecne zndme, sa povaZuju za déverné. Za déverné informéacie sa nepovaZuju informécie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podla zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podla tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
1. Pre Gcely tejto zmluvy:

e drfiom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na élanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
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10.

® ndazvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh si uvedené len zdévodu lepiej prehfadnosti
a neovplyviiujl interpretdciu tejto zmluvy,
* vyrazy v jednotnom Cisle moZu byt podra okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
disle,
e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,
naklady znamenaji v3etky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré majua byt
vynaloZzené) i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahrriujuce zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorgich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznatenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny €&islovania.
V pripade ome3kania so splnenim pefiaZného zdvézku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
rok z omeskania vo vy3ke podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj paudalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostédvaju platné a G&inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo nedginné ustanoveniami
platnymi a a€innymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pdvodne zamy3fanému GEelu ustanovenia
neplatného alebo nettinného. Do tej doby plati Uprava prisludnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplriovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoné&enia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle €ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skuto&nosti,
o ktorych sa potas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednévatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpelenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle Vieobecnych podmienok pre
interné kvalifikacné systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauzdl uvedenych v Dolozke
0 partnerstve zo strany zhotovitelfa alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych &inov
uvedenych v Dolozke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo 3tatutarny
orgdn/zastupca, vykonny riaditel/akciondr zhotovitela priamo zapojeny do &innosti stvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porudenie zavizkov vyplyvajicich z tejto
dohody aopréaviiuje objedndvatela k odstipeniu od tejto zmluvy s okamiitou platnostou
v stlade s § 345 ods. 2 Zdkona NR SR ¢&islo 513/2001 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich
noviel s narokom na nahradu akejkolvek 3kody spdsobenej objedndvatelovi, vritane néhrady
sankcii uloZzenych zo strany verejnych orgénov.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudi jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych Iatok alebo psychotropnych latok a nebudd
prind3at ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym poru3enim tejto zmluvy, pri¢om objednavatel je oprdvneny od zmluvy odstdpit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdoddvatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Na Géely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
pozZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci zdmenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto nadklady vyuctovat
objednavatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeéi zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeti
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe z vy3iie
uvedenych dévodov mé objedndvatel pravo zhotovitefovi i¢tovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

Objednévatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania diela na mieste vykondvania diela
vykonavat dychové skisky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatelov na pozitie
alkoholickych napojov, omamnych litok alebo psychotropnych ldtok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatel odmietne dychovej skidke podrobit, je to zdvainé
porudenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej préci a
nelegdlnom zamestndavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani“). Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporuduje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegédlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavédzuje kedykolvek po¢as vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnit
mu doklady a osobné U(daje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluZbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym organom podfa § 7b ods. 7 zékona
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porudenie zdkazu prijat précu alebo sluZbu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednévatelovi, na zéklade vyzvy objednévatela na jej hradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatefa na nahradu pripadnej 3kody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohfadavku vodéi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej préavoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani voci pohfadavke
zhotovitela, ktoru je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie md prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimdinej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporuduje a potas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych nérokov pre stupne néro¢nosti
pracovnych miest vypotitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimdinej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dari podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zékona €.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na o3ateni viditefné oznatenie svojho zamestnavatela. Pod oznatenim sa
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a stvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS*“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstdpit.

V pripade uloZenia pokuty objedndavatefovi v zmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v pinej vy3ke uhradit objedndvatefovi, na
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31

zdklade vyzvy objednévatefa na jej Gihradu, najneskér do 5 dnf od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu pripadnej
Skody. Objednédvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je oprévneny jednostranne zapoéitat si svoju pohfaddvku voti zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy$$ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vznikni na ziklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voti druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebud postupovat inym
osobam /zékaz postupenia pohfadévky/ bez predchéadzajiiceho pisomného stihlasu diznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akuakolvek svoju pohlfadavku voti pohfaddvkam objednévatefa.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuji dodrziavat zdkon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre tcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné Gdaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) & 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (V3eobecné nariadenie o ochrane tidajov) a v stlade so zakonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych uUdajov aozmene a doplneni niektorych zakonov
a dodrziavaji ho v celom rozsahu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénd
politiku objedndvatefa, ktord je plne vsulade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manaZérstva proti korupcii aje verejne pristupnd na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel  prehlasuje, Ze preukdzatelnym spbésobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatefa vsilade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdoddvatefoch, ktoré je
nedielnou si¢astou Ziadosti o schvalenie prislu$ného subdodévatefa. (Priloha &. 6). Uvedenym
nie je dotknuté prévo objednéavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdoddavatela,
v ktoromkolvek rade oPKP wvsllade sISO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel
v ktoromkolvek rade tito skutoénost pisomne potvrdi objedndvatelovi podpisom ,Cestného
vyhldsenia pre ugely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa dokumentom:
»Protikorup€na politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zavizkového vztahu pre
zhotovitefa, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodfiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

V3etky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objednévatelovi sa predkladaju v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklad3 sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do §tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podfa zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvnd strana opravnend podat névrh na za&atie konania na prislu$ny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdr#i jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.
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32. Té4to zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a udinnost diiom nasledujlcim po dni zverejnenia.

33, Zanikom tejto zmluvy nezanikd G&innost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad poru$enia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

V Kosiciach difa 27. #. <0 R

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
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Priloha . 1

N4
NAKLADOVE POLOZKY
Nazovstmby:  Remetské Homre - vodovod, ATS
‘Obstarivatsl, YVS as. Kolice
. Cena na : Vidavky
§ H mermvi ::::;Ht: DPH 20 - celkom
: SO/PS Nizov jednotu ( ) (sDPH)

P50t [Eramuchoickérciadenie T  wlemers,_|

' : 6913740 isaras] 81 96433

3 380,00 676,00]

Strana |
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- D
Projaktant: KS:
Dodavater: Détum: 28.05.2023

Stavba ; Remetshé Himre - vodovod, ATS
Objekt : PS5 01 - strojnotechnologicks zariadenie ATS

WS a.5. Komenskho 50, Kodice Prehfad rozpo&tovjch nikladov v EUR

Por. | Kod Kl pokcEiy Popis poloky, stavebnéhi dielu, remesla, Mrodsto Mema | Jednotova
tislo | cen vykaz-vymer vymera jednotia cena

MATERIAL
1 MAT 4264800001 Automaticks takova stanica s kompletnim technolugickjm a 1,000 kpl 20 330,00
elekiro-vybavenim ;
2 celonerezové vertk viacslupfiove erpadia
medium - pina voda
takova nadeba 501
nerazevi petrubla a annatury
Q=ccaD-2,1Vs H=25m (pri chode jedneho terpadia)
Q=cca0-4,2Vs H=25m (pri chode dvoch terpadied)
1= 1000

MATERIAL spolu:
Rozpotet celkom:

2035000

20350,00
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Odtowr: D
Projektant: JKSO :
Dodivater: Détum: 28.06.2023

Stavba : Remetské Kimre - vodovod, ATS .
Objekt ; PS 02 - elektrotechnické zariadenie ATS a lelemetria

VWS as. Komenského 50, Kodice Prehfad rozpodétovych nikladov v EUR
For. | Ked Kbd poladky Pogis palotky, stavebného diely, remesia, Mnazstvo Mema | Jednotkovd | - Spolu o
PRACE A DODAYKY M
M21 - 155 Elektromantize
1921 210190004-R Elektromontaze, dodévky, riadiad systém a lelemetria 1,000 kpl 19 500,00 19 500,00
M21 - 155 Elektromontite spolu:
PRACE A DODAVNY M spolu:
Rozpolet celkom: 19 500,00
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Oclberatel:
Projektant:
Dodévater:

!:

Stavba : Remetské Himre - vodoved, ATS

Objekt : SO01 - vodavodné potubla

Détum: 28.06.2023

VVS as. Kemenského 50, Kodice Prehrad rozpoétavych nakladov v EUR
Por. | Koe Kéd polatiy Popis polatky, siavebaého dielu, remesta, MnaZstve Memd | Jednokova Spolu
tislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotkal cena
FPRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 2712 1210110 Qdstranenia omica s premiestnenim do 50 m 14,190 m3 1.3 1887
(18+29)°1,103 = 14,190 000
2 212 13ammMm Hibenia rih Sika do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 22,87 m3 2,10 47258
I-ryhe v zelpase’ 18"1,171,6503)= 26,730 000
I+¥jamy" 2°1.5%1.8°2= 10.£00 000
[+prepojenia pripojky” 25°1.1%(1,65-0.3) = 37,125 000
i+~ Medzisitet = 74,655 000
“30% vjkopu v Ir3° 74655°0,3 = 22,387 000
3 212 132029 Priplatok za lepivest hominy tr.3 v rjhach &. do 200 cm 11,159 md 1.3 1458
2.39705= 1,19 000
4 2712 13301201 Hibenie ryh dika do 2 m v hom. tr. 4 do 100 m3 52,259 m3 40,82 1B
0% wjkopu v U4" T46550,7 = 52,259 000
5 272 13801209 Priplatok za lepivest haminy br.4 v iyhach &. do 200 om 20904 m3 295 6157
S2.25904= 20304 000
6 272 15101101 Zholovenie patenia ryh pre podz. vederie prilané hl. do 2 m 167,120 m2 49 818,79
18"1.65"2 = 59.400 000
2(2+415)"1.82 = 25,200 000
25"165"2= 82500 0,00
7 212 1510111 Cdstranenic padenia rj pre podz. vedenie prilatne hl. do 2m 167,100 m2 1,05 17546
8 212 162501102 Vodoromé premiestnenie vitopu do 5000 m hom. ir. 14 21,582 my 6.02 12952
Biko™ (16+25)71.170,1 = 4730 000
“obsyp’ 18°1,1°0,J9+25",11,332= 16,852 000
9 2712 16T01M Nakiadanie vikopku do 100 m3 v hom. b, 14 21,582 m3 a4 0352
10 272 171201201 UlaZenia sypaniny na skiadku 21,582 m3 o 16,52
11272 174101101 Zbsyp thutneny j4m, ryh, Eachiet alebo okolo dbjekiu 53,073 m3 43 22821
7465521582 = 53073 020
12 001 175101101 Cbsyp potrubia bez prenodenia sypaniny 16,852 m3 20,50 U547
18*1,10,39+25"1,10.332 = 16,852 030
13 MAT 583311610 Kamenivo fatend drobné 0-4 B1 16,852 m3 29.80 50219
14 272 180401211 Lalatenie Wéneho travnika visevom v roving 47,300 m2 038 1
(18+25"1,1 = 47300 00
15 MAT 005722300 Osivo lpnicaliéns 1,738 kg 9.76 16,6
4730035'105= 1,78 000
16 001 181301105 Rozprestretie orice, skion da 1:5 do 500 m2 br. do 30 cm 47,300 m2 512 4218
(18+25)°1,1 = 47300 000
1. ZEMNE PRACE spolu: 000
4+ VODORCVNE KONSTRUKCIE 0,00
17 271 451573111 Létko pod potrubie, stoky v oivorenom vykope Z piesku a 4,730 md 56,10 265,35
Stkopiesiu
(182511901 = 4730 0,00
18 271 452313141 Podiladove bioky  betonu prostsho tr. C 16/20 v otvorerom 1,552 m3 136.40 21189

vikope pod potruble
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VVSa.s. Komenshého 50, Kosice

Prehl'ad rozpodtovych nikladov v EUR

Por, Kid Kbd peladky Popis poiakiy, stavebného diely, remesta, Macstvo Mema | Jednotkova Spolu
dslo | cen. vikaz-vimer vimera |jednota)  cana

272 - Vedenia rirové vonkajiie - plynovody 0,00
45 272 802111090 MonlaZ elekirotvanoviek - cbjimka so zarazkou PE100 SDR11, 3,000 kws 1145 M35

rary vonk. pr, D90mm
50 MAT 2863A0308 Objimka so zar&fkou d 90 3,000 kus 1467 “.0
51 2712 802115090 Monti2 elektrobvarovisk - 90* koleno PE 100 SDR11 D%0mm 2000 kus 1199 298
52 MAT 2663A0807 Koleno elektrobearoviové 90° d 90 2,000 kus 4587 90,74
53 21 803221010 Vyhledévaci vocié na potrubi 2 PE D do 150 35000 m 148 5110
54 272 803224700 Mont42 orientaéného stipika 3000 kus 1389 4167
55 MAT 404640321 Stipik oriertacny focelovy s PE ochranbu, Zatou a ioliou, bez 31000 kus 4530 135,90

patky!
272 Vedenia nirové vonkajtie - plynovady spolu: 0,00
270 - Monté2 potrubia  M23 okrem plynovodoy ) 0,00
56 27) 807040006 Montaz rirovych dielov Zéviovych 1° 1,000 hus 715 115
57 MAT 3103A0433 Spojka rireva 0 32-32 1,000 kus 1579 15,79
56 270 807180009 Monta? potubia z plastickyeh hmdt PE, PP 32 x 2 25000 m 187 4175
59 MAT 285100102 Potruble vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 32 x 2,3 x 100m 25000 m 113 225
60 270 807180026 Monté2 potubia z plastickjeh hmit PE, PP 90 x 5.4 18,000 m 326 56,68
61 MAT 283100107 Potrubie vedovodné PE 1000 PN10, SDR17 -90 x5.4 x Bm 18,000 m 843 15,74
62 270 807180070 Monta? nirowych dielov PE, PP 90 4,000 lus 17,10 64,40
61 MAT 2853A5308 Nakniok lemovj d 90 4,000 hus 10,10 40,40
64 MAT 286345408 Priruba polypropyiénova d 90 4,000 kus 2790 111,60
270 - MontaZ potrubla ( M23 okrem plynovodoy | spolu:
PRACE A DODAVKY M spolu;

Rozpotst celkom: 13 461,60
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e P

Frojektant: JKSO:
Dodivatel: Détum: 20.06.2023
Stavhs : Remetské Himre -vodovod, ATS
Objekt: SO02- ATS -stavebnd tast’
VS as. Komenskho 50, Kodice Prehlad rozpoétovich ndkladov v EUR
Po | Kéd Kéd polatky Popis paladky, stavebrého dielu, remesla, Mnazstvo Mema | Jednotxova Spoly
PRACE A DODAVKY HSV
1 -ZEMNE FRACE
1 2712 132001201 Hibenie ryh &ika do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 28 800 m3 2110 80768
20'081.8= 28800 0,00
2 272 1320129 Priptatck za lepivost hominy .3 v jhach &, do 200 em 14,400 m3 1,30 1872
28'0,5= 14,400 0,00
3 272 13301100 Hbenie $achiet v horn. ¥. 3 do 100m3 25 467 m 56,20 143125
3131265 = 25467 0,00
4272 13320109 Priplatok za lapivost hominy tr.3 12,734 m3 1% 16,55
254670,5= 1274 0,00
5 272 151101101 Zhotovenie pabenia ryh pre podz. vedenie priladné bl do 2 m 72.000 m2 490 352,40
2AM.8%2= 72000 0.00
6 272 15110111 Odstranenie pakeria rjh pre podz. vederie prioinéhl. do 2 m 72,000 m2 1,08 75,60
7 001 151201102 Zhotovenie patenia rih pre podz. vedenia zatainé hl. dod m 32,860 m2 12,75 41857
47317255 = 32,850 0,00
8 001 151201112 Odstranenie pa2enia ryh pre podz. vedenle zifatnéhl. do 4 m 32 860 m2 187 12717
9 001 1711201101 Nisypy nezhutnens 17464 m3 1,56 4
(43-5.5)2°0648%9.5 = 1744 0,00
10 231 1711203111 Ulakenie vykopku v rovire 2.2 m3 1402 ap4.54
Biko” 3.1°3.1°0.3+207.8'0,1+0.80.50.3 = 4,603 0.00
“obsyp” 20°0,8°046 = 7360 0.0
“Sachta® 3,14'1,15"1,15°2,35 = 8,758 0,00
1" 272 174101101 Zisyp zhutneny jam. ryh. Sachiet alebo okolo chjektu 32545 m3 430 139,94
S4287-1.722= 2545 0,00
12 001 175101101 Obsyp potruba bez prehodenia sypaniny 7,360 m3 2050 150,88
20°0,8%0,46 = 7,360 0.00
13 MAT 583311610 Kamenivo fa2ené drobné 04 B1 7360 m3 280 219.3
1. ZEMNE PRACE spalu: 0.0
2-ZAKLADY 0,00
14 002 289070112 Vrstva zgeotextilie 400gim2 prisypanim 6,200 m2 4,950 0%
26°260708= 6,200 0,00
2. ZAHLADY spolu: 0,00
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE o.M
15 321 320311112 Kondtrukcie ostatnjch vodnjch stavieb 2 betdnu prosiého 0,061 m3 258,30 1575
vodostavebného V4 T50 C16/20
(0,58°0.45°0,1)+{045°0,1°0,1)= 0,031 0.0
(0.505+0,45+0,505/0.2750,075 = 0,030 0,00
16 321 320351010 Debnenie ostatnjch kondtruksi rovinnd, zhot 1,074 m2 49,30 52,95
2'(0.4540,1)°0.1= 0,110 0,00
(0,58+0,45+0.58)°0.375 = 0,604 0,00
(0,505+0,3+40.505)0.275= 0,360 0,00
17 321 320352010 Debnenip ostatnjch kondlrukei rovinné, adstranenie 1,074 m2 10,20 10,95
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spoiu: 0.00
4 -VODOROVNE HONSTRUKCIE .00
Strana 1
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Odberater:
Projektant:
Dodivatef:

Stavba : Remetské Himre - vodovod, ATS
Objekt : SO 03 elekricki NN pripojka k ATS

VVS a.5. Komerského 50, KoSice

Prehfad rozpodtovych nikladov v EUR

Détum: 28.06.2023°

For. | Kid Kbd polodky Pogis poloky, stavebniho dielu, remesla, Mnolstvo Mo | Jednotkova Spolu
dslo | cer, vikaz-vymer : jednotkal  cena
PRACE A DODAVKY M
M21 . 155 Elektomontite
1921 2¥0900501-F Elektricka NN pripojka k ATS 1000 kpl 175000 375).00
M21 - 155 Elektremontite spolu:
PRAGE A DODAVKY M spolu;
Rozpolet cekom: 3750,00
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s [N
Projektant: ' g

JKSO : =
Doddvater: Détum: 26.06.2023
Staviba : Remetské Himre - vodovod, ATS
Objekt : Visobecné polathy -
VS 5. Komenskeno 50, Kosi Prehfad rozpoétavych nakladov v EUR
Por. Kéd pologky Popis polatiy, stavetného diely, remesla, MnoZsivo Mema | Jednokova Spoiu
Lislo vikaz-wmer vimera jednatkal cena
PRACE A DODAVKY INE
1 |pceor Vytytenie stavby 1,000 kpl 0
H PC 002 Dokumentada skutoéného wholovenia diela 1,000 kpl 350,00 950,
i |PCO03 Geodeticka dokumentacia, geodeficky elabord! (porealizatné 1,000 kpl 33000 830,
2ameranie stavby) watane palygonového fahu
4 PC 004 Frevadzkove a manipulaéné pariadiy 1,000 gl 1 250,00
5 [PCO0S Uradne asvedéent geametrické plany tivale csadenych objekiov 1.000 kel
Obeiom viladu na kalaster
€ [PCO0G Uradne overend GP liniovej stavby pre polreby zriadenia vecného 1.000 kpl
bremena
7 |PCOO7 Zabezpecenia PD dopravnisho znadenia, doprawnié znadenie 1,000 il
8 (Pcoog Maklady sivisiace 50 zaberpetenim Gphého alebo tiastotného 1,000 ]
Uzavreia a cbmedzenia uZivania verejnjch komuniacil, ak je
nutné pre zholovenie disla, weitane poplatiov pre povolujiice
organy
e |pcon Dodasny zéker omej pidy 1,000 il
10 PC 010 Zariadenie siaveniska 1,000 kpl 150,00
PRACE A DODAVKY INE spolu:
Rozpodet celkom:
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LK Pumpservice Bratislava, s.5.0.. Zapisana v Obchodnom

Bankové spojenie: Tatra Banka, éisio oétu: IBAN SK72 1100 0000 0025 2602 1814
adresa

centrila / kontaking a kol

, Kalindiakova 27, 831 04,
stredisko, Pri skiadoch 1,940 64, Nové y
pobodka | servisné stredisko, Komarovska 56, Zemplinsky KleGency, 075 10000

List &.

VAs list &.

registri Oknesného sidu Bratistava IIl, 0dd.: S, viakka &, 9014/B, IC0: 31385830, I DPH: SK2020324515,

Komenského 50
042 48 Kosice

Vychoslovenska vodarenska spaloénost’, a.s.

034/JP/2023

VEC: Zoznam pouZitych zariadeni a materialov
sRemetské Himre — ATS, vodoved*

Vibavule: V Bratislave

31.7.2023

Prevadzkovy
sibor Vyrobca Typ Parametre
Lowara Automaticka tiakova stanica podra PD
PS 01 GHV20/10SV03F011T
Technologicky rozvadzag, telemetricky systém
PS02 ICOS; 2., Kekios prenos na dispeding, riadiaci automat PLC PR
SO 01 Wavin, Pipelife=- Vodovodné potrubia podra PD
SO 01 | ana AT Liatinové tvarovky, armatiry, vodomer podra PD
Wavin, Pipelife, Hawle, - :
SO 02 Jafar Ammatory Odpadové potrubie, tvarovky, armatiry podfa PD
S pozdravom

UNL-42-2022
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Od:

Odoslané: Stvrtok 3. augusta 2023 11:40
Komu:

Predmet: RE: Typove oznalenie vyrobkov
Sihlasim.

S pozdravom

: Thursday, August 3, 2023 10:58 AM

Dobry defi, v zmysle odsuhlasenéhao rozpottu Vam v prilohe zasielame , Typové oznatenie vyrobkov* na predmet
zdkazky: ,,Remetské Hamre - vodovod, ATS” a prosime Vas o odsuhlasenie materidlov/vyrobkav.

From: lexmarkcx410de @vodarne.eu <lexmarkcx410de@vodarne.eu>

Sent: iﬂiil iune 24,2017 6:17 AM
To

Subject:
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: o | Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kosice CS0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0023 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
%‘»{’ = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www.vodarne.eu

7

i
\ /
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « IE0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

e T T T T T P TP T P

Voo R, | - — Vybavuje/telefon .........cocueeeeennnne.

Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti_zhotovitela

SpOolo€nost .......ccceeevverereeereeenna. tymto Ziada Vychodoslovenskl vodarenskl spoloénost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitelfa - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo é&.
........... v ppredmet zdkazky” a to ku diiu ................, z d6vodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......................

S pozdravom

L e T R T T R TP T

sEssssssssssssssEnsRannnnEn
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L Vychodoslovenska vodarenska spolo€nost, a.s. Bankové spajenie:

ICE 9 Komenského 50, 042 48 Kogice ¢SOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
# Call centrum; 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: SK32 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
"‘g} = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

K j o SGS @ www.vodarne.eu
e
_ Zapisan v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « I€O: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 3
Doévodova sprava

k Zmluve o dielo €. 556/171/2023/UNL

Zakazka *:
Datum **;

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatefna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezdvisle od
vOle zmluvnych stran.

DOVOAOVU SPravu VYPraCOoVal: ....cieecsriiissrsnseisssssssiasssssasssssssassssssssmssssasnsssssansssssnsnsssssssasasssassnssssssns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovil spravu odsUhlasil: .......ccccviiiiissecnnnnnnmnninisssenime—.
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovil spravu SChvalil: cccciiiicccciiirrrires s s s s
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)

*** (5 vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zaroven ¢i dielo realizoval
priebeine)

UNL-34-2022 Strana 32z 37



g0 oF

2 www.vodarne.eu

— Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kodice, oddiel Sa, vioika ¢.:1243/V = IC0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha é. 4

J nk Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:
ICE M @ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
o B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
E = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX
K }’ “  SGS
e

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavretd v stiilade s § 18 zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondvani prac
podla zmluvy o dielo €. 556/171/2023/UNL

Objedndvatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spolocnom pracovisku zavodu Michalavce - ATS Remetské Hamre

1.  Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej finnosti podfa zmluvy
plnenie Zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpeZnosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo &inna osoba plnenie
ustanoveni zakona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpedi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objedndvatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za 3kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdodévatelov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skuske, ktord vykonaji uréeni zamestnanci objednavatefa.

5. Zhotovitel sa zavizuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
seku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpeéujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

8. Pri ¢innostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR €.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vy3etrovanie a registracia pracovnych (razov sa vykondva v zmysle zdkona €.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny vedici zamestnanec objedndvatela z pracoviska, kde sa budii vykonavat prace,
ktorym je( D preukizatelne oboznidmi zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:
e zdkaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nesivisia s vykonom objednanych préc a o zdkaze
poutivania inych ako uréenych komunikdcii a pristupovych ciest,
rizikovych faktoroch a nebezpecenstvdch pracoviska,
umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
zékaze pouzivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
zakadzanych manipulaciach na pracovisku.

11. Koordindciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykonavat bezpetnostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

12. Koordiniciu prac z pohladu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poZiarnej ochrany, alebo Specialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, dria 2 4. &. 2023

Objedndvater: Zhotovitef:
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Priloha é. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
. z celkového
Nazousubdadivate’a mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
v ktoromkolvek rade
a/alebo préc na
zakazke (uviest v %) =

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum: oo,

Meno a priezvisko: ..,

Podpis: = = 0 sccansassisesssssiseis

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Priloha €. 6 - Prehldsenie o subdoddvatefoch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. N&zov a adresa uchAdzaca/zhotoVItela: ......cvececereeiiee et s s e s e s sss s sassassas sasann

2. Uvedte vietkych znamych subdodavatelov (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Ndzov subdodévatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto @ dAtUM: .....c.evvvveeceeerrreceeerrre e

Meno a priezvisko: ........cceeeecviiiiecciniieeenns

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”

Zhotovitel™*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzala/zhotovitela alebo subdoddvatela v stilade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo
subdoddvatel zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Prilocha ¢ 7

CESTNE VYHLASENIE

pre Gcéely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Obchodné Meno/ NAZOV: ......cccoveeeveeeeeeeeeerereeeesreeeesnes R R T T R
Sidlo: ......... T R e amasasnensnnt sy sensan reerst et e r e e ranteeraesanennes et
ICO: .......... ettt banee S A 53 B S S e TS
KonajUci prostredniClVom: ........covicuiiiiiieriniciriciee et srs s b s essssassme e s eenneneseneseenssanans

testne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

M cosmmmnimsminsa difa cocia oo [ L P
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatefl)
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