uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Rajec

sidlo :Nam. SNP 2/2, 015 22 Rajec
ICO 00321575

DIC : 2020637102

bankove Spojenic e
¢islo Gctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych : Mgr. Peter Hanus, primator mesta

b) technickych - Ing. Ivana Bahledova, vedica OIVaZP
grvykonu technickeho dozort INVESIETA SAVIY £ rssecrmssonss svsmm mis sssss s srasss sisaorsss s

d) vykonu stavebného dozoru investora stavby :
¢islo telefonu : 041/5076519
e-mail : podatelna(@rajec.sk
(dalej len ,,Objednavatel™)

: Mgr. Peter Hanus, primator mesta

a
2. ZHOTOVITEL : AVM sr.o. 5

sivdlo : Duré¢ing 301, 01501 Durcina
ICO : 46900799

DIC : 2023643864

bankové spojenie
¢islo uctu
zastipeny

: Ceskoslovenska obchodna banka
: SK10 7500 0000 0040 3136 3419
: Tomas Mikunda

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technickych

: Tomas Mikunda

: Tomas Mikunda

¢) vykonu funkcie stavbyvediiceho : Miroslav Veres

¢islo telefonu : 0907032647

e-mail : mikunda@avmelektro.sk

zapisany : Spolo¢nost” zapisana v OR OS Zilina, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo 57858/

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,.Zmluvna strana™ alebo spolo¢ne ako ,.Zmluvné

strany*)
PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,.ZvySenie
kvality sluzieb v Kultirnom dome v Rajci — stavebné tpravy*, ktoré realizoval Objednavatel’ v
stlade s § 117 a nasl. zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani). Na zaklade vyhodnotenia
ponuk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka uspe$ného uchadzaca v siilade s podmienkami
uvedenymi v sut'aznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skuto¢nosti a predlozenej


mailto:podatelna@rajec.sk
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ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi
rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®™).
Clanok I
Predmet Zmluvy

I Predmetom tejto Zmluvy je tUprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavizkom Zhotovitel'a zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavizkom Objednavatel’a Dielo prevziat’ a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku 111 tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela st stavebné upravy nehnutelnosti: budova na UL 1. maja s.¢. 412 v Rajci
(dalej len ,,objekt™), postavend na pozemku KNC parc. . 1900/1 o vymere 1119 m?% druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie, katastralne izemie Rajec (nehnutel'nosti zapisané na LV
¢. 1500). V suvislosti so stavebnymi Gpravami objektu sa na uéely tejto Zmluvy Dielom rozumie
uskuto¢nenie stavebnych prac zameranych na modernizaciu javiskového priestoru a saly pred nim
vyuzivanych na rozne kultirne akcie. BlizSia charakteristika predmetu zakazky je $pecifikovana
v projektovej dokumentacii.

3. V nadvéznosti na zavdzok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavizuje, ze Dielo uskutodni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v silade s projektovou dokumentaciou ,.ZvySenie kvality sluzieb v Kultirnom dome v
Rajci“, ktord vypracovala spolo¢nost’ alfaPROJEKT s.r.o., Borova 3179/21, Zilina,
autorizovany stavebny inZinier Ing. Marek Cangar, PhD., datum 11/2021,

c) podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy ako priloha ¢. [ (d’alej len ,,oceneny vykaz vymer®),

d)  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel’ podas trvania verejnej sut'aze,

e) v stilade s podmienkami Ozndmenia stavebnych tiprav vydaného Obcou Suja, Obecny drad
¢. 1,01501 Rajec, Sp.zn.: 359/2021-18, vydané dna 24.11.2021

) v sulade s podmienkami uvedenymi v sitaznych podkladoch verejného obstardvania,

g)  vsulade so schvalenym vecnym, ¢asovym a finanénym harmonogramom stavebnych prac
(d’alej len ,harmonogram®) spracovanym Zhotovitelom v zmysle tejto Zmluvy, ktory je
neoddelitelnou stcast'ou tejto Zmluvy ako priloha ¢. 2

h)  vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivost'ou v sulade s touto
Zmluvou potrebné.

5. V nadvéznosti na zavidzok Objednavatela podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel’
zavdzuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

6. Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v stlade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v stlade spravom Europskeho spolocenstva
a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske
normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel prirealizacii diela bude dodrziavat’ na stavenisku ustanovenia § 43i zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len:
»~stavebny zakon®) a nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.
Pouzije materidly, ktoré spliiaji podmienky a poziadavky uvedené v zédkone &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v plnom zneni a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri



vystavbe podla vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat vietky prdvne predpisy a normy
vztahujice sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie vlady Cislo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj vyhlaSky
Ministerstva vnutra ¢islo 699/2004 Z. z. o zabezpeleni stavieb vodou na hasenie poziarov.
Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny material ukladat’ na cestné teleso.
Zhotovitel' je taktiez povinny pri zhotovovani Diela zabezpegit ochranu podzemnych
telekomunikaénych vedeni pred ich poskodenim v zmysle zakona &islo 35172011 Z. z
o telekomunikéciach, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia.

Zhotovitel prehlasuje, 7e sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v ods. 3. tohto
¢lanku Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemoze uplatiovat’ naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit” pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

10. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

1.

12.

13.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela moze Objednavatel’ zaistovat
inymi zhotovite'mi plnenie inych zavizkov, ktoré nie sti predmetom tejto Zmluvy na zaklade
osobitnej dohody. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela
umozni vstup na stavenisko, eventuidlne po dohode s Objednavatel'om poskytne dalsiu
su¢innost’ potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sém. V takomto pripade je Zhotovitel' zodpovedny za to, Ze
oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju
a mdzu mat’ vplyv na splnenie zavizkov tychto tretich 0s6b. Zmenu v zozname subdodavatelov,
ktory Zhotovitel predlozil v ponuke, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi najneskdr
10 dni pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich osob Ziadne
podklady, dokumenty a projektovii dokumentéaciu tykajlicu sa zhotovenia Diela s vynimkou
subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a oprdvnenym subjektom na udelovanie
povolenia/stihlasu na pouZitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto bodu je vyluéne
Objednavatel’ a autor projektu. Na projektovi dokumentaciu predmetu Zmluvy sa vztahuju
autorské prava v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14. Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ Objednavatelovi nevyhnutné informacie a suCinnost’.

Clanok II
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavizuje:

1.1 odovzdat stavenisko Zhotovitelovi do troch pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy. Pri odovzdani staveniska Objednavatel’ doda Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v
dvoch vyhotoveniach spolu s fotoképiou dokladu uvedenom v ¢l. I bode 3 pism. €) tejto Zmluvy,
1.2 urdit’ Zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie,



1.3 zabezpetit’ vykon autorského dozoru u projektanta.
Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné

porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

2.1 zrealizovat’ predmet pinenia Zmluvy v termine:
a) zadiatok realizacie: Zhotovitel je povinny zacat' stavebné prace do dvoch pracovnych dni
od prebratia staveniska,
b) dokonéenie diela do 45 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitel'om

2.2 dodrzat’ harmonogram predloZeny Zhotovitelom a schvaleny Objednavatel'om, ktory tvori
prilohu 2/ tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vyhotovit’ ¢asovy harmonogram postupu prac na
dennej béze. Objednavatel si vyhradzuje pravo vlozit' do harmonogramu dva milniky, ktoré ho
opraviiuju na uplatnenie zmluvnej pokuty vo¢i Zhotovitelovi v zmysle ¢lanku XII. tejto zmluvy.

2.3 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpeit' meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zagiatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska buda dohodnuté podmienky odberu médii. Zhotovitel
sa zavizuje zaplatit' spotrebovani elektricku energiu a vodu, na zéklade faktiry vystavenej
Objednavatelom, v lehote splatnosti 10 dni odo vystavenia faktry. Podkladom pre vystavenie
faktur Objednavatelom budi faktary vystavené doddvatelmi médii a doruéené objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je vomeskani s terminom ukoncenia diela,
uvedenym v &lanku I1. bod 2 pism. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’
stvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednavatel’a
alebo inych dodavatel'ov Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel’ pravo na prediienie
lehoty vystavby a thradu preukézateInych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny prace prerusit’ na zaklade rozhodnutia Objednéavatel’a a obidve strany st
potom zaviazané uzatvorit’ Dodatok k tejto zmluve, ktorym budi upravené dohodnuté zmluvné
podmienky s ohl'adom na dévod preruSenia prac.

4.1 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povodef,
zemetrasenie, vybuch, generalny S$trajk, pocasie vylucujice vykonéavanie stavebnych
préc), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od jeho
vole abrani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel' tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, aktord by v Case uzavretia
Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu
stavby zasiahne svojim rozhodnutim organ pamiatkovej a archeologickej starostlivosti,
ktory nebol vydany zdévodu na strane zhotovitela. Prace je Zhotovitel' opravneny
prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

42 O primeranii dobu, kedy ztychto dévodov bola praca Zhotovitefom prerusena, je
Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu oznamit’ Objednavatelovi
a stidasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by
takato prekézka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden
mesiac, Zmluvné strany sa dohodn{ na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace zdovodu na strane Objednévatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi
Zhotovitel’ najneskér do pit’ dni, od kedy odpadli dévody preruSenia.

43 'V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokongenia Diela Zhotovitelovi nevznika.



Zhotovitel sa zavizuje, e ipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Sast’ Diela dokon¢it’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze iv takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie Dicla.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktora
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovite[ovi cenu za Dielo za vietky
prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e pri realizicii Diela bude dodrziavat zavizné terminy a Casové
milniky dohodnuté v harmonograme.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenim naroku na Zmluvni pokutu podla tejto zmluvy nie
je dotknuty narok na nahradu Skody.

Clanok II
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstardvani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 45770,94 EUR
DPH 20% 9154,19 EUR
cena spolu s DPH  54925,13 EUR
slovom: Styridsat’péttisicsedemstosedemdesiat eur devitdesiatstyri centov

je dohodnuta ako kone&na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dai z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy G&tovat aj dafi z pridanej hodnoty v silade s prisluSnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi v defi vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vyli&enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navysSe uctovat dar
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu koneént a zarovet nie je opravneny doméhat’ sa Gipravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylic¢enie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konelna zahrfia vSetky ndklady Zhotovitel'a stivisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobna a dielenskii dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
stivisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, nie viak vylu¢ne:
a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b)  vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, zariadeni a konStrukeii,
c) Ghradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,



d)
e)

g)

h)

)
k)
y

n)
0)

q)
r)
s)
t)
u)
V)

X)
y)

z)

aa)

thradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materidlu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

vetky mzdové a vedlajiie mzdové ndklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatelov,

naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokoncencho Diela
Objednavatel'om,

naklady na zabezpedenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizaéné zameranie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybtiranych hmét budu odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skugkach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skasok, ski$ok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady stvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci poCas vystavby,

naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnt a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na zabezpeGenie vytylenia vietkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s
prisludnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami,

néaklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na zabezpegenie docasného oddelenia priestorov Zakladnej umeleckej Skoly od
prac na stavenisku, aby sa zamedzilo neopravnenému vstupu osdb do interiéru,
nadmernému vplyvu hluku a prachu. Tak isto naklady na vycistenie priestoru po demontaZi
tychto zabran a néklady na uvedenie priestoru do povodného stavu.

naklady na uvedenie staveniska do pdvodného stavu po ukonceni Diela,

akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

inych skutoénosti odévoditujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
formou Dodatku k tejto zmluve.

V pripade, e sa polas realizicie ukaze potreba zmeny objemového alebo konStrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku a Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):



5.1
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5.3

5.4

Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele

a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel v lehote do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu

vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmiuvnymi

stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej

Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b)  pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom vykaze vymer Diela k Zmluve a
ani v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

Objednévatel je opravneny vykonat’ zmenu Zmluvy len v silade so zdkonom o verejnom

obstaravani.

V pripade, ze Objednavatel siihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,

Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve.

6. Ak Zhotovitel' pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podl'a odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

7 Zhotovitel’ sa nemodze dovolavat' a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
¢)  nedostatkov riadenia a koordindcie innosti pri priprave a realizacii Diela,
d)  zvysenia cien doddvok a prac pre Dielo,
e) ak je sitast’'ou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maji informécie
v projektovej dokumentacii prednost’.
8. Zmena rozsahu pric na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia

Objednavatelom alebo v ddsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objedndvatela na ahradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

9 Naviac prace mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne v pripade, ak:

10.

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
zivota a takéto prace stivisia s predmetom Zmluvy,

b) je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktorti nezavinil Zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu
Objednavatel'a ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

11.  Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveit nema vplyv na povinnost’
Objednavatel’a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV



Platobné podmienky a fakturicia

1. Cena za Dielo je splatna na zaklade jednej faktury Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit
faktaru po riadnom vykonani a odovzdani diela objednavatelovi, po odstranen{ vsetkych vad a
nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole alebo v zapisnici. Prilohami ku fakture je
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

2. Préace budu fakturované na zéklade vopred odstihlasenych supisov skutocne vykonanych prac
stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednévatela. Stpisy prac musia byt spracovan¢
pisomne a tiez elektronicky vo formate. XLS a musia obsahovat’ merné jednotky, celkové mnozstvo
v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo, pred tym uz fakturované mnoZzstva, zostavajlice
mnoZstvo, jednotkovil cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s objektovou skladbou a skladbou
vykazu vymer, uvedenou v projektovej dokumentacii. Stpis bude odsthlaseny az po predlozeni
protokolov o kvalite zabudovanych materidlov (najmi prostrednictvom skaSok, certifikatov,
vyhlasenie o zhode, resp. vysledky kontrolnych skiisok v zmysle skiSobného planu).

3. Faktira musi obsahovat informécie podl’a § 3a ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov analezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a)  Oznalenie faktlry a jej poradové Cislo;

b)  Oznagenie Objednavatela obchodnym menom, sidlom, ICO aIC DPH;

c)  Oznalenie Zhotovitel'a obchodnym menom, sidlom, ICO, IC DPH;

d)  Datum dodania sluzby, lehota jej splatnosti, datum vyhotovenia faktury;

e)  Oznalenie petiazného Gstavu a &isla uétu, na ktory ma byt platene;

f)  Oznadenie obdobia, v pricbehu ktorého boli vykonané fakturované dodavky a prace;

g)  Fakturovana &iastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; pripadne zl'avy; vySku dane
spolu v EUR;

h)  Cislo Zmluvy o dielo a ndzov projektu;

i) Peciatku a podpis osoby opravnenej konat’ v mene Zhotovitel'a;

j)  Prilohou faktiry bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych prac za
faktura¢né obdobie.

k)  Prilohou faktiry bude fotodokumentécia o priebehu fakturovanych stavebnych uprav (na
CD)

3.1. Pisomna faktura sa doruéuje v troch vyhotoveniach na adresu Objedndvatel'a uvedenu

v zahlavi tejto Zmluvy.

3.2. Lehota splatnosti faktiry je 60 dnif odo dia jej doru¢enia Objedndvatelovi.

3.3. Ak faktra nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke
vecnej alebo formalnej spravne vystavend, Objedndvatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ ditom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

3.4. V pripade zastavenia prac zdovodov na strane Objednavatela, budi vykonané prace
fakturované podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsthlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

4. Faktira sa povazuje za uhradent diiom pripisania pefiaznych prostriedkov na i¢et Zhotovitel'a.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ Objednéavatel neposkytuje Zhotovitefovi Zziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V



Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit” Objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tato nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit' pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti.

Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedajl
odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v stilade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podl'a €lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy aZ do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za uéelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ Gidaje o Casovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o poéte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje ddlezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskuto¢nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s
uskutoéniovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest' meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastan( okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al8i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy S$tatnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 2-och pracovnych dni odo diia prevzatia objektu zriadit’
v zmysle platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najmé,
nie vak vyluéne:

a) na vidite'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaénu tabul'u s identifikatnymi
Gdajmi o stavbe v zmysle zékona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,

b)  zabezpeéit' odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickli energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmluv so spravcom médif
(vratane podruzného merania),

c) zabezpelit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0sdb a zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavizku,

d)  vyliéit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat’ za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s poruSenim tohto zavizku,

e) zaznamenat skuto¢nosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.



Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v stilade so $pecifickymi podmienkami, a to najmé v sulade s:

a)
b)
©)
d)
¢)
f)

2
h)

technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
tinii (i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov,

zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR & 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlagkou &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlaskou &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o véeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,
vyhlagkou & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov,

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

¢)

d)

g)

h)

i)

k)

D

dodrzat’ vietky vieobecne zavizné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavizné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela, akceptovat zavdznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaji predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v tiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlast,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel'a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo asti Diela; Zhotovitel’ vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. tri pracovné dni vopred avo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a deti kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zéklade pozvanky Objednavatel'a zOdasttiovat’ sa 1x za tyzden kontrolného diia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit’
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel’a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zarovei Dielo musi spliiat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpeéit, aby vietky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpecit a
udrziavat bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouZzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ viestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpe€it” koordindciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),
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p)

q)

s)

t)

aa)

zabezpetit’ bezpednost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpe&nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v
okoli staveniska (bezpe€nostné pasky a pod.),

zabezpetit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatel'ov,

zabezpetit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vetky legislativou predpisané
skolenia a skusky savisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu pinenia tejto
Zmluvy Zhotovitefom, ako aj %kolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali
predpisy, pokyny, zésady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby.,

na téely plnenia predmetu tejto Zmluvy zabezpecit' aby stavbyveduci: Miroslav Veres ev.C.
09284*10* alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a bol na stavbe neustale
pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpoveda
za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednévatel’a, resp. jeho zastupcov o vietkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.
v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena p)
pisomne informovat’ Objednavatela o tejto skutoénosti a predloZit' technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanii osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky
Gdasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, priCom
zmena je u¢innd jej pisomnym odstthlasenim zo strany technického dozora investora stavby
v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvéarat’,

dodrziavat’ vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel'a a ku §kodam zapri¢inenym &innostou Zhotovitela pocas vykondvania
Diela,

zodpovedat’ za skody sposobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia Skody
nahradit’ vzniknuté $kody, najmi uviest' vec na vlastné néklady do povodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuti kodu, priCom nemd narok
na Ghradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci vcase pred jej
poskodenim,

zodpovedat’ za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych casti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Ditom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpedenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpedit podas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktora bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavizku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit pri realizacii Diela materialy, vyrobky a zariadenia
minimalne na trovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajicemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a sii¢asne schvilené pre pouzitie
v SR prislu$nym dokladom.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré majii vplyv na rozsah pric, cenu diela, as plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto Zmluve, budu slizit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje aktivne spolupracovat’ so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit vykonu jeho prace. Zhotovite sa zavdzuje bez meSkania a bezodkladne
predkladat’ vietky dokumenty, certifikdty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.
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11.

bb)  Zhotovitel' je povinny na vyziadanie Objednavatela predlozit’ doklady o sposobilosti
subdodavatel'ov k zhotoveniu Diela.

cc) Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat Objednavatela k obhliadke a prevereniu
konstrukceii, ktoré maji byt d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi,
najneskér 3 pracovné dni vopred. Pokial sa zastupca Objedndvatela nedostavi ku kontrole
v takto urdenej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt’ Pred ich zakrytim
musi udinit vietky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpeCit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukeii. Zhotovitel
je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu potvrdent stavebnym dozorom.

dd) Zhotovitel’ je povinny pred zakrytim elektroinstalacnych rozvodov vvhotovit” foto. resp.
video dokumentaciu. ktord bude jednoznaéne zachytavat skutkovy stav nainstalovanych

rozvodov. podla pokynov Objednavatela.

V savislosti s realizdciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a &innosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za $kody, spdsobené pri vykonavani Diela a d’alsich Sinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
sposobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavdzuje
ku diiu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platni a u¢innd poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknuti v sivislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v&as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho &innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ siiast” Diela a ktore
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo kon3trukcie, ktoré st chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

c) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel” je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaCiatku realizacie

Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie

Objednavatel'a dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konant,

b)  porealizacné zameranie,

¢)  zapisov, protokolov a osvedgeni o vykonanych kontrolnych Einnostiach na Castiach Diela
zakrytych v &ase realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, europskych
technickych osved&eni, spoloénych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem,
inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizéciami, alebo ak také neexistuji, narodnych technickych osvedteni alebo
narodnych technickych pecifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim vSeobecne uznavane,
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13.

14.

5.

16.

d)  zapisov, protokolov a osved&eni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osved&eni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kdpii zo stavebného dennika,

g)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo &eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
tradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spraveu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoZzstve. Vazny listok
musi obsahovat’ ndzov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

D protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela,

k)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel’ sa zaviizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel’skej zmluvy, ak im tak4 povinnost’ vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel' je povinny na poZziadanie Objednavatela predlozit’ vsetky zmluvy
so subdodavatel'mi.

Poruenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy.

Zodpovedny a oboznameny zéastupca Zhotovitel'a, ktory je opravneny okamzite prijimat’ vSetky
rozhodnutia v zaujme stavby, bude pritomny na kontrolnych drioch, a d’alej na vsetkych ostatnych
poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit predkladanie vSetkych nim zaistovanych dielenskych
vykresov a inych podkladov subdodavatelov pred zahdjenim prace ku koordinacii a k
odsuhlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednavatelovi,
a to v tlacenej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovat’ vSetky materialy, konstrukcie
vyrobkov a zariadenia, ktoré s v sulade s ¢lankom . tejto Zmluvy. Dielenské vykresy a iné€
realizaéné podklady bude Zhotovitel’ predkladat’” autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2
vyhotoveniach v tladenej a elektronickej forme. Prerokovavanie predloZenej dokumentacie sa
uskutoéni za ucasti Objednavatel’a alebo nim poverenych o0s6b. Pripomienky Objednavatela,
autorského dozoru a stavebného dozoru k dielenskym vykresom a inym prevadzacim podkladom
je Zhotovitel povinny do nich zapracovat’ formou revizie vykresov alebo dodatkom projektu.
Autorsky dozor, stavebny dozor a Objednavatel’ su povinni oznamovat svoje stanoviska k
predkladanej dokumentacii bez zbytodného odkladu, najneskér vsak do 3 dni tak, aby nebol
naruSeny plynuly postup zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. V pripade jednoduchSich a
upresiiujucich detailov mozu sa tieto riesit” formou zapisov a naértkov v Stavebnom denniku a
musia byt odsuhlasené autorskym dozorom, stavebnym dozorom a Zmluvnymi stranami.

Ak je pri priprave alebo v priebehu prac potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia,
je Objednavatel povinny véas poziadat' organy o zmenu alebo vydanie takéhoto
rozhodnutia/povolenia v¢as, tak aby nenarusil riadny vykon prac Zhotovitela. Zhotovitel o
vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia véas upozorni Objednavatela.
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18.

19,
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22.

23.

24.

25.

26.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze funkciou autorského dozoru je povereny ................ , spolo¢nost’
alfaPROJEKT s.r.o0., Borovd 3179/21, Zilina. Tato zodpovedna osoba bude zapisana pri
odovzdani a preberani staveniska do stavebného dennika Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané a zbavené akychkol'vek zvyskov materialu,
ktoré maji stvislost’ s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a do¢asne zabranych ploch je Zhotovitel v ramcei svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor do 5 pracovnych dni po dokongeni Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial’ Objednavatel’ odstipi od tejto Zmluvy z doévodu, na ktory
odkazuje ¢lanok VIIL tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a prenechat’
Objednavatel'ovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko
alebo spracovany v Dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokraovaniu prace, za Ghradu
skuto¢nych nakladov Zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za poskodenie v3etkych realizaciou Diela dotknutych podzemnych
vedent, ktoré spdsobi svojou ¢innost'ou, alebo ¢innost'ou svojich subdodavatelov.

Informacné tabule stavby zabezpedi Zhotovitel’. Na tabuli bude oznac¢enie stavby, Objednavatela,
spojenie na Objednavatela, projektanta, inZinierska ¢ast’ - inziniering, vedenie stavby, autorského
a stavebného dozoru, meno a logo Zhotovitel'a. Néklady na zhotovenie a osadenie informa¢nych
tabul su zahrnuté v Cene za Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje odskodnit’ Objednavatela za akékol'vek néaroky tretich osob — spolotne
odsuhlasenych subdodavatel'ov, ktori si uplatnia vodi Objednavatelovi v savislosti so zhotovenim
Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje uhradit' akékol'vek pokuty alebo sankcie, ktoré budu Objednavatelovi
uloZené v désledku ¢innosti Zhotovitela.

Odpad, ktory vznikne pri realizacii predmetu Zmluvy definovany ako druhotné suroviny, je
povinny Zhotovitel' odovzdat’ do zbernych surovin. Zhotovitel' odovzda doklad o odovzdani
predmetného odpadu Objednéavatelovi a zdrovei poukaze zisk za odovzdanie druhotnych surovin
v plnej vyske na tcet Objednavatel’a, a to raz mesaéne, najneskor vak do 10. dia kalendarneho
miesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovany.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajii projektovej dokumentécii a vykazu vymer alebo
nezodpovedajii poziadavkam Objedndvatel'a, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaga zhotovitel’ bez naroku finan¢nej
thrady zo strany Objednavatela.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle &lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska a odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vratane dohodnutych
prifahlych ploch sliziacich pre acel staveniska vymedzenych v situaénom plane vratane
prislusnych povoleni.
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Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovzdat’ upravené tak, aby Zhotovitel’ mohol na fiom zacat
prace podl'a schvaleného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, v
pracach riadne pokracovat’ a vykonat skusky, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat” podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ bude vykonévat' kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vietkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza &innost’ Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ poveril na stavbe ,.ZvySenie kvality sluzieb v Kultirnom dome v Rajei”
vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela: ............cccooviiiiiininnncn

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a
vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle stavebného zdkona zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Stavebny dozor Objednavatel’a je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit.

Kontrolou opravnenosti k vykonu Zhotovitel’a, ako i kontrolou sposobilosti 0séb Zhotovitela je
povereny pracovnik Objednavatel’a — stavebny dozor.

Objednavatel zvolava a riadi najmene;j 1-krat tyzdenne kontrolny den stavby/Diela, z ktor¢ho za
fidasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitel'a, stavebny / technicky
dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory doru¢i vietkym ucastnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného / technického dozoru
obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit' do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu stihlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného /
technického dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat
Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo Zziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodéavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ Dielo veelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavizné
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pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté viastnosti Diela, musi uspe$né vykonanie takychto skisok predchadzat’
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku I ods.
2.1. pism. b) tejto Zmluvy.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vy¢istené od zvySnych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat' a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycCistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi pokutu vo vyske
20 eur,- za kazdy aj zacaty den poru$enia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise
so ZhotovitePom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost” Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatel'a opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Za defi odovzdania alebo den ukonéenia uspesného preberania Diela, alebo jeho Casti sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventulne vady Diela, podlichajice zaruke nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok VIIL
Odstupenie od Zmluvy

Podmienky zmeny Zmluvy a odstipenie od Zmluvy:

Zmluvné strany mézu pozadovat’ zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstipit’ za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Za podstatné poruSenie Zmluvy sa pritom povazuje najmé:

- meSkanie s plnenim dohodnutych terminov, okrem pripadov, Ze v priebehu stavebnych prac
sa vyskytli skutocnosti, ktoré neboli zndme v ase spracovania projektovej dokumentacie
alebo vznikli po¢as vystavby,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

- nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,

- opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov Zhotovitel’a,

- obzvlast’ zavazné porusenie predpisov Bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, Ochrany pred

poziarmi, Ochrany zivotného prostredia, alebo porulenie povinnosti koordinatora
bezpecnosti Zhotovitela.
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Odstipenie od Zmluvy nadobudne u¢innost” diiom, kedy pisomny prejav vole Zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstapeni od Zmluvy, bude doruéeny druhej Zmluvnej strane. Deil
dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy sa bude povazovat za den zaniku Zmluvy.

V pripade, ak od Zmluvy odstipi Objednavatel’, je Zhotovitel’ povinny protokolarne odovzdat
Dielo najneskor do 3 dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy. Pre
pripad omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela podla tohto bodu si Zmluvné strany dohodli
Zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy zaaty det omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim
Diela.

Ak Objednavatel’ odstupi od tejto Zmluvy, pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny bez vyzvania zaplatit’ Objednavatefovi Zmluvna pokutu vo
vyske 5.000,00€.

Clanok IX.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za skodu spdsobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude sposobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Poistnd zmluva podla bodu 1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia prevzatia staveniska Zhotovitel'om az
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaruénej doby aza stratu alebo Skodu spOsobenti Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavdzkov podla tejto Zmluvy vratane odstraiiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit” ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho ¢asti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vinkulovat’ v prospech Objedndvatel’a vietky poistné plnenia, na ktoré
moZe vzniknit narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vsetky skody a naroky sdvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela a odstrafiovania
vad Diela a voci vsetkym narokom na nahradu $kody, suidnym konaniam, ndkladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi skodu spdsobenu
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu§na poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje sposobenti Skodu vo vyske preukdzatelne vynalozenych nékladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel’ je povinny na poZziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné
zmluvy najneskor ku dnu odovzdania staveniska. V pripade, ak Zhotovitel’ v danom termine
takato poistnlt zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstapit’ a Zhotovitel’
zodpoveda za vzniknuté Skody.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnat a udrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel’ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za
kazd¢ jednotlivé poruSenie; narok na nahradu $kody Objedndvatel’a tym nie je dotknuty.
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10. Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stulade

11.

s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za v3etky Skody a naroky, ktoré mu vznikni
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj .,BOZP*):
a) Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma
hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

b) Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo d’alsich oséb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maji povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktord bola pouzita pri plneni zavdzku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit'.

d) Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

stvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zékona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujicich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez §tatnej prislusnosti.

Clanok X
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo $kody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizdcie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel’. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku IIT ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znala Zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikna Objednavatel'ovi v ddsledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajuicich z tejto Zmluvy.

Clanok XI
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela

stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zaviznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného tGradu ako aj chybajtici
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11

12.

doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatel’ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
st vykonané riadne v stlade so Zmluvou a podas zaruénej doby budu mat’ vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v case jeho
odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel” len
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujlice rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, pripadne na niu pisomne upozornil Objednéavatel’a, ale ten na ich pouZiti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V stilade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba Diela je 60 mesiacov a zacina plynat’ dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavézok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty cel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti. Pocas
zarucnej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze¢ pripadnd reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitel'a. Na ti¢ely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zalne najneskor do 3 pracovnych dni
odo dna doruenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany &as trvania odstranenia vad. Objednavatel’
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spi$e Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

19



13,

14.

15;

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnute;j
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstapit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost’ vykonavat’ zaruény servis a prehliadky
Jjednotlivych technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodavatelov (resp.
prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto ¢lanku Zmluvy sa
neaplikuyje.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vzt'ahuju primerane prislu§né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XII
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t. j. v lehote podla
¢lanku I ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 2 tejto Zmluvy, za kazdy aj zataty defi omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy$sej moci (zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, $trajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvni pokutu voé&i Zhotovitel'ovi za
dobu trvania vyssej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov).

V pripade odstlipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a pred uplynutim lehoty podfa ¢lanku I
ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dati z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku [11 ods. 2 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu vo vyske 500 (pit'sto) EUR za kazdy, aj zaCaty deti omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 3 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel” osobou registrovanou pre daii
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 111 ods. 2 tejto Zmluvy.

PoruSenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
I ods. 2 tejto Zmluvy.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie si podstatné,
predstavuju zdvazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednéavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel' narok na tdrok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy
aj zacaty deti omeskania.

Zmluva sa uzatvéara na dobu ur€itd, do usporiadania vietkych zavizkov z nej vyplyvajucich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukongit’:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému ditu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

b)  okamzitym pisomnym odstapenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajticeho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
poruSenie zmluvy, m6ze opravnena strana od Zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporuenym listom alebo elektronicky so zaruCenym podpisom
do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Gc¢inné diiom
dorucenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné poruSenie, moze druhd Zmluvnd strana podla § 346 zdkona
¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov odstapit’ od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v ome$kani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok
nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstapit’ bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na
plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatoéné plnenie dodatoénii lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstipit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v
zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zdkonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavizku zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'addvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konec¢nou fakturou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu, do 14 dni od odstupenia
od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

¢)  Zmluvné strany si usporiadaji vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlasent, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu stcinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Za nedodrzanie zdvdzného milnika zmluvného harmonogramu mé objednavatel pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 500,0 € za kazdy den omeskania.

PoruSenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna pokuta nie je dotknuté pravo domahat’
sa zarovern aj nahrady skody.
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18.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a a/alebo pripadného omeskania realizacie stavby
nedodrzanim terminu/ov podla harmonogramu prac zo strany Zhotovitel'a, s vynimkou
omeSkania vplyvom Zivelnej udalosti, resp. prekazok na strane Objednavatela. Za S$kodu
sposobenu objednavatel'ovi sa povazuje aj akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany
poskytovatel'a NFP, vzniknutd a uloZena objednavatel'ovi v dosledku nedodrzania harmonogramu
prac a/alebo nedodrzania terminu ukoncenia stavebnych prac v ramei projektu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok Objednavatel'a na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujicu vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy,

Clanok XIII
Dévernost’ informacii a mi¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ ml¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v savislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,.doverné informacie) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ déverné informécie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informéacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najmid informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informéciami nie st informacie, ktoré:

a)  je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b)  su vSeobecne zname alebo sa stali vieobecne znamymi inak ako poru$enim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek ddvernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informécii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajicej zo vieobecne
zavéznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuji upovedomit’ dotknuti Zmluvna stranu o poruleni povinnosti
ml¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok ml¢anlivosti plati aj po ukon&eni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavizuji uskutoénit’ vSetky tkony tak, aby
spractivanie osobnych udajov spiiialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
idajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych tdajov a o
vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o
ochrane tidajov) a aby sa zabezpec¢ila ochrana prav dotknutej osoby.
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Clanok XIV
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel’ bude objednavatel’a priebezne informovat’ o stave rozpracovaného Diela na kontrolnych
poradach stavby 1x tyzdenne.

2. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu savisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a a¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku z,
pre projekt ,.ZvySenie kvality sluzieb v Kultarnom dome v Rajci, ato opravnenymi osobami
a poskytnut’ im vSetku potrebnii si¢innost’.

2.1 Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si opravnené vstupovat do objektov, zariadent,
prevadzok a inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat’ od zhotovitel'a
predlozenie originalnych dokladov a ind potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky
vyrobkov a materialov, alebo iné d’alSie doklady stuvisiace s touto zmluvou.

2.2 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmi: Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené

osoby, Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené

osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov, Organ zabezpecujici

ochranu finanénych zaujmov EU, Osoby prizvané orginmi vys$ie uvedenymi v silade s

prislusnymi Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU

Clanok XV
Zaverecéné ustanovenia

1. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

2, Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZ$ie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otdazky nemozno rie§it podla tychto
predpisov, posudia sa v siilade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

3. Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neGcinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna uéinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa
nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

4. Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavédzuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moznda, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
st prislusné v§eobecné sudy Slovenskej republiky.

S Miestom pre doruCovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych strdn je povinna pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane
aktkol'vek zmenu ohl'adne doruCovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene ddjde.
Za doruCenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty
»neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznaCenim posty ,.adresat
neznamy®. 'V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorudenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstipenie prevziat’.

6. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0sdb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna
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strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost” druhej
Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vietky
pripadné $kody z toho vyplyvajlice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druha
Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat” dodatok k tejto Zmluve postupom
podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

7. V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zlaeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zadatia konkurzného konania alebo re$trukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukézatelne oznamit' Objednavatel'ovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dria jej G&innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajuce.

8. Tato zmluva nadobida platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ po
kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) dfiom nasledujtcim po dni zverejnenia Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi v
zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika;

b) po splneni odkladacej podmienky, ktord spo¢iva v tom, Ze d6jde k nadobudnutiu t¢innosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na projekt ,, Zvysenie kvality sluzieb
v Kultarnom dome v Rajci “ v ramci vyzvy IROP-PO3-SSC77-2021-75.

Objednavatel’ mbZe aj v pripade nesplnenia odkladacej podmienky jednostranne rozhodnit, ze
zmluva nadobudne G¢innost,, o ¢om bezodkladne a preukazatelne Objednavatel’ informuje
Zhotovitela.

9, Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel’ dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna vol'nost’
nie je obmedzena. Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstardvani)
Priloha é. 2 — vecny, ¢asovy a finanény harmonogram stavebnych prac
Priloha €.3 — Zoznam subdodavatel'ov

V Rajci, diia V Rajci dia

Za Objednavatela Za Zhotoyitel'a

Mgr. Peter Hanus ‘ Tomas Mikunda

primator mesta Rajec konatel’ AVM s.r.0.

Priloha ¢. 3
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