ZMLUVA O DIELO ¢. 22082023

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clénok .
ZMLUVNE STRANY

I.L1  Objednavatel:
Néazov: Obec Kosicka Polianka
Sidlo: KosSicka Polianka 122, 044 41 Kosicka Polianka
Krajina: Slovenska republika
Statutdrny zdstupca: ~ Mgr. Marta Petrilovd, starostka obce
ICO: 00 324 353
DIC: 202 124 4797
Bankové spojenie: SLSP, as.,
Cislo 6&tu: 0660571255/0900
Kontaktné miesto: Obecny trad, Kosicka Polianka 122, 044 41
Telefon: 055/6854184
E-mail: marta.petrilova@kosickapolianka.sk
Web: www. kosickapolianka.sk

Stranka profilu VO:  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail

(dalej len “Objednavatel )

a

1.2 Zhotovitel:

Nazov: EURO KM, s. r. 0.

Sidlo: Rampova 4, 040 01 Kosice
Statutarny orgén: Martin Guman, konatel

Zapisana v: OR MS Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 30523/V
ICO: 46 801 626

DIC: 2023589634

IC DPH: SK2023589634

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo tétu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 2090 2962
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Martin Guman, konatel

b) technickych: Bc. Marek Nemcik

Cislo telefénu: 0905 748 602, 0948 019 060
Email: tvojeobchody @ gmail.com

(d’alej len “Zhotovitel””)

Objednavatel a Zhotovitel' (dalej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany* vo vSetkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,ZoD*).

Clanok I1.
PREAMBULA

II.1  Predmet zakazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (dalej aj ako ,,dielo*) bude



1.2

financovany z nendvratného finan¢ného prispevku poskytnutého Ministerstvom kultiry
Slovenskej republiky, ako sprostredkovatel'ského orgdnu pre Prioritnd os 3 a Prioritnd os 7,
Specificky ciel' 7.7. Integrovaného regiondlneho operacného programu konajici v mene
Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky, pre
projekt Zlepsenie drovne hygienickych Standardov kultirnej institicie ,,Podpora udrzatel'nosti
a odolnosti kultirneho domu v obci KoSickd Polianka®, Kod vyzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
a z vlastnych zdrojov z rozpoctu verejného obstardvatel'a - obce KoSickd Polianka.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuji, Ze budd spolocne koordinovaf postup a poskytovaf si
pozadovant sucinnost pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.

Tuto Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel' ako verejny obstardvatel so Zhotovitefom ako
uspeSnym uchddzaCom vo verejnom obstardvani na predmet zdkazky: ZlepSenie urovne
hygienickych Standardov kultirnej inStitdcie — vzduchotechnika, ako vysledok zadavania
zakazky s nizkou hodnotou, uskutocneny podla § 117 ZoVO.

Tato zmluvu uzatvdraji zmluvné strany v sulade vyzvou na predloZenie ponuky a jej
prilohami, v silade s vysvetleniami vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetlovaniu doslo, a v silade s predloZenou ponukou tuspesného uchidzaca - Zhotovitela.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace — realizicia
diela sndzvom ,ZlepSenie urovne hygienickych Standardov kultirnej inStiticie -—
vzduchotechnika® (d’alej ako ,,predmet zmluvy* alebo aj ako ,,dielo*

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikacia je uvedena v Prilohe ¢. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet), ktory bol vyhotoveny a predloZeny v ponuke
dUspeSnym uchddzacom - Zhotovitelom (dalej ako ,Priloha ¢. 1 ZoD*), ktory tvori
neoddelitel'nd sicast tejto Zmluvy.

Dielo, jeho rozsah a Specifikicia, je plne uréend v Prilohe ¢. 1 ZoD adany dokument je
rozhodujuci a zavédzny pre stanovenie rozsahu a Specifikicie stavebnych prac - diela.

IlI.1 Dielo bude realizované v rozsahu a pola Specifikdcie uvedenej v Prilohe ¢. 1 ZoD
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poZiadavky na realizéciu diela
a podmienky pri realizdcii diela.
Zhotovitel sa zavidzuje realizovat pre Objedndvatela predmet dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v Zmluve a to najmi:
- podla technickej Specifikdcie urcenej v Prilohe €. 1 ZoD;
- v lehote urCenej v tejto Zmluve,
- podla oceneného vykazu vymer stavebnych prac (rozpocet), predloZeného
uspeSnym uchddzacom — Zhotovitelom (Priloha &. 1 ZoD);
- bez rozporu s ponukou predloZzenou vo verejnom obstardvani,
na zdklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel' ako tuspeSny uchddzac
abol vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy ana plnenie predmetu Zmluvy —
realizciu diela podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

III.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze
ma odbornd kvalifikdciu, ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré si k realizdcii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v suilade s Uplnym
obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne.

III.3 Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujd svoju vol'u vzdjomne spolupracovat
pri realizicii diela v silade s niz$ie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavidzujd poskytnaf si
vzajomnu sicinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

IV.1 Zhotovitel sa zavizuje realizovat a dodaf dielo, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZivaniu, na ktory je dielo urené a za ktorym sa dielo realizuje a to v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

IV.2 Pri realizécii diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusSnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi, ak sd tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v silade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac
- rozpoctom (Priloha ¢. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednévatela.

IV.3 Zhotovitel' pri realizacii diela nepouzije materidly, o ktorych je v Case jeho pouzitia
zndme, Ze sd $kodlivé. Zhotovitel vyhradne pouZije materidly, ktoré spliiiaji podmienky a
poziadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v plathom zneni a Vyhldskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani
stavieb.

IV.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi a prilohami tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté a zaroveii ktoré boli sticasfou ponuky
uspesného uchddzaca — Zhotovitela, a s ktorymi sa spdja realizicia diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu realizacie diela nemoZe si uplatiiovat naroky na dpravu zmluvnych podmienok,
okrem zmien, ktoré sui uvedené v tejto zmluve aktoré su pripustné v zmysle zdkona
o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizicie diela nevyhnutné a pokial' sa na danych
zmenach zmluvné strany dohodnd.

IV.5 Zhotovitel' zaroveni vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v rdmci postupu zaddvania
zékazky boli postacujice a tplne na vyhotovenie cenovej ponuky a poZzadovanych priloh, na
zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako dspes$ny uchadzaca a tieto boli dostato¢né na vyhotovenie
oceneného vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby a stanovenie ceny za vsetky polozky
aceny za predmet zdkazky uspeSnym uchddzaCom a st dostatoéné a presné na realizaciu
kompletného diela.

IV.6 Zhotovitel sa zavdzuje vykonaf dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zdviznymi pradvnymi predpismi.

(leénok’ V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

V.1 Cena za realizdciu diela vrozsahu a podla podmienok uvedenych v Zmluve je
stanovend dohodou zmluvnych stran, v stlade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhldskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu
tvoreného jednotlivymi polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby —rozpocet stavby,
ktorym je ureny rozsah a Specifikdcia diela ato podla Prilohy ¢. 1 ZoD a ktory tvori
nedelitel'nd sucast tejto Zmluvy.

V.2 Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo -

Cena diela - bez DPH: 60.562,84 EUR
DPH 20%: 12.112,57 EUR
Celkové cena diela - s DPH: 72.675,41 EUR

slovom: SedemdesiatdvetisicSeststosedemdesiatpit 41/100 EUR

V.3 Cena diela uvedend v bode V.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend ocenenym vykazom
vymer stavebnych préc - rozpo¢tom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD.

V.4 Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu Zmluvy,
realizécie diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutd cenu neprekro¢i. Zhotovitel
je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny zniZit o vySku DPH.
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5.8

5.9

5.10

V.5 Zhotovitel' nie je oprdvneny pozadovat, ndrokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny

diela s vynimkou ddévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

V.6 Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny diela, ktoré by mohlo nastaf z dévodu

vzniku vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostatocne;j

koordinécie pri realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v ddsledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

V.7 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran mdze zmenif v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizdcie diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnosti, Ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),

- dojde k prdcam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby —
rozpoctu stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), urCujicom rozsah a opis predmetu zdkazky —
predmetu Zmluvy) a realizdcia tychto prac naviac sa vyZaduje pre riadne uskuto¢nenie
diela v rozsahu ur¢enom v Prilohe ¢.1 ZoD, pre tcely na ktoré je dielo uréené a ktorych
potrebu Objedndvatel’ v Case vyhldseného verejného obstardvania nemohol predvidaf a
ktorych potreba vyplynula az pri samotnej realizacii diela a tieto prace naviac neboli
predmetom tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v ur€enom rozsahu predmetu zakazky podla
Prilohy ¢. 1 ZoD a rovnako ani potrebu realizicie tychto prac naviac nemohol predvidat
pred uskutocnenim samotnej realizacie diela ani Zhotovitel.

- dojde v priebehu realizdcie diela k zniZeniu rozsahu diela ato na zdklade uplatneniu
poziadavky Objednavatel'a na menej prac.

K zmene ceny mdZe ddjst okrem dovodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj

na zaklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukazatelnej inflacie a to vylucne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhldsenej Statistickym tdradom Slovenskej republiky, a to o
sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beZnom kalendarnom roku, a to
vo vzfahu k vSetkym jednotkovym cendm za sluzby,
alebo

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvyseni, a to vo vzfahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluzby,
ktorych sa takdto zmena tyka,
alebo

c) ztitulu zvySenia preukazatenych nakladov Zhotovitela z dovodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za no¢nu pracu, pricu
nadcas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity a pod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych poloZiek
predmetu zdkazky a ceny celkom za predmet zdkazy sa povaZuje za zmenu zmluvy,
ktord si nebude vyZadovaf pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstardvania a ku ktorej moZe dojst ku dilu nadobudnutia dCinnosti citovanych
dovodov, ktoré takito zmenu vyvolali.

Zmluvnad cena moéZe byf zvySend o cenu naviac pric, ktoré vznikli na zdklade doévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy, pricom spdsob uréenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel naceni naviac price nasledovne:

- poloZky naviac préc, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaji v predloZenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD, tejto Zmluvy,
aktory bol vyhotoveny a predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitel'om
v postaveni uchddzaca, na zdklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako uspeSny
uchddza¢ a na zdklade ¢oho bola dohodnutd zmluvné cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,

- poloZky naviac pric, ktoré sa nenachddzaji v predloZenom ocenenom vykaze vymer
stavby — rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD tejto Zmluvy, budd nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktudlnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloZiek podla
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

programu CENKROS sa vyluc€uje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zdkladného
nastavenie kalkulacného vzorca, priamych nakladov obsahujicich najmd mzdy, stroje a
materidl
a nepriamych nakladov obsahujicich najmi ceny za vyrobni réziu, spravnu réZiu, zisk
a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo tpravy, ktoré
by mu umoznili zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.
Zhotovitel' najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskuto¢nenim prac naviac predlozi oceneny
vykaz vymer poloziek prac naviac na odstihlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory si
vyhradzuje prdvo na odsthlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.
Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit s navrhovanym rozpoctom ocenenym vykazom
vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena prac
naviac nebol vyhotoveny v stilade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac
uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravif dany rozpocet
aocenit prisluSne poloZky priac naviac podla pokynov Objedndvatela a v silade s touto
Zmluvou.
Zhotovitel' je opravneny fakturovat len skutocne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.
V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy dbjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pridcam, zmluvnd cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vycislend podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predloZenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych préc, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny a
predloZeny v cenovej ponuke predloZzenej Zhotovitelom, na zdklade ktorého bol Zhotovitel' (v
postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako dspe$ny uchadzac a na zdklade c¢oho bola dohodnuta
zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsihlaseni Objedndvatelom, pricom
hodnota tychto menej prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.
Prace naviac amenej prace sa moZu uskutoCnif/neuskutocnif vyhradne na zdklade
odsthlasenia Objednavatela ato formou pisomnych dodatkov, priCom ich uzatvorenie
podlieha splneniu zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom
obstardvani a prisluSnymi podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzfahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.
Dani z pridanej hodnoty bude tictovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.
Cena za dielo je urCend v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy a v Prilohe
¢. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 1 ZoD je urcujica pre Cenu za dielo, je to
dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene modze dojst vyluéne na zdklade pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so zdkonom o verejnom obstaravani
a v silade so zmluvnymi podmienkami.
Zmluvnd Cena za dielo zahiiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskdsaniu a odovzdaniu diela do uZivania vratane vedl'ajSich
ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skiiSok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod. ak st dané ndklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy —
realizaciou diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvné cena diela je s ohladom na vSetky okolnosti
a rozsah diela primerand a zZe akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje zaplatit dohodnutd Cenu za dielo — ktord je vypocitand a dohodnuta
v silade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.
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5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela menit
obsah a rozsah doddvanych préc, nez ako si uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
vystavenia samostatnej jednordzovej koneCnej faktiry, vystavenej a dorucenej najskor po
ukonceni stavebnych pric a odovzdani diela, v rozsahu a podla poZiadaviek a v stanovenej
lehote urcenej pre realizciu diela.
Zhotovitel' je oprdvneny vyhotovif kone¢nud faktiru po protokoldrnom odovzdani diela
Objednavatel'ovi, vSetko vSak po ukonceni a protokoldrnom odovzdani diela Objednavatel'ovi
a to na zdklade supisu dodavok a vykonanych prac schvileného stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objedndvatelom. Prilohou faktiry bude podrobny stpisy dodanych
uskuto¢nenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované stavebné prace
dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objedndvatela. Zhotovitel' zasle Objednédvatel'ovi 2 (dva) origindly prislus$nej faktdry
vystavenej za uskutoCnenie stavebnych pridc a zavédzuje sa na poziadanie Objedndvatela
vystavit v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktdry.

Vystavena faktdra za realizaciu diela po jeho riadnom odovzdani Objednédvatel'ovi spdsobom

uvedenym v Zmluve, je splatnd do 60 dni od jej preukdzateIného dorucenia Objednédvatel'ovi.

Lehota splatnosti zac¢ina plynif dilom nasledujicim po dni, v ktorom bola prislusna faktira

preukazatel'ne doruc¢ena Objedndvatel'ovi. Cena bude uhradend na dcet Zhotovitel'a uvedeného

v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiiry bola stanovend primerane k pravam

a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZzend faktdra bude

obsahovat aj udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

- (Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma thrady,

- oznacenie petiazného dstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela fakttry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — stpis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujici rozsah
vykonanych priac) za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny
za fakturovand polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objednavatela a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok ak je to relevantné. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru alebo opravnenej osoby Objednévatel'a a Objedndvatela,

V pripade, ze faktdra (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné tdaje, bude

vykazovat vady, nebude obsahovaf povinné ndleZitosti daniového dokladu, Objednavatel je

opravneny vratif ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (daiiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiiry nie je Objedndvatel v omeskani s jej dhradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit od nasledujiiceho diia po jej

doruceni Objedndvatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo

odchylne od Projektovej dokumentécie stavby a stivisiacej projektovej dokumentécie (Priloha

¢. 1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby bez
pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel
neuhradi/resp. neodpocita od zdkladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel vykona/nevykond prace bez pisomného prikazu Objedndvatel'a alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby (Priloha ¢. 1 ZoD) a

dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednédvatela ich Zhotovitel na vlastné

ndklady odstrdni, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na ndklady Zhotovitela.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

5 Clanok VI.
CAS PLNENIA

VI.1 Predmet Zmluvy ZlepSenie trovne hygienickych standardov kultdrnej inStitticie —
vzduchotechnika v rozsahu podl'a Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet
stavby
(Priloha ¢. 1 ZoD), sa Zhotovitel zavidzuje dodat/vyhotovif a dielo realizovat v ur¢enom
rozsahu v lehote
nasledovne :
- najdlhsie v lehote 30 pracovnych dni (slovom ,,tridsaf*).

Stanovend lehota na plnenie t. j. lehota na uskutocnenie stavebnych prac — realiziciu diela,
zacne plynif od nasledujiceho dila po prevzati staveniska Zhotovitelom o ¢om bude
vyhotoveny pisomny zdznam osobitne.

Verejny obstardvatel odovzda a Zhotovitel' preberie stavenisko na zdklade dorucenej vyzvy
Objedndvatela ato najneskdr 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie
staveniska.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko najneskor bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, vSetko so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zdkazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat v urenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie lehoty urcenej na realizaciu diela podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stcinnosti Objednavatel'a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s plnenim podla tejto Zmluvy z ddévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, mad Objedndvatel pravo ziadat ndhradu
Skody, pricom Zmluva zostiva v platnosti. Objedndvatel urc¢i Zhotovitelovi primerany,
dodatocny cas — dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatocne
stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizicie Diela nenastane zo
strany Zhotovitel'a ndprava, mdze Objednavatel uplatnif voci Zhotovitelovi sankcie a mdze
uplatnif pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je oprdvneny prerusif prace v pripade vysSej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizdciu stavebnych priac bez ohrozenia ich kvality,
povodei, zemetrasenie, vybuch, teroristicky ttok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brdni splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktord by v cCase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani
v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej
spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusif len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto
skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola prica Zhotovitefom preruiend z dovodov podla
predchddzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnif privo na prediZenie
terminu — lehoty na dokoncenia diela. PreruSenie realizicie diela je Zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamif Objedndvatelovi a sucasne ozndmif predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila prerusenie plnenia
Zmluvnych zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d'alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel
v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objedndvatel'a. Navrh, pripadné
Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel najneskdr do 5 (pét) pracovnych dni, od kedy skoncili
dovody preruSenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela, ndrok na prediZenie
terminu dokoncenia diela Zhotovitelovi nevznika.
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6.9

6.10

6.11

7.1

8.1
8.1.1

Zhotovitel sa zavdzuje, ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade,
Ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast Diela dokoncit
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, zZe
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie
diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodédvatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktord pouzil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizdcie diela len z
dévodov vyssej moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusSenia zhotovenia diela na
zéklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia diela automaticky predlZuje o dobu
preruSenia zhotovenia diela. V pripade preruSenia zhotovenia diela je Zhotovitel povinny
vykonat len prace, ktoré zabrdnia vzniku Skody na doposial zhotovenom diele a je povinny
Objednavatel'a upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia diela. Objedndvatel je
povinny zaplatif Zhotovitelovi cenu za dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia diela

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — dielo —sa bude realizovat v Katastrdlnom tizemi obce KoSickd Polianka,
parcela ¢. 293/3, supisné Cislo 122, list vlastnictva ¢. 430, Kultirny dom obce KoSicka
Polianka

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy — realizdciu diela v kazdom
stupni a Case jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel, alebo nim poverena osoba zisti, Ze
Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsudhlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstipif od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykondvané minimdlne jeden krat pocas realizacie diela a vzdy pred
planovanym vystavenim konecnej faktiry za realizaciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatela alebo nim poverend osoba na zdklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany.

Objednavatel' je povinny uhradif cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikacii a kvalite a to cenu za dielo dohodnutd v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.14

8.1.5

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecif Cinnosf potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodéavok (dalej ako ,,Priloha ¢. 2 ZoD®), tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym sdhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodévatel'a pisomne predkladd Zhotovitel Objedndvatelovi minimdlne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v silade s § 41 ZoVO
povinny uvadzat aktudlne tdaje o svojich subdoddvatel'och, idaje o osobach opravnenych
konat za subdodévatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, idaje
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8.1.6
8.1.7

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela. Tieto informacie

uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny poZadovat od

subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych ddajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat aktualizované tdaje Objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit
vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstardvani a inych suvisiacich pravnych

predpisov (0. i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najmi

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a wudrZiavat svoj aktudlny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpecCit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodédvatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo mé vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat Objednavatelovi aktudlne idaje o svojich subdodéavatel'och, tidaje o osobach
opravnenych konaf za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodédvatel na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodéavatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrZiavali zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo inych

omamnych a psychotropnych l4atok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla tejto

Zmluvy a dodrziavali zdkaz fajenia a nardbanie s otvorenym ohiiom v Objektoch a v celom

aredli Skoly. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusSenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zdsady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovaf Objedndvatela o tom,

Ze vykonané prace budud zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoZnif Objedndvatelovi

vykonanie dodato¢nej kontroly a zndSat naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrzZiavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri

zabezpeCovand prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR

¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov

v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a d’al$imi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeCnosti a ochrany

zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informécii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva;

Zhotovitel' je povinny vykondvat Cinnosti a plnif pracovné povinnosti len zamestnancami,

ktori spliiaji predpoklady na vykon price so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na

vysledok posddenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné
predpoklady a odborni spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci;

Zhotovitel' je povinny vykondvat ¢innosti a plnif pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri

ktorych méZe vzniknit zadvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie

vznikd poskodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitela len na zdklade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornii sposobilost potrebnu na
vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na

ktoré sui vykondvané pravidelné kontroly alebo skiisky opravnenou osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zdkonom

MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykondva;

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonaf predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym

dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov Zhotovitel'a v stilade s touto Zmluvou a

odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokoldrne odovzdad prace

Objednavatelovi a Objedndvatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
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alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje
inak;

8.1.16 Zhotovitel sa zaviazuje odstranif vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v silade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstraiiovat
odpad a necistotu sposobent jeho ¢innostou. Pri realizdcii prac musi zabezpecit pracovisko
tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

8.1.17 Zhotovitel je povinny zabezpeCif, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vézbe na
obsah stfaZznych podkladov a predloZzeni ponuku Zhotovitela (v postaveni uchddzaca) ,
vykondval vylucne drzitel prislusného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvy a objedndvatel bude
maf narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstipif od zmluvy);

8.1.17 PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel bude maf pravo na zmluvni pokutu jednordzovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 a 8.1.11 a to aZ do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

8.1.18 Ak Objednévatel neuhradi ZhotovitelTovi konecnu faktiru, vystavend podla podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatif Zhotovitelovi
urok z omeskania vo vyske urCenej vSeobecne zdviznymi pradvnymi predpismi;

8.1.19 Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu bréanif riadne plnit predmet Zmluvy;

8.1.20 Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhi Zmluvnd stranu
s dostatonym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.1.21 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnid zmluvu podl'a bodu 14.4 povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vyssej moci vSeobecne zndme.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel' poveruje osobu vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Matej Holomani,
osvedcenie s evidennym c¢islom 08897*10*

9.3 Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Vladimir Cehlér, osvedcenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost stavbyvediceho ¢.: 17420%41%98

9.4 Zhotovitel musi maf na stavenisku neustile zodpovednud osobu, ktord zodpoveda za kontrolu
prace, je povinnd informovaf Objednévatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela
je povinny sledovat obsah dennika a k zadpisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych
dni odo dina zdpisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutocnost v
zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend
osobu Objednavatela.
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10. 6

10.7

10.8

10.9

10.10

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovaf vsetky udaje, ktoré si dolezité pre riadne vykonanie diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé tidaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace Ci
udalosti a prekdzok, vzfahujice sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku Objednédvatel'a
o pripravenosti diela na jeho odovzdanie a to minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania diela.
Objednavatel’ prevezme dokoncené dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budd prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k
uréenému Ucelu bez vad a v pozadovanom rozsahu a Specifikécii, vSetko podla tejto Zmluvy.
Pripravenost diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndvatelovi ozndmi pisomne
najneskdbr 3 dni pred terminom odovzdania. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vsetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost diela najma:

- képiu Stavebného dennika stavby,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiisok — bez

zavad,

- Vysledky merani a skidsok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,

resp. certifikaty,

- Osvedcenia o vykonanych skiskach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo

sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela nasledovne tlacené vyhotovenie

a jedenkrat v CD/DVD forméte,

- Fotodokumentécia realizicie stavby diela.
Ak Zhotovitel' nebude mat doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade mdzZe Objedndvatel’ odoprief prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za
riadne vykonant a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel
je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat.
Za deni odovzdania alebo deii ukoncenia tispesného preberania diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost Zhotovitel'a za eventudlne vady diela, podliehajice zdruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zicastni prehliadky dokoncovaného diela, pri
¢om bude postidend jeho kvalita a dplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranif do doby odovzdania diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pif dni vopred pred terminom
konania prehliadky.
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10.11

Odovzdanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

10.12 Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

13.1

po riadnej realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
- Kompletny stavebny dennik stavby ;
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je mozné ich odovzdaf az pri kompletnom odovzdani
diela.

Clanok XI
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade
s ustanovenim Clanku III. a budi maf vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
silade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vzfahujicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materidlov, na ktoré bola subdodéavatel'mi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetnd stavbu, ktorych vyrobcovia
ponukaji kratSie zaruéné doby sa vztahuje zdru¢nd doba garantovand vyrobcom, minimélne
vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaru¢na doba je kratSia
predloZi zhotovitel' objedndvatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

Plnenie m4 vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zdkonnika.

Clanok XII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objedndvatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana ndrok na tihradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII )
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvizkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnif si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia diela, zmluvnd pokutu vo vyske 0,2% z
celkovej Ceny za dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

- Za omesSkanie s odstranenim vadd a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit zmluvnd pokutu
vo vySke 100,00 EUR za kazdy deii omeskania Zhotovitela aZz do doby ich
skuto¢ného odstranenia.
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13.2
13.3

14.1

14.2

- V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych l4tok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu fajenia a nardbania
s otvorenym ohniom v Objektoch a v celom areédli Skoly Objednavatela u pracovnikov
Zhotovitel'a podielajicich sa na realizacii diela, zmluvnd pokutu vo vyske 100,00
EUR za kaZzdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri
opakovanom zisteni daného porusenia. Tymto nezanikd narok Objedndvatela na
odstipenie od Zmluvy.
- V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade
podstatného poruSenia tejto Zmluvy, za ktord nie je urCend individudlna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdé jednotlivé
porusenie, a to aj opakovane.
- V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa subdoddvatelov
a 0sdb zodpovednych za riadenie stavby alebo zdkazov uvedenych v Zmluve sa toto
poruSenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo
odstipif od Zmluvy a zdrovenn ma ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z
celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to
aj opakovane).

Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd ndarok Objedndvatela na nédhradu Skody

v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich

predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budid
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budd zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Martin Guman, konatel
Tel: 0905 748 602

E-mail: tvojeprojekty @ gmail.com

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Marek Nemcik, majster
Tel: 0948 019 060

E-mail: nemcik.marek @ gmail.com

za Objedndavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilov4, starostka obce

Tel: 0911 754 014

E-mail: starosta@kosickapolianka.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilov4, starostka obce

Tel: 0911 754 014

E-mail: starosta@kosickapolianka.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.
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14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rie$if vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budd rieSené na miestne a vecne prislusSnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekdzka, ktord nastala nezdvisle od vdle Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvnd strana tito
prekdzku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavizku
tito prekdzku predvidala. Uéinky vyludujiice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial
trva prekdzka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekdzka, ktord nastala az v Case, ked bola Zmluvnd strana v omeSkani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoCnif len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opridvnenymi zastupcami Zmluvnych strén,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zdkone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k inform4cidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom dava sihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Clanok XV.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:

- je 30 pracovnych dni a zacina plynif od nasledujiceho dia po protokoldrnom
odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitelom.

Riadne ukoncenie zmluvného vzfahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran

a to ukoncenim a odovzdanim diela.

Mimoriadne ukoncéenie zmluvného vzfahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastidva dohodou

Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

spdsobu skoncenia zmluvného vzfahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednévatel

vysporiada pohl'adiavky Zhotovitela.

Od Zmluvy moéZe ktordkol'vek zo Zmluvnych strdn odstipif v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

- preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

- opakované poruSenie zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane ObjednavateTla;

- vyhlésenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni voci lehotdm uvedenych v bode 6.1 Zmluvy

- iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena od Zmluvy odstipit

bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
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15.8

15.9

15.10

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstipif, ak strana, ktord je v omeskani,

nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovaf ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Objednévatel' je opravneny odstipif od zmluvy v pripade ak na financovanie predmetu

zédkazky mu neboli poskytnuté financné prostriedky. Pre odstipenie od Zmluvy platia

podmienky uvedené v Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikajd vsetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov

na ndhradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred ucéinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti sdvisiace s odvozom odpadov, resp. c{istenim priestorov

Objednévatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostidva
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel je d’alej povinny uhradif Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gc¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cldnku V. tejto
Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzfahuji prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika

a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
NeoddeliteI'nd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet)

Priloha ¢. 2 ZoD Zoznam subdoddvatel'ov a podiel subdoddvok

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva exempldre dostane Objednavatel
a dva exemplare Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neidcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavédzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradif neplatné alebo neicinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uc¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
pdvodne zamyslanému udcelu ustanovenia neplatného alebo nedcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica prdvna tuprava vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavidzuje pocCas plnenia zmluvy strpief vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodanim predmetu zdkazky a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a uc¢innosti
zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku vykondvany na to urCenymi a
opravnenymi osobami a zavdzuje sa zdroven poskytnif tymto osobam vSetku potrebni
sucinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel nendvratného finan¢ného prispevku(riadiaci orgén/sprostredkovatel'sky
orgén)

b) anim poverené osoby

¢) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby

d) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgén a
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

nimi poverené osoby

e) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

f) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

h) Urad pre verejné obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

i) Osoby poverené na vykon kontroly Objedndvatel'om,

J) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré si opravnené na vykon kontroly podla
platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni
platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu poZiada objednavatel' alebo orgdn vykondvajici
kontrolu pouzitia prostriedkov na zdklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli a zavdzuji sa, Ze bezodkladne prijmi opatrenia
na ndpravu nedostatkov, zistenych kontrolou/auditom/overovanim, a to v lehote stanovenej
poskytovatelom nendvratného finan¢ného prispevku, ak to bude relevantné a mozné a nebude
dané v rozpore s platnymi predpismi a s podmienkami zmluvy.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej stucinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo
strany doddvatela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, Co opraviiuje
objednavatela uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vyske 500.- EUR, ¢im nie je
dotknutd nahrada Skody, ktord svojim nekonanim - neposkytnutim sucinnosti pri vykone
kontroly sp6sobi zhotovitel objednavatelovi.

Ak vznikne objednavatelovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma z titulu
neposkytnutia stcinnosti zhotovitel'a, uplatni si jej ndhradu v plnej vySke objednavatel
u zhotovitela.

Platnost a icinnost zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diilom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo

zmluvnych strdn a tcéinnost dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla prislusnych

predpisov v CRZ, nie vSak skor ako bude ukoncend finan¢né kontrola, ktord nebude ukoncena

neskor ako 31.10.2023.

Za moment ukoncenia finan¢nej kontroly sa povazuje :

e dorucenie spravy z finan¢nej kontroly prijimatelovi/objednavatelovi , v ramci ktorej
poskytovatel NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstardvania, alebo

¢ dorucenie spravy z finan¢nej kontroly na uplatnenie finan¢nej opravy , ktord bola uvedena
v navrhu spravy/sprave z kontroly v rdmci ktorej prijimatel/objedndvatel sihlasil s vySkou
finan¢nej opravy.

Pre nadobudnutie tcéinnosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie i¢innosti tejto zmluvy uvedené v tomto ¢lanku zmluvy.

Objednévatel’ je povinny najneskér do 3 dni od nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy o tejto
skuto¢nosti pisomne informovat dodédvatela.

Ak nedojde k nadobudnutiu tc¢innosti tejto zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti
zmluvy podla tohto ¢lanku, méze ktordkol'vek zmluvna strana od zmluvy odstipif bez naroku
na nahradu Skody alebo inym financnym narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych strdn voci
druhej zmluvnej strane.

Ak nedojde k odstipeniu od zmluvy podla tohto ¢lanku po uplynuti jeden a pol roka od
nadobudnutia platnosti zmluvy, zmluva automaticky zanikd, bez akychkol'vek narokov na
nahradu Skody alebo inych finan¢nych narokov ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voci druhej
zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajuicich. Ich zmluvné prejavy si dostatocne jasné,
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ur¢ité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby si opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak

slobodného a vazneho sthlasu bez vyhrad ju podpisali.

Objednéavatel: Zhotovitel"
Obec Kosicka Polianka, dia .................. V Kosiciach, dna 22.08.2023
Mgr. Marta Petrilov4, starostka obce Martin Guman, konatel
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Priloha &. 2 ZoD

Priloha &.7 Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

EURO KM, s. r. 0., Rampova 4, 040 01 Kosice, ICO: 46 801 626

Uchadzaé: .
(obchodné meno/ndzov, sidlo, ICO)

Ako uchadzag, ktory predklada cenovi ponuku na predmet zdkazky
ZlepSenie urovne hygienickych Standardov kultirnej institicie — vzduchotechnika
vyhlasujeme ku diiu predloZenia ponuky, Ze:

a) nebudem vyuZivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpecim sdm (tym nie je vylicend
neskorSia moznost’ zmeny, av§ak za splnenia pravidiel zmeny subdodéavatel'ov pocas plnenia
zmluvy, ktoré st uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo vyzve),

~r 9 4 v

1. Podiel zikazky, ktory mam v imysle zadat’ tretim osobam:
.................. %, t. Z. .....c...........EUR bez DPH

2. Navrhovani subdodavatelia:!

Obchodné meno Adresa sidla 1CO Udaje o osobe opréivnenej
subdodavatel’a: subdodavatel’a konat’ za subdodavatela v

rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

narodenia
3. Predmety subdod4vok:!
Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska Vyska
subdoddvatel’a subdodivky | subdodivky
(v %) e

Je mi zndme, Ye m

iy 0Ze dgjst’ k zmene danych informécii ku diin uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu
pinenia.

V KofSiciach, dita: 09.08.2023

Martin Guman, konatel’

....................................

! Doplnit’ tabufku podTa potreb; i . .
Subdltj) divky) podl'a potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vy&iarknut' — (budem/nebudem vyuZivat




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZlepSenie urovne hygienickych standardov kulturnej institucie -
Klimatizacia
JKSO: KS:
Miesto: KosSice Datum: 09.08.2023
Objednavatelr: ICO:
Obec Kosicka Polianka IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 46 801 626
EURO KM, s. r. 0., Rampova 4, 040 01 Kosice IC DPH: SK2023589634
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing Pavol Zemko IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 60 562,84
Z&klad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 60 562,84 20,00% 12 112,57
Cena s DPH \' EUR 72 675,41
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zlepsenie urovne hygienickych standardov kulturnej institacie -
Klimatizacia
Miesto: Kosice Datum: 09.08.2023
Objednévatel: Obec Ko8icka Polianka Projektant:
Zhotovitel: EURO KM, s. r. 0., Rampova 4, 040 01 KoSice Spracovatel: Ing Pavol Zemko
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 60 562,84
HSV - Prace a dodavky HSV 147,70
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 147,70
PSV - Prace a dodavky PSV 57 404,58
713 - 1zolacie tepelné 947,19
721 - Zdravotechnika - vnatorna kanalizicia 1 004,68
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni 55 452,71
M - Prace a dodavky M 2 146,06
21-M - Elektromontéze 788,01
22-M - Montéaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni 1 358,05
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 864,50
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ROZPOCET

Stavba:
ZlepSenie urovne hygienickych standardov kulturnej institucie -
Klimatizacia
Miesto: Kosice Datum: 09.08.2023
Objednévatel: Obec Ko8icka Polianka Projektant:
Zhotovitel: EURO KM, s. r. 0., Rampova 4, 040 01 KoSice Spracovatel: Ing Pavol Zemko
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 60 562,84
D HSV Prace a dodavky HSV 147,70
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-budranie 147,70
27 | K 972056004.S Jadrové vvrty dlamar’novy’ml korunkami do D 50 mm do om 120,000 123 147,60
stropov - Zelezobetdnovych -0,00005t
‘ 28 ‘ K ‘979081 111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km ‘ t 0,006‘ 16,01 ‘ 0,10‘
b PSV Prace a dodavky PSV 57 404,58
D 713 Izol4cie tepelné 947,19
16 | K |713482131.S Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer do 38 mm m 144,000 4,67 672,48
Izolaén4 trubica elastomérové dxhr. 10x6 mm, di. 2 m,
17 | M [283310025100.S |pre izolovanie chladenia, klimatizacie, m 73,440 1,35 99,14
vzduchotechniky, vody a kurenia
Izolaén4 trubica elastomérova dxhr. 6x6 mm, di. 2 m,
18 | M [283310025000.S |pre izolovanie chladenia, klimatizacie, m 42,000 1,61 67,62
vzduchotechniky, vody a kurenia
Izolaénd trubica elastomérova dxhr. 22x6 mm, di. 2 m,
19 | M [283310025300.S |pre izolovanie chladenia, klimatizacie, m 30,000 1,66 49,80
vzduchotechniky, vody a kurenia
Paska EPDM, di 15 m, $xhr. 50x3 mm, pre izolacie
20 | M | 283320010300 potrubi z EPDM, pre izolaciu potrubia, AZ FLEX ks 1,000 46,12 46,12
29| K 998713201.S grrf]sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 1,000 12,03 12,03
D 721 Zdravotechnika - vnutornd kanalizacia 1 004,68
23| K 721172031 ggtruble odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN m 45,000 20,98 944,10
30 K 721290111.S Ostatné - skuSka tesnosti kanalizacie v objektoch m 45,000 112 50,40
vodou do DN 125
31| K 998721201.S P’r(vesun hmét pre vnatornd kanalizaciu v objektoch % 1,000 10,18 10,18
vySky do 6 m
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 55 452,71
24| K 76906003.S Montaz kllmgtlzacnej jednotky vnutornej kazetovej ks 6,000 113,60 681,60
jednocestnej
Jednotka klimatizacna, vnutorna, kazetova s
25| M 42952000340.S raméekom CT24 CHLIUK (7.0/7.1) kW ks 6,000 1 897,00 11 382,00
1 K 769060267.5  MontaZ klimatizatnej jednotky vonkajsej trojfazové ks 1,000 564,15 564,15
napdjanie (max. 6 vnut. jednotiek)
Jednotka klimatizacna, vonkajsia MULTI - SPLIT Super
2 M |429520007871.S | DC Inverter M50-42FN8-Q CHL/UK 49-51) kW, ks 1,000 39 745,80 39 745,80
napétie 400V, chladivo R410A
3 K 769060500.S z\:?q}:gg;edeneho potrubia predizolovaného d 6 mm m 42,000 5.08 201,76
4 M 196350001600 |Rura medena predizolovana d 6 mm (1/4"x0,8) m 42,000 221 92,82
5 K 769060505.S z\g(/);‘tfgg;edeneho potrubia predizolovaného d 10 mm m 72,000 572 411,84
6 M 196350001700.S Rdra medena predlz_olovana d 10 mm (3/8"x0,8), pre m 72,000 318 228,96
chladiarensku techniku
7 | K 769060525.S z\gt/)g‘tffg;edeneho potrubia predizolovaného d 22 mm m 30,000 8.80 264,00
8 M 196350002100.S Rdra medena predlz_olovana d 22 mm (7/8"x1,0), pre m 30,000 9,24 277,20
chladiarensku techniku
9 | K 769071012.S Montaz konzoly Sirky 900-1250 mm ks 1,000 35,90 35,90
10 M 429750001900 | Montazna konzola PIE 1250 ks 1,000 144,12 144,12
34 | K 76906052.S Montéaz Refnetov m 6,000 54,77 328,62
11 M 429520012000.5 Ziﬁi’) ovac trojeestny k multi jeanotkam s trojfazovym o 6,000 178,99 1073,94
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
b M Prace a dodavky M 2 146,06
D 21-M Elektromontaze 788,01
32| K 210410032.S Montaz dialkového ovladaca ks 6,000 6,08 36,48
33| M 38595000010.S | Dialkovy ovladac RF ks 6,000 46,58 279,48
21| K 210411023.S Montaz multifunkénej ovladacej jednotky ks 1,000 4,00 4,00
22 M 4295300331105 Di@lkovy bezdrotovy oviadac generdiny, oviddanie ks 1,000 77,65 77,65
vSetkych jednotoiek stc¢astne
14| K |210800123.S Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 5x10 m 40,000 1,27 50,80
15| M [341110002300.S K&abel medeny CYKY-J 5x10 mm2 m 40,000 7,14 285,60
12| K |210872102.S Kabel signalny ulozeny volne JYTY 250 V 4x1 m 35,000 0,54 18,90
13| M [341210001600.S |Kabel medeny signalny JYTY 4x1 mm2 m 35,000 0,93 32,55
35 K 998921201.S Pre_sun h’mot pre mont_az sﬂnopjudovych rozvodov a % 1,000 2,55 2,55
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
D 22-M MontaZe oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni 1 358,05
42| K 220260722 Zlgb kablgvy MARS 125.)(50’ montaz na vopred m 40,000 23.90 956,00
pripravené body,uzavretie veka
43 M 345750008700  Zlab kablovy MARS 125x50 mm m 40,000 5,08 203,20
44 | M 345750011500 | Kryt kablového Zlabu MARS 125 mm m 40,000 2,84 113,60
45 | M 345750012600 | Koleno 90° pre kablovy Zlab MARS 125x50 mm m 5,000 8,50 42,50
46 | M 345750031500 | T-kus pre kablovy Zlab MARS 3x125x50 mm ks 5,000 8,55 42,75
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 864,50
38| K HZS000115.S Uvedenie servsnym technikom do prevadzky kpl 1,000 300,00 300,00
Stavebno montdzne prace menej naroéne, pomocné
36 K HZS000211.S alebo manipula¢né (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako| hod 20,000 20,00 400,00
8 hodinn
37 | K HZS000212.S Revizia elektro - vychodiskova sprava kpl 1,000 164,50 164,50
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