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ZSR

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitef: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : PRODEX spol. s r.o.
€. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich 5832/2019/5400/033 | Rusovska cesta 16
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zdkona ¢. 185/2015 Z.z. 851 01 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
: _ (dalej len ,Zmluva‘) IG0: 17 314 569
Objednavatel’ p | Dic:
Zeleznice Slovenskej republiky IC DPH:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bankoveé spojenie:
ICO: 31 364 501 IBAN:
QIC: 2020480121 SWIFT/BIC:
1C DPH:,SK2_02(_)4801,21 Zapis v Obchodnom registri Okresného
Bankové spojenie: VUB banka, a.s. stdu:
SWIFT/BIC: SUBASKBX Oddiel:
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 Viozka &islo:
Fakturu zaslat’ dvojmo na: E
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8 , 813 61 Bratislava
Konecny prijemca: g || Miesto plnenia: G
Zeleznice Slovenskej republiky - dodanie projektovej dokumentacie:
Odbor investorsky Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Odbor investorsky (0220)
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
.'F;T‘g':kt"a osoba: email Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zéstu_pcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a Obc¢ianskeho H
zakonnika v plathom zneni diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi defi nadobudnutia G¢innosti.
Neoddelitelnou suc€astou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,OPVSP®), s ktorymi st zmluvné strany
oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred ustanoveniami OPVSP.
Popis: Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych |
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecéenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmiuvy.
Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: J K
1)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu 1) Lehota plnenia pre MPV je
(dalej ako ,MPV —trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné uvedena v ¢lanku V. bod 2.2. OPVSP.
bremeno®) 2) Dodanie PD v rozsahu DSPRS
2) Geodetické prace (dalej ako ,GP*) dg 6 mesiacov od suhlasu objednavatela
3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD*) (pisomna vyzva) ) .
R Lo . . , P ’ , . 3) Dodanie GP do 6 mesiacov od suhlasu
4)  Zabezpelenie inZinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. objednavatefa.
doruc¢enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez | 4) vykonanie IC do 5 mesiacov od schvalenia
namietok alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a/alebo PD. Tento termin je uvazovany pri potrebe
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (dalej aj ,IC*), 10 vlastnikov, v pripade, Ze nebude
5)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD*) potrebné zabezpetit MPV, doba

(spolu dalej len ,predmet plnenia“) ;
v sUvislosti s realizaciou stavby: ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie — ZST Pribenik, KR
vyhybiek €. 14 - 20*.

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe ¢&. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast

tejto Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 199 900,00 € bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. Il
bod 2. OPVSP).

Jednotlivé €asti predmetu pInenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

zabezpecenia pravoplatného stavebného
povolenia sa znizi na 3 mesiacov.
Vykonanie AD pocas realizacie stavby, do
doby vydania pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia.
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Zahajenie plnenia predmetu zmluvy bude
az po vyslovhom suhlase objednavatela
v zmysle pisomnej vyzvy.

Zmluvy.
Objednavatel’ L [ Zhotoviter: M
Zeleznice Slovenskej republiky PRODEX spol. s r.0.

dna : 05.12.2019

dna :18.11.2019

Ing. Pavol Bulla v. r.
Ing. Pavol Bulla

Ing. Lubomir Turini¢ v. r.
Ing. Lubomir Turinié

riaditel kancelarie generalneho riaditela konatel
Telefon E-mail Bankové spojenie 1CO: 31364 501
35-4700012/0200 DIC: 2020480121

SWIFT/BIC:SUBASKBX
IBAN:SK11 0200 0000 3500 0470 0012

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory moze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania
ich zaplatenia Zhotovitelom, za su€asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vyska boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajliicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na U&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktort je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika driom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v €asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, Zze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

¢) Vo vyske 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpe&eni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi
vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podia ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stéastou
takejto faktury bude/t dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoé¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP.
Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodant PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou
faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyzna&enou dolozkou pravoplatnosti,
pri¢om ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou
faktury bude jeho fotokdpia. Prilohou faktiry za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru
Objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fakturu méze Zhotovitel zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktuary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zacaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty den

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vy$ke $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo

dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo

vyske 500 €, za kazdé takéto porusSenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
najmenej v8ak 40 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsdlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozenu Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitefa s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za RP za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak Zhotovitel, z doévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(uréeny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pbvodny povoleny

ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) auhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynaloZzené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej

autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté skody. Formou thrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak

Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo

Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

3
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V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spésobilych oséb a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislu§ného uradu o vyvlastneni.

b) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom izemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisanéa ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania

Ziadosti o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie
zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a v8etky originaly zmluv pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy)
bude podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c)  zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluv,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady suc¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podia § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukéazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat’ vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejSej)
konania vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.



4.2.
4.3.

4.4,
a)

b)

Objednavatel si podmieriuje U€ast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere€nom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet pInenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych €asti podla Zmluvy.

Za riadne dodanie Casti PD sa povazuje:

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)
<)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na predasné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

uskutoéiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze vcas dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlanlivost o véetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

vystavit' véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma

uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na
predéasné uzivanie, kolaudacéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:
6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
<)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a Zze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpecénost svojich zamestnancov ainych os6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zékona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.
vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOzP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskoér
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac



7.

10.

11.

12.

zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretefne vyznacit’ aspon tri Ciastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny mifnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokoncené vsetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane Specifikacie prac, ktoré mifniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost' zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyzna¢enymi sankcionovatelnymi mifnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty defi omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢€ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti
LJUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozZit aj ich zoznam s oznaenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢hovanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym dradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcastrovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizécii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi ato formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohfadu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto€fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréene;j
Objednavatelom (bud tyZzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zac¢ina plynat od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pri¢om zaruka zacina plynut od
ukongenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudéacie resp. kolaudacia sa nebude vyZadovat z inych dévodov, zaruky podfa tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nadhradu Skody spésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dha podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli ind lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
osb6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej
vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitefovi stavby, ktory ju bude realizovat’ podra PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodato¢né
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naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoné naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfia doru€enia vyzvy na ich thradu.

13. Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dra prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podfa PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.

14. Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,
14.2. ihned a bezodkladne upozorriovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

15. Zhotovitel sa zavazuje, ze pristdpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.

16. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

17. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majtcim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predlozit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajlicu podmienky podla
prvej vety tohto pism. b). NepredloZenie zmluv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit’
podra Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpesit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitef.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v deni podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do
dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deni prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskor vSak v def podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarovefi poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla pism. b) tohto bodu
17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpecuje ich
zneskodnovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri pineni Zmluvy uvedenych v tomto €lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tdto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dhna doruCenia pisomnej vyzvy na uUhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapoditat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1. Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR". Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrany
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

2. Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zacatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
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7.

Vil
1.

a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢€l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpec€nosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného
sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa niektoré vyhlasenie
podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti
Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skutocnosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskér do 5 dni odo difia nadobudnutia U¢innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
Udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy,
minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s pInenim niektorej povinnosti podfa
zékona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Gpadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit’ Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaZze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povaZuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych
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10.

11.

12.

8.

podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.
Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkofvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitef
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim cCasti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukoné&eni
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude ucinné odo dia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatefla.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo §kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatefla o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel mdze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a véas samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori si uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 3
tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria doru€enia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podfa
tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu tdajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo deri skoncenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatefla.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho cast (najma GP a PD), moze splfiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho ast (GP, PD alebo niektora ich éast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho ¢ast' v zmysle Zmluvy podia ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy €as, bez teritoridalneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:
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a) spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,

h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najméa suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky vodi
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

10.

11.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR*) a v zakone €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné Udaje povinna najneskér pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spracuvanim
osobnych Gdajov, ktory bude spifiat véetky naleZitosti stihlasu so spractivanim osobnych udajov v zmysle GDPR a zakona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim Gc€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR
a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia
suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych Gdajov inak, porusujuca zmluvna
strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku 8kodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych
v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti s Uhradou sankcii
pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych $tatnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su su€astou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzaté alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych
noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.
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Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov
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Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

1.1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v rozsahu realizacie stavby DSPRS, geodetické zameranie, inzinierskej ¢€innost, v
pripade potreby majetkovopravne vysporiadanie a autorsky dohlad. NZST Pribenik sa
nachadza na dvojkolajnej trati Cierna nad Tisou &t. hr. — KoSice. Trat je elektrifikovana
s jednosmernou prudovou sustavou 3kV. Zelezniény zvréok vyhybiek &. 14, 16, 18 a 19
je tvaru T, vyhybky €. 15 a 16 su tvaru S49, vyhybka €. 20 je tvaru R65. Vyhybky boli
vloZené v rokoch 1986, 1983, 1982 a 1952. VSetky predmetné vyhybky su na drevenych
podvaloch asu bez EOV. Maju nadmerne opotrebované sucasti s kombinaciou
nedostatocnej funkénosti upevrnovadiel.

1.2. Miesto plnenia: 3
= dodanie projektovej dokumentacie (DSPRS): Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

1.3. Lehoty dodania:

1.3.1.

1.3.2.

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (DSPRS) do 6 mesiacov od
suhlasu Objednavatela (pisomna vyzva, objednavka).

Zabezped&enie pravoplatného stavebného povolenia (IC) / ohlagky vratane MPV
do 5 mesiacov od schvalenia PD. Tento termin je uvazovany pri potrebe MPV 10
vlastnikov, v pripade, Ze nebude potrebné zabezpedit MPV, doba zabezpecenia
pravoplatného stavebného povolenia /ohlasky sa znizi na 3 mesiace. V pripade,
ak bude pocet viastnikov vys3i ako 10, termin zabezpelenia pravoplatného
stavebného povolenia a cena za MPV budu rieSené dodatkom k tejto zmluve.

1.3.3. Autorsky dohlad — pocas realizacie stavby, do doby vydania pravoplatného

kolaudaéného rozhodnutia.

1.4. Mnozstvo a rozsah:
1.4.1. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu

1.4.2.

realizacie stavby (dalej len ,DSPRS").

- 6 X Vtextovejforme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc,
format rozpoCtu s vykazom vymer xIs - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer
v xIs v neuzamknutom tvare — CD.

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné

nalezitosti na posudenie v zmysle poZiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah

dokumentacie musi zodpovedat prilohe ¢.2 a &.3 ,Sadzobnika pre navrhovanie

ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti“ UNIKA (platné v

Case spracovania PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su

uréenymi technickymi zariadeniami musia byt odsuhlasené Dopravnym uradom

(resp. PPO — poverenou pravnickou osobou). Su€astou DSPRS budu aj

podklady pre MPV (geometrické plany, vykupové elaboraty a atd.).Pri navrhovani

technickych rieSeni je potrebné reSpektovat’ véetky pravne predpisy platné v EU

a SR, normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

InZinierska ginnost* (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam).
InZinierska Cinnost’ (pre vSetky Casti IZ) je povinny zhotovitel zabezpedit' v takom
rozsahu, aby zahriiovala zabezpecenie:
= vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a dCinnosti k vydaniu
schvalovacich rozhodnuti prislusnych organov, organizacii, schvalenie
predlozenej PD a vydaniu prisludného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby,
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1.5.

1.6.

=  zabezpelenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby,

= zabezpecenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,

= zabezpeclenie MPV (v pripade potreby).

**Zhotovitel projektovej dokumentéacie v pripade potreby zabezpedi predizenie
pravoplatnosti vydaného a pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi
udrziavat v platnosti ohlasenie drobnej stavby) az do doby odovzdania
staveniska zhotovitelovi realizaénych prac v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zakon
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku. V pripade, Ze stavebné povolenie
na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpeli vydanie nového stavebného povolenia v

zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zakon o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku.

1.4.3. Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej,
format PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

1.4.4. Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy &. 4 “Sadzobnika
UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
Cinnosti“ (platné v Case spracovania PD), formou obCasného autorského
dohladu a spolupésobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie
stavby (odo drnia odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia).

Zhotovitel je povinny plnit prisludsna cCast predmetu zmluvy prostrednictvom
autorizovanych stavebnych inZinierov s platnymi  osvedCeniami 0 vykonani
autorizaénych skudok na vykon &innosti, vydanymi Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov (dalej aj ,SKSI“) podla zakona SNR €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre
nasledovné kategorie:
1.5.1.komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo
— vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s
vynimkou architektonickych sluzieb — liniové vedenia a rozvody alebo inzinier pre
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb — elektrotechnické
zariadenia,

1.5.2. komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo
— vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s
vynimkou architektonickych sluzieb — dopravné stavby alebo inzZinier pre
konstrukcie inzinierskych stavieb — projektovanie inzZinierskych stavieb — Zeleznice
a drahy.

V pripade, ak zhotovitel plni prislusnu €ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom oséb s
osvedcenim vydanym SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v ramci
danej kategorie (osvedCenia vydavané SKSI po 1. januari 2005) je potrebné v rdmci
osvedCenia disponovat’ aj Potvrdenim od SKSI s uvedenim podrobnejSieho rozsahu
odborného zamerania v ramci ziskaného opravnenia.

Zhotovitel sa zavazuje plInit prislusnd cast diela prostrednictvom oséb s

platnym osvedCenim o odbornej spésobilosti udelenym bezpe&nostnym organom
fyzickym osobam na vykonavanie urCenych c&innosti na urCenych technickych
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1.7.

1.8.

1.9.

zariadeniach (dalej len ako ,UTZ") elektrickych v zmysle § 27 Vyhlasky &. 205/2010 Z.
z. podla Prilohy 1, East’ 5, oznalenie zariadenia:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000V AC a 1 500 V DC vratane
E4: Trakéné vedenie ZelezniCnych drah

E7: Elektrické drahové zabezpefovacie a oznamovacie zariadenia

Zhotovitel je povinny plnit' prislusnu €ast diela prostrednictvom osoby, ktora disponuje
opravnenim na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla §

v

5 zakona ¢. 216/1995 Z.z. k Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich
predpisov. Opravnenie musi splnomocnovat autorizovaného geodeta a kartografa
autorizacne overit vybrané geodetické Cinnosti uvedené v § 6 ods. pism. a), b), ¢) , d),
e), f), g), h), i) aj) zakona &. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré na
vykonanie diela vyzaduju platné pravne predpisy, aje oboznameny so vsetkymi
internymi predpismi Objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadne vykonanie
diela.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty
k realizacii predmetu zmluvy:
= Podmienky sutaze ¢.5832/2019.
Vysvetlenie k ,Podmienkam sutaze“ zo dia 18.10.2019.
Investicné zadanie ¢. A16068.
Schematicky plan ZST Pribenik.
ZST Pribenik - schéma ukolajnenia a trakénych prepojeni.
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Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Celkova cena bez
P. ¢. Nazov DPH v €
1 Majetkov? pravne vysporladanle ku kolaudacii 5 000,00
(10 vlastnikov) — v pripade potreby
2. | Geodetické zameranie (GZ) 19 000,00
3 Vypracgvanle prOJektO\.Ie! <IiokumentaCIe pre stavebné 140 000,00
povolenie v rozsahu realizacie stavby (DSPRS)
4. | Zabezpecenie inzinierskej €innosti 17 900,00
- inZinierska &innost (IC)* 14 900,00
- prediZenie platnosti stavebného povolenia/ 3.000.00
zabezpecenie platného ohlasenia stavby™* '
5. | Autorsky dohlad 18 000,00
Celkova hodnota zmluvy: 199 900,00

* InZinierska &innost (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam).

*  Zhotovitel projektovej dokumentacie v pripade potreby zabezpedi prediZenie pravoplatnosti
vydaného a pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi udrziavat v platnosti ohlasenie
drobnej stavby) az do doby odovzdania staveniska zhotovitelovi realizaénych prac v zmysle
zakona &. 50/1976 Zb. zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku. V pripade, ze
stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpedi vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona
€. 50/1976 Zb. zdkon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Celkova hodnota zmluvy je 199 900,00 EUR bez DPH . Tato hodnota je uréena ako sucet cien

podla bodov 1., 2., 3., 4. a 5. Cena podla bodu 1. je cena za 10 vlastnikov, ako predpokladany
pocCet vilastnikov.

V cenach podla jednotlivych bodov su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu
pri a/alebo v suvislosti s plnenim jednotlivych €asti predmetu zmluvy.
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Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢&l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,% podfa Zmluvy €. .........c.ccoceovrvrernnnn. zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,
medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajluce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,

e NV SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

e NV SR & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,
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Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

VyhladSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odborni sposobilost’,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislunom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spOdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,
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i. zabezpelit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezninej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost' dalSich osdb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpe it ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim bezpeénych
trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia éinnosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktort podla druhu vykonavanej innosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukondéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné
vykonat z hlfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby €i udrzZiavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskuto¢novat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
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prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia udi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty&enie
si zabezpecdi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon
prace. Prace sa mOzu zac¢at az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osd6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, ak si to vyZzaduje
bezpecnost osbb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhlfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urover v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomodckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislu$nej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,
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f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

preukazatefne oboznamit (zadpisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpecénost a upozornovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpodinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kofaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e,

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mdzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je poZzadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
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b)

c)

a)

b)

c)

inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisludné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitefa a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucCenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolonom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zédkona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav* je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispeterskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpelny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie
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Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela
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Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

“@ Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Z2SR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e] 3
(dalej len ,Preberaci protokol“) 58
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel Zeleznice Slovenskej republiky IBAN:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
viozka ¢&.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskuto€neného na zaklade Zmluvy o dielo €. [e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail
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Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. | Meno a priezvisko / Adresa pobytu Identifikaéné Predmet Podiel Zapis
alebo sidlo Cislo subdodavky plnenia v Zozname
€. | Obchodné meno hospodarskych
alebo datum (v %) subi
. jektov
alebo nazov narodenia
(ANOI/NIE)
(ak nebolo
pridelené
identifikacné Cislo)
35 715 456 Geodetické prace 5% ANO

1. | GEOKOD,s.r.o
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Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tdajov

Pri spractivani osobnych Udajov budu zmluvné strany postupovat’ v zmysle ,Zmluvy o spracuvani
osobnych udajov €. 6/2018/0130" zo dna 20.12.2018.
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