Zmluva o dielo ¢. ..../2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zdkonnika)
(dalej len ,,zmluva“)

I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Zhotovitel’ (obchodné meno): SERVIS building, s.r.o., Robotnicka 7029/1A, 036 01 Martin
Zastapeny: Ing. Pavel Szépe
Telefon:
E-mail:
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach
a) technickych: Vladimir Zigo
b) zmluvnych: Ing. Pavel Szépe
ICO: 51629828
IC DPH: SK2120726784
Bankové spojenie: TATRA BANKA
Cislo uétu:
Zapis v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 69807/L
Je platca DPH.
(dalej len ,,zhotovitel’)

1.2 Objednavatel’: Univerzitna nemocnica Martin, Kollarova 2,036 59 Martin

Zastupeny:
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, riaditel UNM
Telefon: +421-43-42 03 315
E-mail: sekr@unm.sk
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach
a) technickych: Ing. Peter Maruniak
b) zmluvnych: MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
ICO: 00 365 327
DIC: 2020598019
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu:
(dalej len ,,objednavatel’*)

zhotovitel’ a objednavatel’ d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany “ alebo jednotlivo
., zmluvna strana



II.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Vychodiskové udaje:
2.1 Nazov stavby: Stavebné opravy JIS Ortopedickej kliniky
2.2 Miesto stavby: Martin

2.3 Investor (stavebnik): Univerzitna nemocnica Martin
2.4  Terminy stavby:

prevzatie staveniska: do 4 tyzdnov odo dila ucinnosti tejto zmluvy
zacatie zhotovovania diela:  do 4 tyzdiov odo diia uc¢innosti tejto zmluvy
dokoncenie a odovzdanie: do 8 tyzdnov odo diia Gi¢innosti tejto zmluvy
I11.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo Stavebné opravy JIS Ortopedicke;j kliniky v rozsahu
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3.1 Objednavatel’ sa zavizuje riadne dokoncené funkéné dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho
vykonanie cenu dohodnutu v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ funkéné dielo — stavbu vo vlastnom mene, na vlastny
naklad a na vlastné nebezpecenstvo, v stlade so sutaznymi podmienkami, sitaznymi
podkladmi, s investicnym zamerom stavby a v sulade so vSetkymi pravnymi predpismi a
technickymi normami, ktoré st platné na tzemi Slovenskej republiky a v stilade s prilohami €.
1 az €. 3, ktoré tvoria neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

33 Vlastnictvo prechddza na objednéavatela zabudovanim materialov, prvkov, strojov,
zariadeni, konStrukcii alebo iného hmotného majetku. Objednavatel je vlastnikom diela.

34  Zhotovitel zndSa nebezpeCenstvo Skody (poSkodenie, =zniCenie, strata) na
zhotovovanom diele do terminu protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

3.5 Zhotovitel méze dielo vykonat esSte pred dojednanym ¢asom a riadne dokoncené dielo
odovzdat’ objednéavatel'ovi v skorSom termine.

3.6  Zavézok zhotovit’ dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitel'om a jeho
prevzatim objednévatelom podl’a prilohy €. 2 k tejto zmluve — podmienky zhotovenia diela.

3.7  Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené a budil vykonané
vSetky skusky preukazujuce kvalitu, funk¢nost’ a spol'ahlivost’, ako aj dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych v projekte, vo vyjadreniach, stanoviskach a
rozhodnutiach dotknutych organov Statnej spravy.

3.8 Casti diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika a i.),

ktoré zabezpecuju uceleny proces alebo funkciu, budii dokoncené ich prevadzkovou a
funkénou skuSkou, resp. komplexnym vysktSanim, ktoré vykona zhotovitel za ucasti
objednavatela. Ku komplexnému vyskuSaniu poskytne objednévatel spolupdsobenie
prostrednictvom svojich kvalifikovanych pracovnikov.

3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje bezodplatne vykonat’ zaskolenie obsluhy objednavatela na



dodané zariadenia.

3.13  Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel’a je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

IV.
CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo a odovzdat ho objednavatelovi v sulade
o0 stanovenymi terminmi.

4.2 Termin prevzatia staveniska: do 4 tyzdnov odo dia Gc¢innosti tejto zmluvy,
4.3  Termin zacatia zhotovovania diela: do 4 tyzdiiov odo diia u€innosti tejto zmluvy.

4.4  Termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela: do 8 tyzdiov odo dna ucinnosti tejto
zmluvy.

4.5 Termin ukonéenia diela je mozné prediZit po vzajomnej dohode zmluvnych stran, ak
sa zhotovitel’ dostane do omeskania z nasledovnych dévodov:
- vysSia moc/nepredvidatel'né udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit’; o vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zhotovitel
povinny objednévatel’a pisomne informovat’,
- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,
- prikazy, zakazy, obmedzenia vydané Statnymi orgdnmi alebo miestnymi spravnymi
organmi, ak neboli spésobené konanim, resp. nekonanim zhotovitel’a,
- prekazky na strane objednavatel’a, vratane nepredvidateI'nych a vynutenych stavebnych
prac.

V.
CENA
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovend na
zaklade sutaznych podmienok a sttaznych podkladov vratane vykazu vymer, ktory ako
priloha ¢.1, tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy. Cena diela je dohodnuta v zmysle zdkona
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov ako cena vratane
DPH vo vyske:
46 827,10 Eur
slovom: Styridsat’Sest’tisic osemstodvadsat’sedem eur a desat’ centov

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom za cely predmet zmluvy bez DPH 39 022,58 Eur
b) DPH 7804,52 Eur
¢) cena celkom za cely predmet zmluvy vratane DPH 46 827,10 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe €.1 tejto zmluvy.
5.2.1 Cena za dielo zahffia naklady potrebné na vybudovanie funk¢nej stavby, dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok, podl'a tejto zmluvy,
ako aj:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:



- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi Slovenskej republiky,

- norméach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podmienkach, v
sutaznych podkladoch a v prilohe €. 2 k tejto zmluve,

b) podmienok realizacie diela:

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie docasnych objektov
zariadenia staveniska alebo uvedenie do pozadovaného stavu trvalych priestorov a
stavby, ktoré budu pocas vystavby vyuzivané pre potreby zariadenia staveniska,

- vykonanie predpisanych a dohodnutych skusok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii vratane Skoleni obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne),
pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garancnych sktsok,

- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢nej stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- ndklady na pracu v noci, v diloch pracovného pokoja alebo pracovného vol'na a na
pracu nadcas,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vodorovnu a zvisli dopravu pre potreby vystavby,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- ndklady na zabezpeCenie vykondvania stavebnych prac v obvyklych podmienkach
zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,

- ndklady stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- néklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.

5.2.2 'V cene st zahrnuté vSetky naklady spojené so splnenim zavizku a zhotovitel’ nema
narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako:

a/ dosledok vlastnych chyb,

b/ nepochopenie stitaznych podmienok, sutaznych podkladov,

¢/ zvySenia cien dodavok a prac.
Takto dodato¢ne vzniknuté naklady znasa zhotovitel.

53 Cenu za dielo dohodnutu v ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy je mozné menit v pripade
zmeny sadzby DPH ainych administrativnych opatreni Statu formou pisomného dodatku
k tejto zmluve.

5.4  Vpripade vzniku nepredvidateInych a vynutenych stavebnych prac, ktoré¢ vyplynuli
z dovodu potreby zmeny alebo doplnenia technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych
vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych
materidlov a dodavok, alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednéavatel’a ovplyviujucich
cenu za dielo dohodnutt v ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy, buda predmetné prace, ich rozsah
a cena prerokované, odstihlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitel'om formou
dodatku k tejto zmluve.

5.4.1 Zhotovitel je povinny pred odsuhlasenim nepredvidatel'nych a vynutenych
stavebnych prac, vypracovat dodatok k Specifikacii ceny uvedenej v prilohe ¢.1 k tejto
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zmluve, v nasledovnom rozsahu:

a) polozkovy rozpoCet nepredvidatelnych avynutenych stavebnych préac
vypracovany na zdklade vykazu vymer nepredvidatelnych a vynutenych
stavebnych  prac  spracovaného  zhotovitelom, pripadne v spolupréci
s projektantom,

b) polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudu realizované.

5.4.2 Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konStrukcii a prac, u poloziek na ktoré su v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konStrukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy nevyskytuji, predlozi zhotovitel' kalkuldciu ceny v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cendch a v zneni v neskorSich predpisov, ktord bude odstihlasena
oboma zmluvnymi stranami,

c) prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z prilohy €. 1 k tejto zmluve buda

odpocitané v nevykonanom rozsahu.

5.5  V pripade vzniku nepredvidatenych a vynutenych stavebnych prac, bude ich rozsah
a cena prerokovana a dorieSend v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonané na zaklade tychto platobnych dokladov:
- konecnej faktiry po ukonceni a odovzdani diela.

Fakturdcia bude realizovand na zéklade supisu skutocne vykonanych prac a dodavok
v zmysle vykazu vymer. Konecna faktara predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela.
Zhotovitelovi vznikd pravo vystavit konecnt faktiru diom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati predmetného diela objedndvatelom a zhotovitelom. Prilohou ku
konec¢nej faktire je protokol o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je povinny vystavit’
faktaru najneskor do piateho pracovného dna v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v ktorom
bolo dielo protokolarne odovzdané a prevzaté.

6.2  Konecna faktira bude obsahovat’ tieto udaje:

a) meno a adresu sidla zhotovitel’a, ICO, IC DPH,

b) meno a adresu sidla objednavatela, ICO, IC DPH,

c) oznacenie dicla,

d) ¢islo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat’,

e) poradové ¢islo faktary,

f) den vzniku daiiovej povinnosti,

g) deil vystavenia faktry a den splatnosti faktuary,

h) oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’,

1) fakturovanu zékladnu ¢iastku bez DPH, prenesenie dafiovej povinnosti podla
§ 69 ods. 12 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni

1) meno osoby, ktora faktaru vystavila,

k) peciatku a podpis opravnenej osoby.

6.3 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
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plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dilom doru€enia opravenej
faktary objednévatelovi.

6.4 Financovanie stavebnych prac v ich priebehu zabezpeci Zhotovitel’. Platba za odovzdané
dielo sa uskuto¢ni bezhotovostnym platobnym stykom.

6.5. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej vystavenia.

VIL
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet diela je zhotoveny v sulade s
podmienkami tejto zmluvy, a ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel odovzda dielo bez zdvad a nedorobkov, ktoré by branili uzivaniu diela.
7.3 Zhotovitel zodpoveda aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela.

7.4  Zhotovitel zodpovedd aj za kvalitu prac svojich subdodavatelov a za materidly,
prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, ktoré subdodavatelia dodavaju.

7.5  Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe 60 mesiacov, ktord zacina plynit’ odo dna
odovzdania diela a prevzatia diela objednavatelovi, podpisanim preberaciecho a
odovzdéavacieho protokolu. Tato zaru¢na doba sa nevztahuje na zariadenia a
inStalovany material, ktorych zaruénti dobu stanovuje vyrobca.

7.6  Zaru¢na doba zacina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

7.7  Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast’” diela sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednavatel'a na odstranenie vad (diiom dorucenia reklamacie).

7.8.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v
tejto zmluve, v sitaznych podmienkach a stt'aznych podkladoch, v technickych normach a v
pravnych predpisoch.

7.9 Skryté vady su tie, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela, a
ktoré sa vyskytnu v zéarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat’ u
zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu
zhotovitel’a.

7.10  Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti dohodnutym stavebnym pracam.

7.11  Zhotovitel’ je povinny do 3 pracovnych dni po obdrzani reklamacie vady vykonat’ jej
obhliadku a pisomne (e-mailom) dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primerant lehotu
odstranenia reklamovanej vady. V pripade, ak zhotovitel nevykond v stanovenej lehote

obhliadku, reklamécia sa bude povazovat’ za uznanu.

7.12  Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ reklamovanu vadu bezodplatne a v ¢o najkratSom

6



technicky moznom case, ktory bol dohodnuty s objednavatel'om podl'a bodu 7.11.

7.13 Ak je predmetom reklamécie havarijny stav, zhotovitel' je povinny zabezpecit
bezodkladné odstranenie reklamovanej skrytej vady.

7.14 'V pripade, ze zhotovite neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote
a nedohodne si s objednavatel'om primeranu lehotu na odstranenie reklamovanej vady alebo
odmietne odstranit’ reklamované¢ vady, mé objednavatel pravo zabezpecit odstranenie
reklamovanych vad prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitela.

7.15 Ak sa ukaZze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavédzuje sa zhotovitel' v
ramci odstranenia vady dodat’ a zabudovat’ rovnaky nahradny predmet plnenia.

7.16 Po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po
odstraneni reklamovanych skrytych vad pripravi zhotovitel zaznam, ktory potvrdia
zodpovedni zastupcovia zhotovitel'a a objednéavatela.

VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel’ vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2  Podmienky zhotovenia diela tvoria prilohu €. 2 k tejto zmluve.

IX.
SUBDODAVATELIA A OSOBITNE POVINNOSTI ZHOTOVITELA

9.1 Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodéavatela/Tov, uvedie
identifika¢né udaje o vSetkych zndmych subdodévatel'och v rozsahu min. obchodné meno
alebo nazov, sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt subdodavatela, ICO, udaje o
osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum
narodenia a podiel plnenia zo zmluvy (Specifikdcia, percentualny a finanény rozsah), ktory
ma v umysle zabezpecit' subdodavatel'om na vlastné riziko a zodpovednost.

Tieto vyzadované tidaje budii formou dokladu neoddelitenou sucastou tejto zmluvy ako
priloha ¢. 4. Ak tspeSny uchddza¢ nema v umysle zadat’ Casti plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om uvedie tato skuto¢nost’ do prilohy ¢. 4 zmluvy.

9.2 K zmene subdodavatela moéze dojst len po odsuhlaseni zmeny objednavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny najneskor desat’ kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza diu,
v ktorom nastane zmena subdodéavatela, pisomne oznamit' objednavatel'ovi zamer zmeny
subdodévatel’a s uvedenim identifikacnych tdajov podl'a bodu 9.1 tohto ¢lanku. Objednéavatel’
zasle pisomné stanovisko (suhlas/nesuhlas) zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu. Schvaleny
bude kazdy subdodéavatel’, ktory bude riadne identifikovany v zmysle bodu 9.1, bude nim
predlozené vyhléasenie o detailnom obozndmeni sa s predmetom zékazky a podmienkami jeho
plnenia, s ktorymi bude bezvyhradne suhlasit’ a bude zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak mu tato povinnost’ vyplyva zo zak. ¢. 315/2016 Z.z. v platnom zneni.

9.3 Zhotovitel' sa zavédzuje na poziadanie objednavatela predlozit mu vSetky zmluvy, ktoré
ma uzavreté so subdodavatelmi.



9.4 Vyuzitim subdodavatel'ov nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich
subdodavatel'ov rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.

9.5 Zhotovitel' a subdodavatelia st povinni byt’ po€as trvania tejto zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora (d’alej len ,,register), ak im tato povinnost’ vyplyva zo zakona ¢.
315/2016 Z.z. v platnom zneni.

9.6 V pripade, ak objednédvatel' zisti, ze subdodavatel nie je zapisany v registri, vyzve
zhotovitel'a na odstranenie tohto protipravneho stavu auréi mu primeranu lehotu, ktora
nesmie byt kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby zabezpecil, aby si subdodéavatel' splnil
povinnost” byt v tejto lehote zapisany do registra alebo aby zhotovitel navrhol v stlade
s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodavatela, ktory spifia podmienku zapisu v registri.

X.
ZMLUVNE POKUTY

10.1 V zmysle ¢l. 4.4 tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokoncit a odovzdat
objednavatel'ovi dielo do 8 tyzdiiov odo dna tc¢innosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v pripade omesSkania s odovzdanim diela ako celku zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deti omeskania odovzdania
diela.

10.2 Ak zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote dohodnutej podla ¢l. 7.12 tejto
zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30 € za kazdua vadu a za
kazdy dent omeskania.

10.3 V pripade odstupenia od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v
zmysle ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela
uvedenej v €l. V ods. 5.1 pism. a) tejto zmluvy.

10.4 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti odstranit’ vady alebo
nedorobky.

10.5 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel’ nezbavuje zodpovednosti za sposobent
Skodu.

10.6 V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry podla ¢l. VI. ods. 6.5 tejto
zmluvy si zhotovitel méze uplatnit’ urok z omeskania vo vyske urcenej podla ust. § 1
nar. vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

10.7 Ak si subdodavatelia zhotovitel'a podla ¢l. IX. tejto zmluvy nesplnia povinnost’ byt’
zapisani v registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,register), zhotovitel’ zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € za kazdy aj zacCaty den poruSenia
tejto povinnosti a za kazdého subdodavatel’a, ktory tito povinnost’ porusil.

10.8 Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze zhotovitel’a z registra podl'a ust. § 12 zakona €.
315/2016 Z.z. v platnom zneni, ak registrujuci organ ulozi pokutu za nesplnenie
povinnosti podat’ navrh na zapis zmeny zapisanych tdajov tykajucich sa kone¢ného

8



uzivatela vyhod v zdkonnej lehote alebo za poruSenie zakazu vykonavat ukony
opravnenej osoby z dovodu jej vylucenia alebo ak v registri nie je zapisand opravnena
osoba dlhsie ako 30 kalendarnych dni a objednévatel’ z dovodu ekonomickej vyhodnosti
nevyuzil pravo odstipit’ od zmluvy podla ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- €.

10.9 Ak zo strany zhotovitela, resp. subdodavatel’a nie je splnend povinnost’ podla § 11 ods.
2 zak. ¢. 315/2016 Z.z. v platnom zneni alebo ak v registri nema zapisani opravnenu
osobu dlhsie ako 30 kalendarnych dni, nie je objednavatel’ ako ucastnik zmluvy
v omeskani, ak z tohto dovodu nebude plnit, co mu uklada zmluva.

XI.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost vzt'ahuje pravna
uprava uvedend v § 374 Obchodného zakonnika.

11.2 Okolnosti vylucujiice zodpovednost’, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a
ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit’ si napr. vojna, mobilizacia, povstanie.

11.3 Ak budui prace na diele zastavené v dosledku okolnosti vylucujucich zodpovednost,, je
zhotovitel' povinny bezodkladne vykonat' opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa
minimalizovali rizikd zniCenia alebo poSkodenia diela, odcudzenia Casti diela alebo iné
Skody.

11.4 Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpeCenie diela podla bodu 11.3 tohto
¢lanku a uhradu nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred
vykonanim prac na zéklade navrhu, ktory predlozi zhotovitel’.

11.5 Ak je vysledkom okolnosti vylucujicich zodpovednost’ havarijny stav, vykona
zhotovitel’ opatrenia na zabezpecenie diela bezodkladne.

XII.
UKONCENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.10bjednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ s okamzitou platnost'ou, ak:

- zhotovitel’ vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, bude
povolena restrukturalizacia, bude proti nemu zacaté exekucné konanie,

- vykonané prace budi zhotovitelom fakturované v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve alebo budu opakovane narokované (fakturované),

- zhotovitel' pouzije iné materidly, ktorych pouzitie nebolo odstihlasené stavebnym
dozorom, objednavatel'om (napr. ekvivalentné¢ alebo Skodlivé), alebo vykonava dielo v
rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizacii diela alebo v tejto zmluve neboli
odsuhlasené zo strany objednévatel’a),

- pocas realizdcie diela d6jde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho casti,
materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné naklady a
nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,

- zhotovitel’ nepoisti dielo podl'a podmienok dohodnutych v zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné,

- zhotovitel’ bez pisomného suhlasu objednéavatela postipi prava a zavizky z tejto



zmluvy na tretiu osobu,

- zhotovitel' vykona akukol'vek zmenu diela bez pisomného sthlasu objednavatela
(za pisomny sthlas sa povazuje aj zdznam v stavebnom denniku podpisany stavebnym
dozorom a zastupcom objednavatel'a vo veciach technickych alebo zapis z kontrolné¢ho dia
stavby podpisany stavebnym dozorom a zastupcom objednavatel’a vo veciach technickych),

- vzniknu nepredvidané okolnosti na strane zhotovitela, ktoré zdsadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a sti¢asne nejde o okolnosti vylucujice zodpovednost’
zhotovitel’a,

- zhotovitel’ preukazatelne porusi pravne predpisy SR v ramci realizacie diela podla
tejto zmluvy suvisiacich s ¢innost'ou zhotovitel’a;

- budu poskytnuté¢ nepravdivé alebo zavadzajuce informécie, resp. nebudu
poskytnuté informacie v stlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotovitela;

- zhotovitel’, resp. subdodéavatelia neboli v Case uzavretia zmluvy zapisani v registri
alebo ak boli pocas trvania zmluvy vymazani z registra,

- si subdodavatelia zhotovitela, ktori musia byt zapisani v registri ani v dodatocne
primeranej lehote urcenej objednavatel'om podrla ¢l. IX. ods. 9.6 tejto zmluvy nesplnia
povinnost’ byt’ zapisani v registri alebo ak ddjde k ich vymazu z registra pocas trvania
zmluvy,

- vsulade so zdk. ¢. 315/2016 Z.z. v platnom zneni registrujuci orgdn rozhodne
o vymaze zhotovitel'a z registra podla ust. § 12 zakona, ak registrujuci organ uloZzi
pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ navrh na zépis zmeny zapisanych udajov
tykajtcich sa kone¢ného uzivatela vyhod v zékonnej lehote alebo za porusenie zakazu
vykonavat’ ikony opravnenej osoby z dovodu jej vylucenia alebo ak v registri nie je
zapisand opravnena osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni, ato v pripade, ak si
objednavatel’ z dovodu ekonomickej vyhodnosti neuplatni zmluvna pokutu podla ¢l.
X. ods. 10.8 tejto zmluvy.

12.2  Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy s okamzitou platnost'ou ak:

- na strane objednavatela vznikni nepredvidané okolnosti, ktoré zdsadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a sucasne nejde o okolnosti vylucujice zodpovednost’
objednavatera,

- bude preukdzané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela podla
tejto zmluvy suvisiacich s ¢innostou objednévatel’a;

- budu poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajiace informacie, resp. nebudt poskytnuté
informacie v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatel’a.

12.3 Pisomné odstipenie od zmluvy spolu s uvedenim ddévodu odstipenia je potrebné
dorucit’ druhej zmluvnej strane doporucene do jej sidla uvedeného v ¢l. 1 zmluvy.
Uginky odstipenia od zmluvy nastdvaji ditom doruéenia oznamenia o odstipeni od
zmluvy druhej zmluvne;j strane.

Pisomnosti sa povazuju za doru¢ené ditlom prijatia, diiom odopretia alebo uplynutim
odbernej lehoty po jej uloZeni na prislusnej poste. Dorucuje sa na sidlo pravnicke;j
osoby uvedené v zmluve, resp. posledni znamu adresu, ktort uviedla pravnicka osoba.
Uvedené ustanovenie o doruceni odstiipenia sa rovnako vzt'ahuje na dorucovanie
akychkol'vek vyziev, upomienok, vypovedi ainych pisomnych prejavov vole medzi
zmluvnymi stranami, s vynimkou ozndmenia o zmene adresy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje do 10 kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
pisomne deklarovat’ poistenie diela poistnou zmluvou na celt dobu zhotovovania diela,
ato az do jeho odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpecené zhotovitelom pocas
realizacie diela bude kryt' 100% zmluvnej ceny diela. Za Skody pravnickej osoby v
suvislosti s realizaciou tejto stavby vratane krizovej zodpovednosti za Skodu max. 30%
zo zmluvnej ceny diela. Dalej poistenie bude kryt’ minimélne:

-poistenie proti vSetkym stratdm alebo Skodam vzniknutym z akejkol'vek priciny odo
dna zacatia prac az do ukoncenia diela, t.j. odovzdania a prevzatia diela,

-poistenie zhotovitel'a za zodpovednost’ za imrtie alebo zranenie akejkol'vek osoby.
Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela preukdzat splnenie vysSie uvedené¢ho
poistenia poistnou zmluvou a dokladom o thrade zaplatenia poistného.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ pri priprave a realizacii diela vSetky technické normy
platné na uzemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zabezpecia ucast’ svojich zastupcov na kontrolnych
poradach stavby, ktoré sa budu konat’ spravidla 2 x za tyzden.

Zhotovitel' bude objedndvatel'a priebezne informovat’ o stave zhotovovaného diela na
kontrolnych poradiach a na operativnych poradach vedenia stavby organizovanych
objednévatel'om.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia
vyhlasky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom zneni.

Zhotovitel zabezpe¢i nepretrziti pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavbe, ktory bude mat’ splnomocnenie rieSit problémy pocas
uskuto¢iiovania stavby.

Podmienky odovzdania a prevzatia diela st podrobne upravené v prilohe €. 2 k tejto
zmluve — podmienky zhotovenia diela.

Zhotovitel zodpoveda za cCistotu komunikécii, po ktorych sa pri zhotovovani diela
odvéza stavebny a komundlny odpad a nepotrebné materialy alebo konstrukcie, alebo
po ktorych zhotovitel dovaza materialy, stroje, zariadenia a konStrukcie, alebo
prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, za ochranu zivotného prostredia
okolitych priestorov, vratane dodrziavania no¢ného kl'udu a zapisu z odovzdania
staveniska, ako aj za Cistotu a poriadok na prilahlych verejnych chodnikoch a plochéach
k stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda a zndSa naklady za vSetky Skody, ktoré sposobi
objednavatelovi.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia budii archivovat' na stavbe vSetky technologické
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13.12

13.13

13.14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a d’alSie dokumenty. Zhotovitel
umozni zastupcom objednavatel’a vykonavajucim technicky dozor na stavbe nahliadnut’
do tychto dokumentov.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze stavba sa realizuje v objekte a areali nemocnice za
prevadzky vsetkych pracovisk v danom objekte a susediacich pracovisk v aredli
a suhlasi s pripadnymi obmedzeniami z toho vyplyvajicimi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez pisomného suhlasu objednavatela nepostiupi svoje
peniazné pohladavky, ktoré vzniknu z tejto zmluvy tretej strane. Postupenie pohl'adavky
zo strany zhotovitela tretej strane bez suhlasu objednavatela je neplatné. Suhlas
objednavatela je platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajtci sthlas MZ SR. Porusenie takéhoto zakazu je sankcionované zmluvnou
pokutou vo vyske 2 % z istiny pohl'adavky postupenej v rozpore so zdkazom. Uvedené
sa neuplatni, ak osobitny pradvny predpis vztahujuci sa na pohladdvku vyplyvajicu
ztejto zmluvy vylucuje moznost podmienit’ postupenie pohladavky sthlasom
objednévatel'a ako dlznika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' neprijme vyhlasenie podla § 303 anasl.
Obchodného zakonnika. PoruSenie takéhoto zakazu je sankcionované zmluvnou
pokutou vo vyske 2 % z istiny pohl'adavky. Uvedené sa neuplatni, ak osobitny pravny
predpis vylucuje uzavretie dohody podla predchadzajucej vety.

XI1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov pisomnu formu a dohodu o celom rozsahu.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ spory suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy
prednostne rokovaniami zastupcov Statutarnych organov zmluvnych stran. Ak sa rozpor
neodstrani dohodou, je ktordkol'vek zo zmluvnych stran opravnena podat’ Zalobu na
prislusny sud Slovenskej republiky.

Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika a suvisiace pravne predpisy.

Ak vznikne spor r6znosti nadzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré
platia vSeobecne zavdzné skiiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti zariadent,
ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si kazdd strana dat’ vykonat
materidlno-technické preskiiSanie Staitnym alebo S$tdtom uzndvanym skuaSobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skasky
znasa strana, ktora spor prehrala.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s
pravnymi predpismi SR, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa v
takomto pripade zavézuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany tcel zmluvy
a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.
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14.7 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

¢.1 - Oceneny polozkovity vykaz vymer vratane celkovych nakladov a rekapitulacie
oddielov

¢.2 - Podmienky zhotovenia diela
¢.3 — Zoznam subdodavatel'ov

14.8 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej, vdznej a

neomylnej voli, Ze nie je uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na
znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

149 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

14.10 Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel’ a dve zhotovitel.

V Martine, dia ..................... A% 1

Objednavatel”: Zhotovitel’.
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo ¢. ....../2023 uzavretej medzi SERVIS building, s.r.o. a
Univerzitnou nemocnicou Martin

OCENENY POLOZKOVITY VYKAZ VYMER VRATANE CELKOVYCH
NAKLADOV A REKAPITULACIE ODDIELOV

Tato priloha €. 1 je neoddeliteI'nou sucastou zmluvy o dielo ¢. 003 /2023

V Martine, dna ..................... Vo, ,dia s

Objednavatel”: Zhotovitel’.
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Priloha €. 2 k zmluve o dielo ¢. .../2023 uzavretej medzi SERVIS building, s.r.o. a
Univerzitnou nemocnicou Martin

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Zmluvné strany sa budu v priebehu zhotovovania diela riadit’ tymito podmienkami:

I.
STAVENISKO

1.1 Stavenisko je priestor, ktory je poc€as uskutocniovania stavby urceny na vykonévanie
stavebnych prac na stavbe na uskladiiovanie materidlov, vyrobkov, strojov, zariadeni a
konStrukcii pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebnych na uskuto¢iiovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.

1.2 Stavenisko zahfia stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich Casti , ako aj ¢ast’ budovy na ktorej sa bude realizovat’ stavba.

1.3 Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac v zmluvne dohodnutom termine a stave formou zapisu.

1.4 'V zépise budl uvedené vsetky skuto¢nosti stivisiace s odovzdanim staveniska a bude
jednoznac¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

1.5  Opravneni zéastupcovia zmluvnych strdn potvrdia odovzdanie staveniska aj zdpisom
do stavebného dennika.

1.6  Objednavatel’ odovzda stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’
prace v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a aby mohol v pracach riadne
pokracovat’.

1.7 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, premiestnit’
alebo zrusit’” dopravné znacky v zmysle vydaného rozhodnutia obstara tieto prace
zhotovitel’.

1.8  Zhotovitel' zabezpeCi osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivych pracovisk na
stavbe pocas zhotovovania diela.

1.9 Zhotovite vyprace stavenisko vratane svojich materidlov, strojov, zariadeni a
mechanizmov do 2 dni od odovzdania a prevzatia diela.

1.10 Vstup na stavenisko za ucelom kontroly je povoleny opravnenym pracovnikom
objednavatela.

I1.
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II1.
KONTROLA CASTI DIELA, KTORE BUDU V DALSOM PRIEBEHU VYSTAVBY
ZAKRYTE ALEBO SA STANU NEPRISTUPNYMI

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto rozostavané cCasti diela (stavebnej casti) budu
povazované v d’alSom priebehu vystavby za zakryté alebo za nepristupné:

a. Vystuz betonovych konstrukcii ,

b. Rozvody UK,VZT a ZTV a EL, dat

c. Izolacie proti vode a vlhkosti

3.2 Zhotovitel’ je povinny najneskor 2dni vopred vyzvat’ stavebny technicky dozor na
kontrolu a preverenie rozostavanej Casti diela (stavebnej Casti), ktora bude v d’alSom priebehu
vystavby zakrytd alebo sa stane nepristupnou.

3.3 Ak sa stavebny technicky dozor objednévatel'a nedostavi na kontrolu v pozadovanom
Case a ani nepoziada o odklad kontroly, pokracuje zhotovitel vo vykonavani nadvdznych
prac, ako keby bola kontrola vykonana.

34  Vsetky skuto¢nosti zistené pri kontrole zapiSe stavebny technicky dozor do
stavebného dennika.

3.5 Stavebny technicky dozor bud’ vyjadri zapisom do stavebného dennika sthlas na

pokracovanie stavebnych prac, alebo upozorni na nedostatky, ktoré zhotovitel’ odstrani a
vyzve stavebny technicky dozor na opakovanu kontrolu.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatel'om.

4.2 Zhotovitel je povinny pisomne (mailom) oznamit’ objednavatel'ovi 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

43  Na zéklade oznadmenia podla ¢l. 4.2 tejto prilohy st zmluvné strany povinné
dohodnut’ ¢asovy postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo
ukoncené v zmluvne dohodnutej lehote.

4.4  Objednavatel’ prevezme dielo bez zdvad a nedorobkov, ktoré by branili uzivaniu diela.

4.5 Konania o odovzdani a prevzati diela sa zucastnia splnomocneni zastupcovia
zhotovitela, objednéavatel’a a pripadne spracovatela projektu a autorského dozoru.

4.6 K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢en¢ho diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
a) protokolarne odovzdanie zariadeni, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ndvody na
montaz, obsluhu a udrzbu, zapisy o zaskoleni obsluhy,
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b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZzitych materialov,

¢) osvedcenia o kvalite pouzitych konStrukcii,

f) zapisnice o vyskusSani zmontovanych zariadeni,

g) stavebné denniky,

h) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok (byvalé revizne spravy)
protokoly o tispeSnom komplexnom vyskusSani,

1) doklady o preukézani zhody vyrobkov pre komplexnu stavbu,

j) doklady o vykonanych tradnych skuiskach vyhradenych technickych zariadeni, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni v rozsahu uréenom
bezpecnostno-technickymi poziadavkami, platné na izemi Slovenskej republiky,

k) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavebnej Casti,

1) potvrdenia spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych)

4.7  Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
navrh ktorého pripravi zhotovitel’.

4.8  Zapis o odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel’.

4.9  Zapis o odovzdani a prevzati obsahuje predovSetkym vyhodnotenie kvality zhotovene;j
Casti diela.

4.10 Ak objednavatel’ odmieta stavebny objekt - dielo prevziat, spiSu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odovodnenie a postupia zapis na rozhodnutie
zastupcom Statutarnych organov zmluvnych stran.

4.11 Na zéklade zmluvnymi stranami potvrdené¢ho zapisu o odovzdani a prevzati pripravi
zhotovitel’ protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
OSOBY OPRAVNENE ROKOVAT PRI ZHOTOVOVANI DIELA

5.1 Zaobjednavatela: Ing. Peter Maruniak, Rastislav Menich
Za zhotovitel'a: Ing. Pavel Szépe

VI
INE DOHODY

6.1 Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZiavanie pravidiel bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej bezpecCnosti na stavenisku a je povinny zabezpecit' vykon ¢innosti
koordinatora bezpecnosti na vlastné naklady.

6.2 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pracovnici zhotovujici dielo buda mat’ doklady o
absolvovani predpisanych Skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
poziarnej bezpecnosti, lekarske potvrdenia o vyhovujicom zdravotnom stave pre
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

vykonéavané ¢innosti a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

Zhotovitel bude riadit vykonavanie prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich oséb a ku Skoddm na majetku.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri uskutociiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami
bez stihlasu opravnenych osob.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi na stavbe vhodnym spdsobom oznaceni
nazvom firmy na pracovnom odeve.

Ak objednéavatel’ o to poziada, zabezpeci zhotovitel za thradu vykonanie skuSok a
kontrol aj nezavislymi opravnenymi osobami.

Vsetky montdzne préce strojov a zariadeni ukonc¢i zhotovitel’ individudlnymi skiSkami
podl'a obchodnych zvyklosti.

Zhotovitel' prizve k vykonaniu individualnych skusok stavebny technicky dozor
objednavatel'a a o vysledku individudlnych skuSok podpiSu stavbyveduci a stavebny
technicky dozor protokol a vykonaju zapis do stavebného dennika.

Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednavatel’a nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za vady diela.

Tato priloha €. 2 je neoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy o dielo €. ...... /2023

V Martine, dna ..................... Vo ,dna ...,

Objednavatel”: Zhotovitel’.
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Priloha €. 3 k zmluve o dielo ¢. ....../2023 uzavretej Medzi .......cceceeeveessnrccsaresnecsanss a
Univerzitnou nemocnicou Martin

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Subdodavatel’:
Obchodné meno alebo nézov, resp. meno, priezvisko: SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
Sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt: Kamenna 2827/4 010 01 Zilina
ICO, resp. datum narodenia: 31708587
Osoba opravnend konat’ za subdodavatela:
- meno a priezvisko: Jan Kolar
- adresa pobytu:
- datum narodenia:
- funkcia: technik

Podiel plnenia zo zmluvy (Specifikacia, percentualny a finan¢ny rozsah):

Automatické dvere, 7, 69 %0, 3 000,- EUL.........oooeeeueiiiiieeiee ittt e e
Ak uspesny uchadzac nema v umysle zadat’ casti plnenia predmetu zmluvy subdoddavatelom
tuto skutocnost’ uvedie. Ak uspesny uchadzac predpoklada pri plneni predmetu zmluvy viac
subdodavatelov, pouzije odsek tolkokrat, kolko subdodavatelov predpoklada.

Subdodavatel’:
Obchodné meno alebo nazov, resp. meno, priezvisko: GreMi KLIMA, s.r.o.
Sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt: Kragujevska 9 010 01 Zilina
ICO, resp. datum narodenia: 36424676
Osoba opravnend konat’ za subdodavatel’a:
- meno a priezvisko: Vladimir Hronsky
- adresa pobytu:
- datum narodenia:
- funkcia: riaditel’

Podiel plnenia zo zmluvy (Specifikacia, percentualny a finan¢ny rozsah):

Klimatizacia, 9,74 %6, 3 800,= EUL.......cceeiiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e e ettt et e e e e e e s saaaeereeeessesans
Ak uspesny uchadzac nema v umysle zadat’ casti plnenia predmetu zmluvy subdoddavatelom
tuto skutocnost uvedie. Ak uspesny uchadzac predpoklada pri plneni predmetu zmluvy viac
subdodavatelov, pouzije odsek tolkokrat, kolko subdodavatelov predpoklada.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zndmi ziadni d’alsi subdodévatelia v zmysle ustanoveni § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona €. 315/2016 Z. z. v platnom zneni okrem vysSie uvedenych.

V Martine, dna: ....................
Obchodné meno uchadzaca: SERVIS building, s.t.0.
Adresa alebo sidlo uchadzaca: Robotnicka 7029/1A 036 01 Martin

Podpis uchddzaca, jeho Statutarneho orgénu alebo zastupcu uchadzaca ...........................
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